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1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacion de las obras detalladas en el Cuadro de Caracteristicas,
en el que figura el tipo de licitacion, a la baja, incluido el I.V.A.

2.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del contrato serd el establecido en el Cuadro de Caracteristicas.

Si las obras se paralizasen por causas ajenas al Promotor, este contrato quedara en suspenso hasta la
reanudacion de las mismas, sin derecho del Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de danos
y perjuicios, salvo que la causa de la suspension sea Unica y exclusivamente imputable a Aigles i
Sanejament d “Elx, en cuyo caso el Contratista debera presentar la mencionada reclamacion por escrito y
en un plazo maximo de quince dias desde el inicio de la suspension, considerandose la no presentacion
de la reclamacion en el mencionado plazo como una renuncia a sus derechos.

3. - PUBLICIDAD DEL CONCURSO

La licitacidn sera anunciada en la pagina web de Aiglies d “Elx; en el “Perfil del Contratante”.

4.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentaran directamente en las Oficinas de AIGUES I SANEJAMENT D “ELX, sitas en
Plaga de la Llotja n°1., de Elche, teniendo como limite el dia y hora sefialado en el correspondiente
anuncio de licitacion.

5.- EXAMEN DE DOCUMENTOS

En las referidas oficinas y durante el plazo de presentacion de ofertas estara la documentacion de interés
a disposicion de los interesados.

6.- DOCUMENTACION QUE HABRAN DE PRESENTAR LOS LICITADORES

Las proposiciones se presentaran contenidas en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona
gue le represente, en cada uno de los cuales se hara constar su respectivo contenido y el nombre del
licitador.

Sobre numero 1
TITULO.- "DOCUMENTACION GENERAL"
(Titulo del Proyecto o Memoria)

CONTENIDO.- Debera contener los siguientes documentos:

a. Copia auténtica del D.N.I. de la persona que firme la proposicién en nombre propio o como
apoderado.

b. Cuando el firmante no actle en nombre propio, escritura de poder otorgada a su favor,
declarada bastante por el letrado de AIGUES I SANEJAMENT D ELX o por Notario (en los
ultimos seis meses desde la publicacion de esta Licitacion), para representar a la persona o
entidad en cuyo nombre licita.
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Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucidon o modificacion de la Sociedad,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y adaptados los Estatutos a la legislacion
vigente.

Declaracién responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las
circunstancias sefialadas en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o
subcontratista.

Justificacion de la solvencia econdmica y financiera del empresario, que podra acreditarse por
uno o varios de los medios establecidos en el art. 64 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y del pago del Ultimo recibo.

Documentacion acreditativa de haber presentado las declaraciones o documentos de ingresos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los
pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos, y del I.V.A., cuyo
plazo de presentacion hubiese vencido durante el periodo impositivo anterior a la licitacion.

Documentacion acreditativa de haber presentado la declaracion anual de operaciones con
terceras personas (Mod. 347), a que se refiere el R.D. 2027/95, de 22 de Diciembre,
correspondiente a la Ultima anualidad vencida. Esta circunstancia, asi como las dos anteriores,
podran acreditarse mediante declaracion expresa responsable.

Cuentas Anuales de los dos Ultimos ejercicios cerrados, incluyendo Memoria, Balance de
Situacion y Cuenta de Resultados, e Informe de Auditoria en su caso.

Certificado del Organo Gestor correspondiente de la Seguridad Social, acreditativo de hallarse
al corriente de las cuotas.

Escrito concretando el domicilio social, los nimeros de teléfono y fax a los efectos de
notificacion.

En cuanto a la capacidad de obrar de las empresas no espaniolas, se estara a lo dispuesto en los arts. 61
y 62 de la Ley 30/2007 .

Los documentos referenciados se presentaran en copia legalizada ante Notario, para el caso de que no se
presente el original.

No serd necesario aportar los documentos de los apartados a), b) y c), en el caso de que ya se hayan
presentado a AIGUES I SANEJAMENT D "ELX con motivo de otro concurso y no hubiesen sido retirados,
siempre que sigan vigentes, siendo suficiente que el licitador haga constar por escrito tales extremos.

Sobre nimero 2

TITULO.-

"DOCUMENTACION TECNICO-ECONOMICA"

(Titulo del Proyecto o Memoria)

CONTENIDO.- Debera contener los siguientes documentos:

a.

Documentos que acrediten el plan de trabajo, detallando:
- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio de
tiempos estara firmado por el Licitador.
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b.

C.

h.

- Relacion de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su dedicacion,

parcial o total, asi como su categoria profesional. Esta relacion estara firmada por el
Licitador.

Documentos que acrediten el conocimiento por parte de la empresa de las obras a
ejecutar:
Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, /as modificaciones, afecciones
y/0 carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto o Memoria, realizando su
valoracion y el coste que supone para la Propiedad. Tanto la valoracién como el coste que
supone estara firmado por el Licitador.
Estudio de compatibilidad de los equipos y sistemas con el centro de control de Aigiies
d "Elx, indicando en su caso el protocolo de comunicaciones. Este estudio estara firmado
por el Licitador.

Resumen de la Oferta Econdmica, presupuesto, que se presentara conforme al siguiente
modelo:

Ejecucion material total................ euros
13% de Gastos Generales euros
6% de Beneficio Industrial............oocvveeivciriiciieecciee e euros
YU {11 TS euros
18U IVA. ... e euros
Presupuesto Ejecucion por Contrata...........cccceeeveeeeuenns euros

Lugar, fecha y firma del Licitador.

Las variantes o mejoras a la oferta base, que en su caso, se valoraran aparte de la oferta
econdmica. No desvirtuaran el proyecto original. Se especificaran con todo detalle,
debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompafiadas de cuanta documentacion
de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos, planos, trazados,
fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su caso, se distinguira
con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las posibles mejoras, su
valoracion y el coste que este puede suponer para la propiedad estaran firmadas por el
Licitador.

Propuesta de plazo de ejecucion de las obras. Este compromiso de plazo de ejecucion
estara firmado por el Licitador.

Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en desarrollo de los estudios que
figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacion y medios del
contratista, valorado. Este estudio debe considerarse propuesta, de modo que el contratista
asumira las modificaciones que en dicho Plan incluya la Direccion de Obra, componiendo un
documento a incorporar al Contrato de Ejecucion de las obras. Esta Propuesta de Plan de
Seguridad vendra valorado y firmado por el Licitador.

Plan de conservaciéon, mantenimiento y vigilancia durante el periodo de garantia,
detallando:
Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacion, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria. Estas
condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.
En su caso, se indicara el coste que estas actuaciones puedan suponer para la Propiedad.

Plan de control de la calidad, detallando:
Certificados de calidad de productos.
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- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definira las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar
adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra firmado
por el Licitador.

i. Cualesquiera otros documentos de caracter técnico-econdmico que el licitador considere de
interés para el mejor conocimiento de su oferta.
Sobre niumero 3
TITULO.- "PROPOSICION ECONOMICA"
(Titulo del Proyecto o Memoria)

Contendra la proposicién econdmica, formulada estrictamente conforme al modelo que se adjunta, en la
que se podra incluir la baja sobre el precio de licitacion inicial.

7.- DISTINTAS PROPUESTAS

Si un mismo licitador formulara distintas propuestas, bastara con que acompafie los documentos exigidos
a cualesquiera de las que presente, preferentemente a la primera.

8.- ACEPTACION DEL PLIEGO

La presentacion de proposiciones por parte del licitador determina la aceptacion incondicional de las
clausulas de este Pliego y de las particulares de cada contratacion, asi como la declaracion responsable
de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de las condiciones
exigidas para la contratacion de los trabajos.

9.- ERRORES EN LAS PROPOSICIONES

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan errores, omisiones o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental en la oferta.

10.- APERTURA DE PLICAS

A la hora y fecha sefialadas en el anuncio de convocatoria se procederd, en las oficinas de AIGUES I
SANEJAMENT D’'ELX y en acto publico, a la apertura del sobre nimero 3, dando lectura a las
proposiciones econémicas.

Previamente se abriran y calificaran la documentacion presentadas por los licitadores, efectuandose la
comprobacion de todos y cada uno de los documentos de los sobres nimero 1 y nlimero 2. Si se
advierten defectos materiales en la documentacion general, se podra conceder un plazo de tres dias
naturales para su subsanacion.

Terminado el acto de apertura de plicas, se elevaran las proposiciones presentadas y admitidas al

Consejo de Administracion de AIGUES I SANEJAMENT DELX, 6 en su caso a la Mesa de Contratacion,
para la adjudicacion del Contrato.

11.- CRITERIOS BASICOS DE ADJUDICACION

Los criterios basicos de adjudicacion seran los siguientes:
1.- Plan de trabajo; 40 puntos:

101200 Pliego Obras automatizacién bombeos.doc Pagina 9 de 32



- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio de tiempos
estara firmado por el Licitador.

- Relacion de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su dedicacion, parcial
o total, asi como su categoria profesional. Esta relacion estara firmada por el Licitador

- Relacidon de equijpos de trabajo indicando ndimero y composicion de estos. Se valorara la
posible reduccién del plazo final de la obra en base a la wtilizacion intensiva de medios
materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de la obra y de cada
una de las unidades que la componen. Esta relacion estara firmada por el Licitador.

2.- Grado de conocimiento de las obras a ejecutar; 40 puntos:

- Estudio del proyecto, indicando en su caso vy si las hubiere, /as modificaciones, afecciones y/o
carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su valoracion y el coste que
supone para la Propiedad. Tanto la valoracién como el coste que supone estara firmado por el
Licitador.

- Estudio de compatibilidad de los equipos y sistemas con el centro de control de Aiglies d "Elx,
indicando en su caso el protocolo de comunicaciones. Este estudio estara firmado por el
Licitador.

3.- Oferta econdmica, 20 puntos. Se valorara en relacién con las ofertas de otros licitadores y los
precios del mercado. El presupuesto se presentara conforme al siguiente modelo:

Presupuesto de Ejecucién Material;, ... - euros.
13% Gastos Generales y 6% Beneficiol. ... -euros.
18% IVA. -euros.
Total Presupuesto de Ejecucion por contrata ... -euros.

Lugar, fecha y firma del Licitador.

- Para la valoracién de la oferta econdmica se otorga la mayor puntuacion a la oferta mas baja,
y puntuacion 0 a la oferta que no presente baja sobre el Presupuesto Base de Licitacion, siendo
el reparto de puntos proporcional al porcentaje de baja.

4.- Mejoras; 20 puntos.

No desvirtuaran el proyecto original, se valoraran aparte de la oferta econdmica. Se especificaran con
todo detalle, debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompafadas de cuanta
documentacion de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos, planos, trazados,
fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su caso, se distinguira con claridad
el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las posibles mejoras, su valoracion y el coste que este
puede suponer para la propiedad estaran firmadas por el Licitador.

5.- Plazo de ejecucion; 20 puntos. Este compromiso de plazo de ejecucidon estara firmado por el
Licitador.

6.- Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo de los estudios que
figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacion y medios del contratista,
valorado, 10 puntos. Esta Propuesta de Plan de Seguridad vendra valorado y firmado por el
Licitador.

7.- Plan de conservacion, mantenimiento y vigilancia durante el periodo de garantia; 10 puntos.

- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacion, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria. Estas
condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.
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- En su caso, se indicara el coste que estas actuaciones puedan suponer para la Propiedad.
8.- Control de la calidad; 10 puntos.

- Certificados de calidad de productos.

- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definira las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar
adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra firmado
por el Licitador.

Para determinar la oferta mas ventajosa, AIGUES I SANEJAMENT D ELX procederd al estudio de las
propuestas presentadas por los licitadores y al analisis y enjuiciamiento de las condiciones técnicas y
econdmicas de las ofertas.

Durante este periodo AIGUES I SANEJAMENT D’ELX podrd requerir la presencia de algin técnico
cualificado y con representacion suficiente del concursante si lo considera preciso al objeto de aclarar
posibles puntos dudosos.

AIGUES I SANEJAMENT D’ELX se reserva el derecho incondicional de declarar desierto el concurso,
rechazando todas las proposiciones, o de aceptar la que a su juicio considere mas ventajosa, sin atender
necesariamente al valor econémico de la misma.

12.- GARANTIA DEFINITIVA

Acusado recibo de la notificacion de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias,
deberd aportar documento que acredite haber constituido a disposicion de AIGUES I SANEJAMENT
D ELX fianza definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de licitacion por
contrata (iva incluido).

Esta fianza podran ser constituidas en metalico, en cheque bancario, en aval bancario o de Entidad
Aseguradora debidamente autorizada y, en los casos en que la normativa vigente lo admita, en aval
prestado por Sociedad de Garantia Reciproca. Los avales de cualquier tipo que se presenten ante AIGUES
I SANEJAMENT D ELX para garantizar cualquier obligacion, no se aceptaran si no estan debidamente
intervenidos por Corredor de Comercio, Agente de Cambio y Bolsa o Notario.

13.- SEGUROS

El Contratista responderd de todas las reclamaciones, incluso aquéllas dirigidas contra AIGUES I
SANEJAMENT D "ELX, por los dafios personales o materiales que como consecuencia de la ejecucion de
las obras o de acciones u omisiones del Contratista y sus empleados, o de los subcontratistas y sus
empleados, puedan causarse al personal de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX o de cualesquiera otras
entidades participantes en la obra, o a terceros. Asimismo, respondera en los mismos términos de los
dafios causados a la urbanizacion e instalaciones u otros bienes propiedad de AIGUES I SANEJAMENT
D "ELX, o de terceros.

El Contratista se obliga a mantenerse asegurado y al corriente de pago hasta la Recepcién Definitiva y
conforme de las obras del seguro de responsabilidad civil por dafios y perjuicios a terceros por un
importe minimo de 600.110,4 euros.

Acusado recibo de la notificacion de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias, debera
acreditar la contratacion de la citada pdliza.
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14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se otorgard dentro de los quince dias siguientes al recibo de la notificacion de la
adjudicacion, previa constitucion de la garantia definitiva por parte del contratista y tras la acreditacion,
por parte de éste, de la contratacion de la pdliza de seguro a que se refiere el apartado anterior.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato en el plazo indicado se
producira la resolucion del mismo, debiendo abonar el adjudicatario a AIGUES I SANEJAMENT D "ELX una
indemnizacion equivalente al 5% del presupuesto global contractual base de la licitacion.

15.- SUBCONTRATACION

El adjudicatario de las obras podra concertar con terceros la realizacion de determinadas unidades, con
sujecién al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Que se de conocimiento por escrito a AIGUES I SANEJAMENT D “ELX, del subcontrato a
celebrar, con indicacion de las partes de la obra a realizar y sus condiciones econdmicas,
a fin de que aquélla lo autorice expresamente.

2.- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50
por 100 del presupuesto total de la obra principal.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo frente al contratista principal, que asumirg, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion de la obra frente a AIGUES I SANEJAMENT D "ELX, con arreglo al
proyecto que sirve de base al contrato, como si él mismo la hubiese realizado.

16.- GASTOS E IMPUESTOS

Todos los gastos, impuestos, tasas, precios publicos, publicacion de los anuncios de la licitacion, arbitrios,
autorizaciones, derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza, creados por
el Estado, Comunidad Auténoma o Municipio y cualesquiera otros conceptos analogos que origine el
presente Contrato y todos aquéllos que se causen hasta la total terminacion de las obras, seran
tramitados y satisfechos por el Contratista.

Asi pues, son de cuenta del Contratista las licencias, tasas y gastos de acometidas definitivas de servicios,
consumo de servicios hasta la Recepcion Provisional total y conforme, o parcial en la parte recibida.
AIGUES I SANEJAMENT D’ ELX queda facultada para abonarlos y reintegrarse de ellos por cuenta del
adjudicatario v, si fuera preciso, con cargo a las garantias constituidas.

17.- PRESTACIONES DEL CONTRATISTA

Las prestaciones se realizaran en idénticas condiciones a las ofertadas por el adjudicatario. De no ser asi,
AIGUES I SANEJAMENT D’'ELX podra rescindir el contrato, como en cualquier otro caso de
incumplimiento del mismo, con las responsabilidades para el contratista que legalmente se deriven.

18.- OBLIGACIONES SOCIALES

Todo el personal que trabaje en la ejecucion de las obras objeto de este contrato debera estar asegurado
y dado de alta en la Seguridad Social, conforme a los preceptos legales vigentes, extremo éste que podra
ser verificado por AIGUES I SANEJAMENT D "ELX en cualquier momento.

Sin perjuicio de las demas obligaciones laborales y sociales del contratista, éste debera cubrir las
contingencias de Accidentes de Trabajo, o enfermedad profesional, en su caso, del personal a su servicio,
en la Mutualidad correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia.
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19.- OFERTAS Y PRESUPUESTOS

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier indole que graven los diversos
conceptos, incluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA), sin que puedan ser éstos
repercutidos como partidas independientes.

20.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS Y CONTROL DE
CALIDAD

La Asistencia Técnica y Direccién Facultativa de las obras sera ostentada por los técnicos que AIGUES 1
SANEJAMENT D "ELX designe.

AIGUES I SANEJAMENT D'ELX a través de la Direccibn de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Las funciones de la Direccion Facultativa seran las de inspeccionar las obras, dar instrucciones dirigidas a
su correcta ejecucion segln el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar los pagos al
Contratista. Estas funciones no relevaran en ningin momento al Contratista de sus obligaciones seguin el
contrato.

Las aprobaciones de la Direccion Facultativa no eximiran al Contratista de sus responsabilidades ante
vicios ocultos no observados en el momento de la aprobacion.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccion Facultativa tendran caracter ejecutivo y
seran cumplidas por el Contratista, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas y
de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Del importe de cada una de las certificaciones de obra ejecutada que se libren, se deducira al contratista
el importe de los gastos que se corresponden con los honorarios por Direccion de Obra, asi como
aquellos que se originen, IVA incluido, con motivo de ensayos y pruebas de control para comprobar la
calidad de la obra ejecutada, cantidad que serd abonada directamente por AIGUES I SANEJAMENT
D "ELX al Laboratorio.

El Laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacion vigente, y aquéllos otros que le encargue la Direccion Facultativa. Los resultados de
dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccion Facultativa, que comunicara al Contratista
el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista
informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

21.- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

El Contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todas las sefializaciones se
ajustaran a lo dispuesto en este punto o en su caso a las normas que le sean de aplicacién y a lo que
ordene la Direccion Facultativa.

El contratista tomara a su cargo la prestacion de personal para la realizacién inicial y el mantenimiento de
todas las instalaciones necesarias para la proteccion, iluminacién y vigilancia continua del emplazamiento
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de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realizacién de las mismas segun la
reglamentacion oficial vigente o las instrucciones de la Direccién Facultativa.

El contratista instalara todos los servicios que sean precisos para el personal que intervenga en las obras,
de conformidad con los Reglamentos de Trabajo.

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcidén Provisional de las mismas, el contratista
realizara una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a
juicio de la Direccién Facultativa. Igualmente repondra las aceras o elementos de la urbanizacion que
hubiesen sido danados por la realizacion de las obras.

22.- MATERIALES
Los materiales que se vayan a colocar deberan ser autorizados por la Direccion Facultativa.

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con los documentos del Contrato, las reglas
usuales de buena practica y las instrucciones de la Direccidn Facultativa, la cual podra solicitar al
contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipacion
suficiente a su utilizacion, para permitir ensayos, comprobaciones, o el estudio de soluciones alternativas.

El contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados y se
responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infraccion de estas patentes o
procedimientos registrados, en aquellos materiales o sistemas que utilice en la obra.

Todos los materiales que se compruebe que son defectuosos seran retirados inmediatamente del lugar
de las obras y sustituidos por otros satisfactorios.

El contratista serd responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacion de todos sus
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje, o medios auxiliares de AIGUES I
SANEJAMENT D “ELX, o de otros constructores.

23.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

El contratista se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las instalaciones provisionales,
almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que sean necesarios para la ejecucién de las obras, los
cuales deberan someterse previamente a la aprobacion de la Direccién Facultativa de la obra.

El agua necesaria para la realizacion de la obra serd por cuenta del contratista, que se ocupara de las
tramitaciones y permisos oportunos, construccion de canalizaciones, pago de canones y acometidas y del
consumo, de acuerdo con la normativa vigente, o lo que dispongan las entidades suministradoras.

La electricidad necesaria para la realizacion de las obras sera por cuenta del contratista, que se ocupara
de los tramites y permisos oportunos, tendido de lineas, centros de transformacion, red interior, pago de
canones y acometidas y pago del consumo. Toda instalacion interior de electricidad se hara segun los
Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del contratista iran convenientemente instalados con toma de tierra.

El contratista instalara igualmente por su cuenta durante las obras, una iluminacion provisional suficiente
para el desarrollo de sus trabajos, asi como para permitir la circulacién por la obra.
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El contratista se ocupara de todos los tramites que sean precisos para conseguir los permisos oficiales
necesarios para las instalaciones provisionales de obras, tales como gruas, servicios higiénicos, vallas,
etc.

Todas las instalaciones provisionales de obra deberan ser retiradas dentro del plazo de 15 dias habiles
desde que asi le fuere requerido por AIGUES I SANEJAMENT D "ELX o la Direccién Facultativa.

24.- POLICIA DE OBRA

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores
en la obra, asi como la de terceros, mediante los elementos de seguridad necesarios: carteles, vallas,
barandillas, redes, etc.

El contratista nombrara a una persona de su organizacion o a un equipo de personas, que
permanentemente recorreran las obras vigilando que se toman las precauciones de seguridad necesarias.

Asimismo, el contratista esta obligado a vigilar y proteger las obras de cualquier dafio o riesgo de dafio
hasta la recepcion provisional total y conforme de las mismas, y debera poner los medios necesarios para
ello.

El contratista estara encargado de la retirada de escombros, basuras y residuos relacionados con su
obra. Esta retirada de escombros se hara como minimo una vez a la semana de forma que la obra esté
permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se entiende como condicion para considerar la
terminacion total de las obras que el contratista haya retirado de la obra todos los enseres, materiales y
maquinaria utilizada, asi como los escombros, tierras, etc., hasta dejar completamente limpia la obra y
despejado el terreno.

El contratista sera responsable de la seguridad de su personal, y de su riesgo de accidente, y de los
dafios que este personal o maquinaria puedan producir trabajando para AIGUES I SANEJAMENT D “ELX.

25.- AUMENTO EN LAS UNIDADES DE OBRA

La oferta econdmica sblo podra verse afectada caso de producirse aumento en las unidades de obra a
ejecutar, o por introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto (previa formulacion de
precios contradictorios) y siempre que tales obras hubieran sido ordenadas por escrito, por la Direccion
Facultativa, y aprobadas de forma expresa por Aigiies d "Elx.

El contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista, por lo que, salvo los supuestos previstos en el
parrafo anterior, no se producira revision de precios por variacion de los mismos en cuanto a materiales o
mano de obra.

26.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

Las recepciones y liquidaciones provisionales y definitiva de las obras se regularan conforme a lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento General de Contratacion y Pliego de
Condiciones Técnicas.

27.- CAUSAS DE RESOLUCION

Ademas del motivo especificado en la Clausula 6 (“Sanciones y Multas”) del Pliego de Condiciones
Particulares, constituirdn causa de resolucion del contrato las siguientes:

» La falta de constitucion, por parte del adjudicatario, de la fianza definitiva a que se refiere la Clausula 12
del presente Pliego de Condiciones Generales, en el plazo que en la misma se establece.
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« La no formalizacién del contrato en el plazo establecido en la Clausula 14, cuando tal hecho tenga su
origen en causas imputables al adjudicatario.

»  Cualquier otra circunstancia prevista a estos efectos en las normas legales de aplicacion.
En todos estos casos, AIGUES I SANEJAMENT D ELX podra exigir del adjudicatario la indemnizacion de
dafos y perjuicios que resulte sin que en ningln caso ésta pueda ser inferior al 5% del presupuesto de

adjudicacion de la obra.

Sin perjuicio de lo establecido en esta cldusula, AIGUES I SANEJAMENT D “ELX podra optar por exigir del
contratista adjudicatario el cumplimiento del contrato.

28.- JURISDICCION

Para cualquier controversia o asunto judicial que se derivara del presente contrato, las partes se someten
expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Elche, con renuncia expresa
a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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2.-Pliego de Condiciones Particulares
para la Contratacion de las Obras de:
“Automatizacion de bombeos de
saneamiento”, en ELCHE.
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1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacion de las obras que se describen en el Cuadro de
Caracteristicas del concurso.

Dichas obras se ejecutaran con estricta sujecion al presente Pliego de Condiciones y a los Proyectos
Técnicos o Memorias Valoradas redactados por los Servicios Técnicos de Aiglies d’Elx, con un
presupuesto global de licitacion de 81.449,83 euros.

1.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

La Memoria Valorada para la "AUTOMATIZACION DE BOMBEOS DE SANEAMIENTO" en Elche, consta de
los siguientes documentos:

1. MEMORIA
2. PRESUPUESTO
3. PLANOS

2.- IMPORTE DEL CONTRATO

El precio maximo de adjudicacion del contrato incluido el IVA, es el que figura en el apartado B del
Cuadro de Caracteristicas del Concurso, no admitiéndose ofertas que lo superen.

El importe del contrato sera el ofertado por el contratista.

El resumen del Presupuesto figura en el apartado B anteriormente mencionado.

3.- PLAZO DE EJECUCION Y COMIENZO DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera el fijado en el apartado C del Cuadro de Caracteristicas
del Concurso. Los concursantes podran ofertar sélo un plazo de ejecucién igual o inferior al indicado. Los
plazos parciales seran los que presente el licitador en su oferta o se fijen en la aprobacion del Programa
de Trabajo por AIGUES I SANEJAMENT D "ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de

Comprobacion de Replanteo, en la que se hara constar expresamente la autorizacion para el inicio de las
obras, que deberan dar comienzo dentro de los diez dias siguientes al de la suscripcion de la citada Acta.

4.- CONDICIONES DE EJECUCION

1.- El contrato se cumplira con estricta sujecion a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales, al
de Prescripciones Técnicas y a los proyectos técnicos, y a riesgo y ventura del o de los contratistas.

2.- Se entiende por unidad de obra aquella parte de la misma totalmente terminada, con los criterios del

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y con las unidades del Presupuesto o las que el
ofertante afiada en su oferta.
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Sdlo si la propiedad establece un cambio podran aparecer unidades nuevas, susceptibles de ser
abonadas al adjudicatario previa justificacion econdémica, aprobada por la correspondiente Direccion
Facultativa.

3.- Si se advierten vicios o defectos, o se tienen razones fundadas para creer que existen defectos
ocultos en la obra ejecutada, la Direccion Facultativa ordenara la demolicion y reconstruccién de las
unidades afectadas. Si dichos defectos no afectan a la seguridad, funcionalidad o estética, la
Direccién Facultativa podra optar entre establecer una penalidad equivalente al doble del ahorro
obtenido por el adjudicatario, en el caso de mermas, o hasta el 40% del coste de la reconstruccion
en el caso de defectos de terminacion. En caso de disconformidad, se realizara la demolicion y
reconstruccion de la obra afectada, a costa del adjudicatario responsable. En cualquier caso, las
incidencias que resulten como consecuencia de lo establecido en esta base no repercutiran en el
cumplimiento del plazo convenido para la ejecucién de las obras.

4.- Hasta la recepcion, el adjudicatario respondera de la obra ejecutada directamente o por la empresa
colaboradora o suministradora, sin que sea eximente el hecho de que el importe correspondiente le
haya sido abonado a buena cuenta por la propiedad.

5.- Cuando sea imprescindible realizar modificaciones de la obra, y asi lo ordene previamente la
propiedad, la Direccion Facultativa supervisara la redaccion por el Contratista de la oportuna
modificacion de los documentos afectados, determinando el detalle de la reforma, precio y
repercusion en el plazo general de terminacion de la obra, en su caso, y solo si no afectare la
reforma a las calidades.

Los nuevos precios que sefiale la Direccion Facultativa se obtendran aplicando, si los hubiere, los precios
unitarios que consten en el presupuesto ofertado por el adjudicatario para el tipo de obra a que la
reforma se contraiga, sin que, en ningun caso, cualquier modificacion de las cantidades previstas de una
unidad, al alza o a la baja, pueda llevar consigo correcciones de dicho precio unitario.

En el caso de unidades de obra no previstas en los Proyectos, se aplicaran los precios unitarios
contenidos en el Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificacion, afectados del coeficiente de
baja aplicable a la adjudicacion.

5.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el sefalado en el apartado G del Cuadro de Caracteristicas del Concurso,
contado a partir de la Recepcidn Provisional, ya sea parcial o total. Durante este periodo el contratista
respondera de la conservacion de la obra ejecutada y de las faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccién de la mano de obra y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal forma
que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la obra
realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que pueda
surgir durante el plazo de garantia, contado a partir de la recepcién provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccién y dafios y perjuicios que se
causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafos y perjuicios que se causen a terceros durante el
citado plazo de garantia, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece en este
concurso de obras.
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6.- SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales o
al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere de
forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondra, en cada caso, las
sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007.

7.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra.

Partiendo de la fecha de comienzo de los trabajos, al final de cada mes se procedera a realizar las
mediciones que recojan la obra realmente ejecutada, a origen, expidiendo el contratista, dentro de los
cinco primeros dias del mes siguiente relacion valorada, que debera recibir el visto bueno de la Direccién
Técnica.

En todo caso, la citada Direccion Técnica redactara la certificacion correspondiente en el plazo maximo de
un mes.

Esta certificacion se compone de la aplicacion a la medicién de las unidades de obra realmente
ejecutadas, los precios unitarios (con la baja global ofertada por el contratista).La cuantia de cada
certificacion mensual, obtenida tal y como se ha indicado anteriormente, vendra determinada por la
valoracion de la obra ejecutada, a origen, de la que se deducira lo certificado hasta el final del mes
anterior al de su emision.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final. No podra emitirse
ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningln pago, hasta que se haya acreditado la
constitucion a favor de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX de la fianza definitiva y haberse suscrito el
correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, si transcurrido el plazo establecido en la ley 15/2010 ésta no hubiera sido
abonada, el adjudicatario tendra derecho a que se le reconozcan los intereses de demora, calculados
éstos al interés legal del dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el dia en que efectie
la reclamacién.

8.- CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS

La obra objeto del presente concurso y subsiguiente contrato no tendrd, en ningln caso, revision de
precios.

9.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, PUBLICIDAD,
PRUEBAS Y ENSAYOS.

La Direccion Facultativa de las obras sera ostentada por el equipo técnico que AIGUES I SANEJAMENT
D "ELX designe.

Los gastos de Asistencia Técnica, Direccion Facultativa, ensayos y gastos de publicidad, seran por cuenta
del Contratista hasta un importe maximo del 5% del presupuesto base de licitacion, corriendo por cuenta
de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX los ensayos que superen dicho porcentaje. A estos efectos, se
deducira un 5% del importe total de cada certificacion, IVA incluido.
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En dicho porcentaje no se incluiran los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales, ni
los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente; y si se
comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del Contratista.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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3.-CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL
CONCURSO

A.- DESIGNACION DE LA OBRA A CONTRATAR
“Automatizacién de bombeos de saneamiento” en Elche.

B.- FORMA DE ADJUDICACION.

CONCURSO PUBLICO, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y URGENTE
B.- PRESUPUESTO.

Resumen del presupuesto:

Presupuesto de Ejecucién Material; 58.004,44 euros.
13% Gastos Generales; 7.540,57 euros.
6% Beneficio Industrial; 3.480,27 euros.

Suma 69.025,28 euros.
18% IVA. 12.424,55 euros.
Total Presupuesto base de Licitacion por contrata 81.449,83 euros.

C.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION y COMIENZO DE LAS OBRAS:
Tres (3) meses.

D.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

No exigible

E.- FIANZA.-

DEFINITIVA: 5% s/ del importe de la Adjudicacion (iva excluido).

F.- GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE OBRA, ENSAYO Y CONTROL:
5 (Cinco) % del Presupuesto base de Licitacion.

G.- PLAZO GARANTIA:

2 (Dos) anos.

H.- REVISION DE PRECIOS:

No existe clausula de revision de precios.

I.- DOCUMENTACION:

El Pliego de Bases, Proyecto y demas documentacion, estara a disposicion de los interesados para su
consulta en las oficinas de la sociedad, sitas en la Plaga de la Llotja n°1, C.P. 03202. Elche. Teléfono
966.613.800 y fax 965.453.339.

J.- OFERTAS:

Las proposiciones deberan entregarse directamente en las oficinas de la Sociedad, antes de las 13
horas del Gltimo dia de presentacion, cuyo plazo es el de 13 dias naturales siguientes al de la publicacion
de este anuncio en la pagina web de Aigties d “Elx, dentro del Perfil del Contratante. Si el dltimo dia de
presentacion coincidiera en sabado o dia inhabil, el plazo se prorrogara hasta el siguiente dia habil.

K.- APERTURA DE PROPOSICIONES:

La apertura de proposiciones, tendra lugar en las oficinas de la empresa Aiglies i Sanejament d “Elx, a las
doce horas del primer dia laborable siguiente al de presentacion de ofertas. Si por causas no previstas
tuviera que ser aplazada esta apertura, se comunicaria previamente a todos los Licitadores,
emplazandoles a estos en fecha y hora, con un minimo de 48 horas de antelacion.
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4.-MODELO DE PROPOSICION

D , con
FESIAENCIA N tiiiiiiiiiiiiii i ie ittt ettt et ettt ettt ettt e e et e e e e et e et et e et e et et e e et e aataaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas provincia de
........................................ Lor= LT o111 1<) £ S
provisto, del N.ILF. NO L..iiiuuuieeeuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn , enterado del anuncio y de las condiciones y

requisitos que se exigen para la adjudicacion de las obras de; “Automatizacion de bombeos de
saneamiento” en Elche, se compromete en nhombre (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a
tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos y
condiciones, por LA CANTIDAD DE (expresar claramente, escrito en letra y nimero, la cantidad de euros
por las que se compromete el proponente a la ejegucién de las obras), incrementada en un ............ %
correspondiente al IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO (expresar en letra y nimero) que produce un
precio global contractual de (expresar claramente en letra y ndmero), lo que supone una baja de
............ por ciento respecto al presupuesto de licitacion, y en un plazo de i...cceeeeseeeeiseeenes

(Firma del proponente)
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5.-MDELO DE FIANZA

La entidad ..iiieeeeeeesssneiiiieeeennnsnnneeeeeeeeeennssnnsseeeeennnnnns , con N.LF. nO Liieiiieeceeennnene , con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) €N .......ccccsssssssssnnnnnnnnnes enlacalle v, ,
CP. . y en su nombre (nombre vy apelidos de los apoderados)

.................................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este

acto,

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razon social del aValad0o) iuiiiiseeiisseeesseeessseeessseesssseesssnessssaesssnsssssessanneess , N.L.F.
NO Liiiiiiiiiiiiiiiiieaaaans , en virtud de lo dispuesto en el art. 83 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, para responder de las obligaciones siguientes: Fianza Definitiva para garantizar las obligaciones
que se derivan para el avalado del cumplimiento del contrato para de la ejecucion de las obras de;
“Automatizacion de bombeos de saneamiento” en Elche, ante “AIGUES I SANEJAMENT D ELX
S.A.”, por importe de “Cuatro mil setenta y dos euros con cuarenta y nueve céntimos de euro (4.072,49
euros)”.

Este Aval responde de los conceptos citados en el articulo 88 de la Ley 30/2007 antes citada y se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusion, orden y
divisién y con compromiso de pago al primer requerimiento por parte de AIGUES I SANEJAMENT D “ELX
S.A., con sujecion a los términos previstos en la Ley.

Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podra ser cancelado sin autorizacion expresa de
AIGUES I SANEJAMENT D ELX S.A..

El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el NO L....uuueeeeeeeeeeeeeeeennnns

= o - R de i de 200...
(Firma de los Apoderados)

Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista.

EL CORREDOR DE COMERCIO
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6.-MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL
ADJUDICATARIO

En la ciudad de Elche, a ....cc....... de e de 200...

REUNIDOS
DE UNA PARTE, teuuiiecunnseseennnssecnnnsssennnnssenennnnns
DE OTRA PARTE, .iecitteusssssssseessnnnnnnssssseeeennnnns

EXPONEN
A) AIGUES I SANEJAMENT DELX S.A., quiere llevar a cabo las gestiones para la ejecucion de las Obras
de; “Automatizacion de bombeos de saneamiento” en Elche, en cumplimiento de una de las
previsiones de su objeto social, como es el Proyecto, ejecucion y explotacion, en su caso, de obras de

infraestructura hidraulica y otras relacionadas con el servicio.

B) Al efecto de cumplimiento de tal encargo, se han formulado determinadas ofertas por diversas
empresas especializadas, que examinadas por el Consejo de Administracion de la Sociedad, han

motivado la adopcion de acuerdo en la sesion de ....cccccccvveeeiiirneennnns , en el que se consideré como mas
ventajosa para los intereses de la Sociedad, la oferta presentada por la mercantil
........................................... , €N SU Variante, ...........cceeivreerennnnnnnnnnns, CON l@s mejoras que la misma
incluye.

Con tales antecedentes, las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal suficiente
para contratar y obligarse, convienen en formalizar el presente contrato de ejecucion de las obras del
Proyecto de; “Automatizacion de bombeos de saneamiento” en Elche, incluyendo las mejoras
contenidas en la oferta del adjudicatario, con suministro de materiales y con sujecion a las siguientes:

CLAUSULAS

1. - ADJUDICACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO

D. teeessseesanneeeanneessnneessnnessnnaeesnnes , en la representacion que ostenta de AIGUES I SANEJAMENT D “ELX,
adjudica a la EIMPIESA tuusssssssssssssssssssssssssssnnsnnsnsnssnnssnnsnnnnn , representada por D.
....................................... , que acepta, la ejecucion de las obras de; “Automatizacion de bombeos
de saneamiento” en Elche, comprometiéndose ambas partes al cumplimiento del presente contrato de
conformidad con las siguientes clausulas y de lo especificado en los documentos que quedan unidos al
mismo, formando parte del Contrato, segun el siguiente detalle:

ANEXO 1: Pliego de Condiciones Generales y Particulares que formaba parte de la documentacion
de la licitacion, que firman las partes en prueba de conformidad.

ANEXO 2: La Memoria Valorada para la; “Automatizacion de bombeos de saneamiento” en Elche,
redactado por AIGUES D "ELX.

ANEXO 3: La oferta técnica y economica realizada por el CONTRATISTA, el presupuesto total de
ejecucion de las obras, asi como la documentacion complementaria aportada.

ANEXO 4: Fotocopia de las polizas de seguros suscritas por el CONTRATISTA, para cubrir la
responsabilidad civil por dafios a terceros.
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2. - IMPORTE DEL CONTRATO

La obra se considera cerrada en precios unitarios, entendiendo como tales aquéllos que sirven para el
abono de las unidades de obra contempladas y definidas en cualesquiera de los documentos del proyecto
objeto de contrato. La medicion de todas las unidades de obra tiene el caracter de prevision, pudiendo
experimentar variaciones como consecuencia del resultado de la medicion final.

3. - PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditarda mensualmente al CONTRATISTA, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final.

No podra emitirse certificacion alguna y en su consecuencia realizarse ningun pago hasta que se haya
acreditado la constitucién a favor de AIGUES I SANEJAMENT D’ ELX de la fianza definitiva y haberse
suscrito el correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, si transcurrido el plazo establecido en la ley 15/2010 ésta no hubiera sido
abonada, el adjudicatario tendra derecho a que se le reconozcan los intereses de demora, calculados
éstos al interés legal del dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el dia en que efectie
la reclamacién.

4. — PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de ................ meses y los plazos parciales seran los que
presente el licitador en su oferta o se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo de AIGUES I
SANEJAMENT D "ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo, en el que se hara constar expresamente la autorizacion para el inicio de las
obras.

Se fija como fecha para inicio de las obras (a efectos del cumplimiento de plazos), el dia ---- de =-- de ---.
5. - PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de dos arios, contados a partir de la recepcion provisional, ya sea parcial o total.
Durante dicho periodo el CONTRATISTA respondera de la conservacién de la obra ejecutada y de las
faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccion de la mano de obra y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal forma
que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la obra
realizada y comprometiéndose a_subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que pueda
surgir durante el plazo de DOS ANQOS, contados a partir de la recepcion provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccién y dafios y perjuicios que se
causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafios y perjuicios que se causen a terceros durante el
citado plazo de DOS ANOS, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece en
este concurso de obras.
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6. - SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales o
al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere de
forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondra, en cada caso, las
sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007.

7. - CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS
La obra objeto de este contrato no tendra revision de precios.
8. — ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, PRUEBAS Y ENSAYOS

La realizacion de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevara a cabo segin las instrucciones de la
Direccién Facultativa, que en estas obras serd deSEMPERAdA POI cecueereereesseeseeseesseeseessesseessessessessasssesseanes

Los gastos de Asistencia Técnica, Direccion de las Obras y ensayos seran por cuenta del CONTRATISTA
hasta un importe maximo del 5% (cinco) del Presupuesto base de Licitacion de las obras, corriendo por
cuenta de AIGUES I SANEJAMENT D "ELX los ensayos que superen dicho porcentaje. A estos efectos, se
deducira, en aplicacion de las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA, un 5% del valor de la
ejecucion por contrata de cada certificacion.

En dicho porcentaje no se incluiran los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales, ni
los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente. Si se
comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del CONTRATISTA los gastos de ensayos
extraordinarios.

El laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacién vigente, y aquellos otros que le encargue la Direccion Facultativa. Los resultados de
dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccidn Facultativa, que comunicara al
CONTRATISTA el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucién de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el CONTRATISTA
informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

La designacion del Laboratorio sera efectuada por la Direccién de Obra.
9. - FIANZA ANTE EL PROMOTOR

La empresa CONLIAtiStA L..uuuussssssssssnssnsnnnnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnsnnnnnnnnnnn ha constituido a favor de AIGUES I
SANEJAMENT D ELX, fianza definitiva, por importe de “Cuatro mil setenta y dos euros con cuarenta y
nueve céntimos de euro (4.072,49 euros)”, quedando afecta a los resultados del cumplimiento del
presente contrato.

10. - FIANZA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS AFECTADAS

El adjudicatario se compromete a constituir cuantas fianzas soliciten las distintas administraciones
afectadas por la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

11. - JURISDICCION

Las partes se someten a los Tribunales de Elche para resolver los litigios que puedan derivarse como
consecuencia de la interpretacién o el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las
clausulas del presente contrato.
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12. - FORMALIZACION

Este contrato podra ser elevado a escritura publica a voluntad de cualquiera de las partes, siendo a cargo
de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen, salvo que este tramite hubiera de
realizarse por incumplimiento contractual de alguna de ellas, en cuyo caso seran a su cargo los referidos
gastos.

Ambas partes se comprometen a cumplir lo establecido en el Pliego de Condiciones Facultativas y
Generales Econdmico-Administrativas que rigen el contrato y demas preceptos de pertinente aplicacion.

En cuyos términos queda formalizado el presente documento que leido y hallado conforme firman los
comparecientes por duplicado y a un sélo efecto en el lugar y fecha al principio indicados.

EL CONTRATISTA AIGUES I SANEJAMENT D "ELX
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