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1.- OBJETO 

Es objeto del presente concurso la contratación de las obras detalladas en el Cuadro de 
Características del Concurso (Documento nº 3), en el que figura el tipo de licitación, a la baja, incluido 
el I.V.A. 
 
 
2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será el establecido en el Cuadro de Características del Concurso. 
 
Si las obras se paralizasen por causas ajenas al Promotor, este contrato quedará en suspenso hasta la 
reanudación de las mismas, sin derecho del Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de 
daños y perjuicios, salvo que la causa de la suspensión sea única y exclusivamente imputable a 
Aigües i Sanejament d´Elx, en cuyo caso el Contratista deberá presentar la mencionada reclamación 
por escrito y en un plazo máximo de quince días desde el inicio de la suspensión, considerándose la 
no presentación de la reclamación  en el mencionado plazo como una renuncia a sus derechos. 
 
 
3. - PUBLICIDAD DEL CONCURSO 

La licitación será anunciada en: 
 

• Dos diarios provinciales, mediante una inserción. 
• El Boletín Oficial de la Provincia. 
• En la web de Aigües d´Elx; “aigueselx.com” dentro del apartado denominado “Perfil del 
Contratante”. 

 
 

4.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones se presentarán directamente en las Oficinas de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX, 
sitas en Plaça de la Llotja nº1., de Elche, teniendo como límite el día y hora señalado en el 
correspondiente anuncio de licitación. 
 
 
5.- EXAMEN DE DOCUMENTOS 

En las referidas oficinas y durante el plazo de presentación de ofertas estará la documentación de 
interés a disposición de los interesados. 
 
 
6.- DOCUMENTACIÓN QUE HABRÁN DE PRESENTAR LOS LICITADORES 

Las proposiciones se presentarán contenidas en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, en cada uno de los cuales se hará constar su respectivo contenido y el 
nombre del licitador. 
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Sobre número 1 

TÍTULO.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL" 
(Titulo del Proyecto) 
 
CONTENIDO.- Deberá contener los siguientes documentos: 
 

a. Copia auténtica del D.N.I. de la persona que firme la proposición en nombre propio o como 
apoderado. 

 
b. Cuando el firmante no actúe en nombre propio, escritura de poder otorgada a su favor, 

declarada bastante por letrado en ejercicio (en los últimos seis meses desde la publicación 
de esta Licitación), para representar a la persona o entidad en cuyo nombre licita. 

 
c. Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o modificación de la Sociedad, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil y adaptados los Estatutos a la legislación 
vigente. 

 
d. Declaración responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las 

circunstancias señaladas en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 
 

e. Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o 
subcontratista y en su caso, clasificación suficiente y no caducada, que se acreditará por 
medio de certificación expedida por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de 
Economía y Hacienda, que habilite para contratar obras del Grupo, Subgrupo y Categoría 
que se consigne en el Cuadro de Características del Concurso, así como declaración de su 
vigencia. 

 
f. Justificación de la solvencia económica y financiera del empresario, que podrá acreditarse 

por uno o varios de los medios establecidos en el art. 64 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre 

 
g. Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y del pago del último recibo. 

 
h. Documentación acreditativa de haber presentado las declaraciones o documentos de 

ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos, 
y del I.V.A., cuyo plazo de presentación hubiese vencido durante el período impositivo 
anterior a la licitación. 

 
i. Documentación acreditativa de haber presentado la declaración anual de operaciones con 

terceras personas (Mod. 347), a que se refiere el R.D. 2027/95, de 22 de Diciembre, 
correspondiente a la última anualidad vencida. Esta circunstancia, así como las dos 
anteriores, podrán acreditarse mediante declaración expresa responsable. 

 
j. Cuentas Anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, incluyendo Memoria, Balance de 

Situación y Cuenta de Resultados, e Informe de Auditoría en su caso. 
 

k. Certificado del Órgano Gestor correspondiente de la Seguridad Social, acreditativo de 
hallarse al corriente de las cuotas. 

 
l. Documentación acreditativa de haber constituido la fianza provisional. 
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m. Escrito concretando el domicilio social, los números de teléfono y fax a los efectos de 
notificación. 

 
n. Cualesquiera otros documentos de carácter general que el licitador considere de interés 

para el mejor conocimiento de su oferta. 
 
En cuanto a la capacidad de obrar de las empresas no españolas, se estará a lo dispuesto en los arts. 
61 y 62 de la Ley 30/2007 . 
 
Los documentos referenciados se presentarán en copia legalizada ante Notario, para el caso de que 
no se presente el original. 
 
No será necesario aportar los documentos de los apartados a), b) y c), en el caso de que ya se hayan 
presentado a AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX con motivo de otro concurso y no hubiesen sido 
retirados, siempre que sigan vigentes, siendo suficiente que el licitador haga constar por escrito tales 
extremos. 
 
Sobre número 2 

TÍTULO.- "DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA" 
(Titulo del Proyecto) 
 
CONTENIDO.- Deberá contener los siguientes documentos: 
 

a. Documentos que acrediten el plan de trabajo, detallando: 
- Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificación y ejecución 

de las principales unidades de obra. Dicha Memoria estará firmada por el Licitador. 
- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades críticas. El estudio 

de tiempos estará firmado por el Licitador. 
- Relación de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su 

dedicación, parcial o total, así como su categoría profesional. Esta relación estará 
firmada por el Licitador. 

- Relación de equipos de trabajo indicando número y composición de éstos. Se valorará 
la posible reducción del plazo final de obra en base a la utilización intensiva de 
medios materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de 
la obra y de cada una de las unidades que la componen. Esta relación estará firmada 
por el Licitador. 

- Relación de medios materiales y maquinaria adscritos a la obra, indicando 
claramente su dedicación, parcial o total, así como características principales. Esta 
relación estará firmada por el Licitador. 

- Instalaciones provisionales de obra, ubicación y características. Esta relación estará 
firmada por el Licitador. 

 
b. Documentos que acrediten el conocimiento por parte de la empresa de las obras a 
ejecutar: 

- Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, las modificaciones, 
afecciones y/o carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su 
valoración y el coste que supone para la Propiedad. Tanto la valoración como el coste 
que supone estará firmado por el Licitador. 

- Comprobación de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles 
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su 
aprobación. Esta comprobación estará firmada por el Licitador. 



 

110913 Pliego de Obras Adecuación Impulsión Alcoraya.doc    

- Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de carácter local 
o regional, como arqueología, tráfico, restricciones a la movilidad, comercio local, 
servidumbres, interferencias y reposición de servicios públicos o privados, etc., 
obtención de permisos y la necesidad de acopios o instalaciones auxiliares necesarias 
para la mejor ejecución de los trabajos. Este estudio estará firmado por el Licitador. 

 
El licitador o licitadores realizarán a su costa, antes de la presentación de la oferta, cuantos 
ensayos estimen necesarios sobre el subsuelo, que complementen los del Proyecto, no 
pudiendo proponer en ningún caso tamaños, espesores, profundidades ni calidades inferiores 
a las del Proyecto, ni tampoco proponer, para determinar en obra: agotamientos, transportes 
adicionales, sobrexcavaciones, rellenos, refuerzos, etc., con cargo a la propiedad. 
 

c. Resumen de la Oferta Económica, presupuesto, que se presentará conforme al siguiente 
modelo: 

 
Ejecución material total……………………………………………. euros 
13% de Gastos Generales……………………………………….. euros 
6% de Beneficio Industrial…………………………………………. euros 
Suma…………………………………………………………………….. euros 
18% IVA……………………………………………………………….. euros 
Presupuesto Ejecución por Contrata…………………………. euros 

   
  Lugar, fecha y firma del Licitador. 
 
d. Las variantes o mejoras a la oferta base, que en su caso, se valorarán aparte de la 

oferta económica. No desvirtuarán el proyecto original. Se especificarán con todo detalle, 
debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompañadas de cuanta 
documentación de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripción (folletos, 
planos, trazados, fotografías, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su 
caso, se distinguirá con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las 
posibles mejoras, su valoración y el coste que este puede suponer para la propiedad 
estarán firmadas por el Licitador. 

 
e. Propuesta de plazo de ejecución de las obras. Este compromiso de plazo de ejecución 

estará firmado por el Licitador. Se podrá contrastar y justificar mediante el correspondiente 
estudio de tiempos y recursos. 

 
f. Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en desarrollo de los estudios 

que figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organización y medios del 
contratista, valorado. Este estudio debe considerarse propuesta, de modo que el contratista 
asumirá las modificaciones que en dicho Plan incluya la Dirección de Obra, componiendo un 
documento a incorporar al Contrato de Ejecución de las obras. Esta Propuesta de Plan de 
Seguridad vendrá valorado y firmado por el Licitador. 

 
g. En el caso de que se disponga, se acreditará la posesión por parte de las empresas 

licitantes de las certificaciones de Registro de Empresa según ISO 9001 o 9002 
y/o 14001. En el caso de UTE se aportarán las certificaciones correspondientes a las 
empresas. 

 
h. Plan de conservación, mantenimiento y vigilancia durante el período de garantía, 

detallando: 
- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan 

poner a disposición, para el cumplimiento del Plan de Conservación, mantenimiento y 
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vigilancia durante el periodo de garantía ofertado, así como su disponibilidad horaria. 
Estas condiciones y medios estarán firmados por el Licitador. 

- En su caso, se indicará el coste que estas actuaciones puedan suponer para la 
Propiedad. 

 
i. Plan de control de la calidad, detallando: 
- Certificados de calidad de productos. 
- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definirá las medidas que propone para 

CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de 
resultar adjudicatario. Para ello deberá aportar un plan de control específico para la obra 
firmado por el Licitador. 

 
j. Programa de actuaciones medioambientales, firmado por el Licitador y detallando en 

su caso: 
- Programa de actuaciones para minimizar el impacto ambiental durante la ejecución de 

las obras. 
- Programa de actuaciones para minimizar el impacto de las obras sobre la población 

residente. 
- Programa de regeneración ambiental de la zona tras las obras. 
- Utilización de materiales obtenidos de procesos de reciclaje. 
- Tratamiento y destino de materiales generados en la obra y susceptibles de reutilización. 
- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.  

 
k. Cualesquiera otros documentos de carácter técnico-económico que el licitador considere de 

interés para el mejor conocimiento de su oferta. 
l.  

Sobre número 3 

TÍTULO.- "PROPOSICIÓN ECONÓMICA" 
(Título del Proyecto) 
 
Contendrá la proposición económica, formulada estrictamente conforme al modelo que se adjunta, en 
la que se podrá incluir la baja sobre el precio de licitación inicial. 
 
 
7.- DISTINTAS PROPUESTAS 

Si un mismo licitador formulara distintas propuestas, bastará con que acompañe los documentos 
exigidos a cualesquiera de las que presente, preferentemente a la primera. 
 
 
8.- ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 

La presentación de proposiciones por parte del licitador determina la aceptación incondicional de las 
cláusulas de este Pliego y de las particulares de cada contratación, así como la declaración 
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación de los trabajos. 
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9.- ERRORES EN LAS PROPOSICIONES 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan errores, omisiones o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta. 
 
 
10.- APERTURA DE PLICAS 

A la hora y fecha señaladas en el anuncio de convocatoria se procederá, en las oficinas de AIGÜES I 
SANEJAMENT D´ELX y en acto público, a la apertura del sobre número 3, dando lectura a las 
proposiciones económicas.  
 
Previamente se abrirán y calificarán la documentación presentadas por los licitadores, efectuándose la 
comprobación de todos y cada uno de los documentos de los sobres número 1 y número 2. Si se 
advierten defectos materiales en la documentación general, se podrá conceder un plazo de tres días 
naturales para su subsanación. 
 
Terminado el acto de apertura de plicas, se elevarán las proposiciones presentadas y admitidas al 
Consejo de Administración de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX, ó en su caso a la Mesa de Contratación, 
 para la adjudicación del Contrato. 
 
 
11.- CRITERIOS BÁSICOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios básicos de adjudicación serán los siguientes: 
 
1.- Plan de trabajo; 40 puntos: 

- Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificación y ejecución de las 
principales unidades de obra. Dicha Memoria estará firmada por el Licitador. 

- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades críticas. El estudio de 
tiempos estará firmado por el Licitador.  

- Relación de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su dedicación, 
parcial o total, así como su categoría profesional. Esta relación estará firmada por el 
Licitador 

- Relación de equipos de trabajo indicando número y composición de estos. Se valorará la 
posible reducción del plazo final de la obra en base a la utilización intensiva de medios 
materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de la obra y de 
cada una de las unidades que la componen. Esta relación estará firmada por el Licitador. 

- Relación de medios materiales y maquinaria adscritos a la obra, indicando claramente su 
dedicación, parcial o total, así como sus características principales. Esta relación estará 
firmada por el Licitador. 

- Instalaciones provisionales de obra, ubicación y características. Esta relación estará 
firmada por el Licitador. 

-  
2.- Grado de conocimiento de las obras a ejecutar; 40 puntos: 
 

- Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, las modificaciones, afecciones 
y/o carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su valoración y el coste 
que supone para la Propiedad. Tanto la valoración como el coste que supone estará 
firmado por el Licitador. 
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- Comprobación de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles 
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su aprobación. 
Esta comprobación estará firmada por el Licitador. 

- Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de carácter local o 
regional, como arqueología, comercio local, tráfico, restricciones a la movilidad, 
servidumbres, interferencias y reposición de servicios públicos o privados, etc., obtención 
de permisos y la necesidad de acopios o instalaciones auxiliares necesarias para la mejor 
ejecución de los trabajos. Este estudio estará firmado por el Licitador. 

 
3.- Oferta económica; 30 puntos. Se valorará en relación con las ofertas de otros licitadores y los 

precios del mercado. El presupuesto se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

Presupuesto de Ejecución Material ;     ......- euros. 
 
13% Gastos Generales      .......-euros. 
 
6% Beneficio Industrial      .......-euros. 
 
18% IVA.       .......-euros. 
 
Total Presupuesto de Ejecución por contrata   .......-euros. 

 
    Lugar, fecha y firma del Licitador. 

 
-  Para  la valoración de la oferta económica se otorga la mayor puntuación a la oferta más 

baja, y puntuación 0 a la oferta que no presente baja sobre el Presupuesto Base de 
Licitación, siendo el reparto de puntos proporcional al porcentaje de baja.  

 
4.- Mejoras; 20 puntos. 
 
No desvirtuarán el proyecto original, se valorarán aparte de la oferta económica. Se especificarán con 
todo detalle, debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompañadas de cuanta 
documentación de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripción (folletos, planos, 
trazados, fotografías, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su caso, se distinguirá 
con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las posibles mejoras, su valoración y el 
coste que este puede suponer para la propiedad estarán firmadas por el Licitador. 
 
5.- Plazo de ejecución; 20 puntos. Este compromiso de plazo de ejecución estará firmado por el 

Licitador. 
 

- La valoración se establecerá de modo proporcional entre 20 puntos para la oferta de 
menor plazo y 0 puntos para el plazo base de licitación. A estos efectos la máxima 
reducción de plazo considerada será 1/3 del plazo base de licitación. 

- El plazo de ejecución estará debidamente justificado y contrastado dentro del estudio 
de tiempos y recursos. 

 
6.- Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo de los estudios que 

figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organización y medios del 
contratista, valorado;  10 puntos. Esta Propuesta de Plan de Seguridad vendrá valorado y 
firmado por el Licitador. 
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7.- Certificaciones de Registro de Empresa según ISO 9001 ó 9002 y 14001; 10 puntos. 
 
8.- Plan de Conservación, Mantenimiento y Vigilancia durante el período de garantía; 10 

puntos. 
 

- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan 
poner a disposición, para el cumplimiento del Plan de Conservación, mantenimiento y 
vigilancia durante el periodo de garantía ofertado, así como su disponibilidad horaria. Estas 
condiciones y medios estarán firmados por el Licitador. 

- En su caso, se indicará el coste que estas actuaciones puedan suponer para la Propiedad. 
 
9.- Control de Calidad; 10 puntos. 
 

- Certificados de calidad de productos. 
- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definirá las medidas que propone para 

CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar 
adjudicatario. Para ello deberá aportar un plan de control específico para la obra firmado 
por el Licitador. 

 
10.- Programa de actuaciones ambientales; 10 puntos. Estará firmado por el Licitador y 

detallará en su caso: 
 

- Programa de actuaciones para minimizar el impacto ambiental durante la ejecución de las 
obras. 

- Programa de actuaciones para minimizar el impacto de las obras sobre la población 
residente. 

- Programa de regeneración ambiental de la zona tras las obras. 
- Utilización de materiales obtenidos de procesos de reciclaje. 
- Tratamiento y destino de materiales generados en la obra y susceptibles de reutilización. 
- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.  

 
 
Para determinar la oferta más ventajosa, AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX procederá al estudio de las 
propuestas presentadas por los licitadores y al análisis y enjuiciamiento de las condiciones técnicas y 
económicas de las ofertas. 
 
Durante este período AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX podrá requerir la presencia de algún técnico 
cualificado y con representación suficiente del concursante si lo considera preciso al objeto de aclarar 
posibles puntos dudosos. 
 
AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX se reserva el derecho incondicional de declarar desierto el concurso, 
rechazando todas las proposiciones, o de aceptar la que a su juicio considere más ventajosa, sin 
atender necesariamente al valor económico de la misma. 
 
 
12.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

Los licitadores acreditarán haber constituido un depósito provisional equivalente al dos por ciento 
(2%) del presupuesto base de licitación por contrata (iva incluido). 
 
Acusado recibo de la notificación de la adjudicación, el contratista, dentro del plazo de 10 días, 
deberá aportar documento que acredite haber constituido a disposición de AIGÜES I SANEJAMENT 
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D´ELX fianza definitiva por importe del seis por ciento (6%) del presupuesto base de licitación por 
contrata (iva incluido). 
 
Estas fianzas podrán ser constituidas en metálico, en cheque bancario, en aval bancario o de Entidad 
Aseguradora debidamente autorizada y, en los casos en que la normativa vigente lo admita, en aval 
prestado por Sociedad de Garantía Recíproca. Los avales de cualquier tipo que se presenten ante 
AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX para garantizar cualquier obligación, no se aceptarán si no están 
debidamente intervenidos por Corredor de Comercio, Agente de Cambio y Bolsa o Notario. 
 
 
13.- SEGUROS 

El Contratista responderá de todas las reclamaciones, incluso aquéllas dirigidas contra AIGÜES I 
SANEJAMENT D´ELX, por los daños personales o materiales que como consecuencia de la ejecución 
de las obras o de acciones u omisiones del Contratista y sus empleados, o de los subcontratistas y sus 
empleados, puedan causarse al personal de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX o de cualesquiera otras 
entidades participantes en la obra, o a terceros. Asimismo, responderá en los mismos términos de los 
daños causados a la urbanización e instalaciones u otros bienes propiedad de AIGÜES I SANEJAMENT 
D´ELX, o de terceros. 
 
El Contratista se obliga a mantenerse asegurado y al corriente de pago hasta la Recepción Definitiva y 
conforme de las obras, del seguro de todo riesgo de la construcción hasta un importe igual al 
valor del Contrato, y del seguro de responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros por un 
importe mínimo de 600.110,4 euros.  
 
Necesariamente la PROPIEDAD deberá figurar como beneficiario del seguro del riesgo de la 
construcción suscrito por el Contratista, hasta el límite señalado. 
 
Acusado recibo de la notificación de la adjudicación, el contratista, dentro del plazo de 10 días, deberá 
acreditar la contratación de las citadas pólizas. 
 
 
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se otorgará dentro de los quince días naturales siguientes al recibo de la notificación de 
la adjudicación, previa constitución de la garantía definitiva por parte del contratista y tras la 
acreditación, por parte de éste, de la contratación de las pólizas de seguros a que se refiere el 
apartado anterior. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato en el plazo 
indicado se producirá la resolución del mismo, debiendo abonar el adjudicatario a AIGÜES I 
SANEJAMENT D´ELX una indemnización equivalente al 5% del presupuesto global contractual base de 
la licitación. 
 
 
15.- SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario de las obras podrá concertar con terceros la realización de determinadas unidades, 
con sujeción al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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 1.- Que se de conocimiento por escrito a AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX, del subcontrato 
a celebrar, con indicación de las partes de la obra a realizar y sus condiciones 
económicas, a fin de que aquélla lo autorice expresamente. 

 
 2.- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 

50 por 100 del presupuesto total de la obra principal. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal, que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución de la obra frente a AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX, con arreglo al 
proyecto que sirve de base al contrato, como si él mismo la hubiese realizado. 
 
 
16.- GASTOS E IMPUESTOS 

Todos los gastos, impuestos, tasas, precios públicos, publicación de los anuncios de la licitación, 
arbitrios, autorizaciones, derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza, 
creados por el Estado, Comunidad Autónoma o Municipio y cualesquiera otros conceptos análogos 
que origine el presente Contrato y todos aquéllos que se causen hasta la total terminación de las 
obras, serán tramitados y satisfechos por el Contratista. 
 
Así pues, son de cuenta del Contratista las licencias, tasas y gastos de acometidas definitivas de 
servicios, consumo de servicios hasta la Recepción Provisional total y conforme, o parcial en la parte 
recibida. AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX queda facultada para abonarlos y reintegrarse de ellos por 
cuenta del adjudicatario y, si fuera preciso, con cargo a las garantías constituidas. 
 
 
17.- PRESTACIONES DEL CONTRATISTA 

Las prestaciones se realizarán en idénticas condiciones a las ofertadas por el adjudicatario. De no ser 
así, AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX podrá rescindir el contrato, como en cualquier otro caso de 
incumplimiento del mismo, con las responsabilidades para el contratista que legalmente se deriven. 
 
 
18.- OBLIGACIONES SOCIALES 

Todo el personal que trabaje en la ejecución de las obras objeto de este contrato deberá estar 
asegurado y dado de alta en la Seguridad Social, conforme a los preceptos legales vigentes, extremo 
éste que podrá ser verificado por AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX en cualquier momento. 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones laborales y sociales del contratista, éste deberá cubrir las 
contingencias de Accidentes de Trabajo, o enfermedad profesional, en su caso, del personal a su 
servicio, en la Mutualidad correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
la materia. 
 
 
19.- LIBRO DE ÓRDENES 

El contratista está obligado a disponer, desde el inicio de la obra, el "Libro de órdenes", que será 
diligenciado previamente por la Dirección Facultativa y se abrirá en la fecha del Acta de Replanteo y 
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se cerrará en la de Recepción Definitiva, el cual estará en todo momento a disposición de la Dirección 
Facultativa, en la oficina que habilitará en el recinto de la obra. 
 
En dicho "Libro de órdenes" se anotarán, por la Dirección Facultativa, las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que se estimen oportunas, autorizándolas con su firma. El adjudicatario firmará el 
"enterado" de las mismas. 
 
Asimismo, la Dirección Facultativa consignará en el “Libro de órdenes” la entrega de indicaciones, 
sugerencias y reclamaciones que efectúe el contratista en documento aparte, quedando dicha 
documentación, así como las respuestas efectuadas por AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX, como anejo 
del Libro de órdenes. 
 
No serán de obligación para el contratista más instrucciones u órdenes que las que se den por escrito 
o se consignen en el "Libro de órdenes", salvo en casos de urgencia, en cuyo supuesto se 
transcribirán al "Libro de órdenes" tan pronto sea posible. 
 
 
20.- OFERTAS Y PRESUPUESTOS 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier índole que graven los 
diversos conceptos, incluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sin que 
puedan ser éstos repercutidos como partidas independientes. 
 
 
21.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  Y CONTROL DE 
CALIDAD 

La Asistencia Técnica y Dirección Facultativa de las obras será ostentada por los técnicos que AIGÜES 
I SANEJAMENT D´ELX  designe. 
 
AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX a través de la Dirección de las obras, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa serán las de inspeccionar las obras, dar instrucciones 
dirigidas a su correcta ejecución según el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar los 
pagos al Contratista. Estas funciones no relevarán en ningún momento al Contratista de sus 
obligaciones según el contrato. 
 
Las aprobaciones de la Dirección Facultativa no eximirán al Contratista de sus responsabilidades ante 
vicios ocultos no observados en el momento de la aprobación. 
 
Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa tendrán carácter ejecutivo 
y serán cumplidas por el Contratista, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes 
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Del importe de cada una de las certificaciones de obra ejecutada que se libren, se deducirá al 
contratista el importe de los gastos que se corresponden con los honorarios por Dirección de Obra, así 
como aquellos que se originen, IVA incluido, con motivo de ensayos y pruebas de control para 
comprobar la calidad de la obra ejecutada, cantidad que será abonada directamente por AIGÜES I 
SANEJAMENT D´ELX al Laboratorio. 



 

110913 Pliego de Obras Adecuación Impulsión Alcoraya.doc    

 
El Laboratorio designado efectuará los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que 
marca la legislación vigente, y aquéllos otros que le encargue la Dirección Facultativa. Los resultados 
de dichos ensayos serán entregados directamente a la Dirección Facultativa, que comunicará al 
Contratista el resultado de los mismos. 
 
Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran 
retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista 
informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las 
medidas oportunas. 
 
 
22.- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO 

El Contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a 
la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todas las 
señalizaciones se ajustarán a lo dispuesto en este punto o en su caso a las normas que le sean de 
aplicación y a lo que ordene la Dirección Facultativa.  
 
El contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia 
continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realización 
de las mismas según la reglamentación oficial vigente o las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
El contratista instalará todos los servicios que sean precisos para el personal que intervenga en las 
obras, de conformidad con los Reglamentos de Trabajo. 
 
Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción Provisional de las mismas, el contratista 
realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones 
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a 
juicio de la Dirección Facultativa. Igualmente repondrá las aceras o elementos de la urbanización que 
hubiesen sido dañados por la realización de las obras. 
 
Asimismo, y desde el inicio de las obras, el Adjudicatario hará figurar, como mínimo en dos 
emplazamientos diferentes, la señalización que identifique la ejecución de las mismas, un cartel 
descriptivo de aquéllas, que básicamente tendrá el formato que se indica en este apartado (medidas 
145*220 centímetros).  
 
Igualmente la obra se señalizará en cada desvío de tráfico o zona de  tránsito con el cartel que con 
sus medidas (90*60 centímetros)  y diseño se incluye a continuación. 
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23.- MATERIALES 

Los materiales que se vayan a colocar deberán ser autorizados por la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con los documentos del Contrato, las 
reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección Facultativa, la cual podrá solicitar 
al contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación 
suficiente a su utilización, para permitir ensayos, comprobaciones, o el estudio de soluciones 
alternativas. 
 
El contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados y se 
responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes 
o procedimientos registrados, en aquellos materiales o sistemas que utilice en la obra. 
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Todos los materiales que se compruebe que son defectuosos serán retirados inmediatamente del 
lugar de las obras y sustituidos por otros satisfactorios. 
 
El contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus 
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje, o medios auxiliares de AIGÜES I 
SANEJAMENT D´ELX, o de otros constructores. 
 
 
24.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

El contratista se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las instalaciones provisionales, 
almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que sean necesarios para la ejecución de las obras, 
los cuales deberán someterse previamente a la aprobación de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
El agua necesaria para la realización de la obra será por cuenta del contratista, que se ocupará de las 
tramitaciones y permisos oportunos, construcción de canalizaciones, pago de cánones y acometidas y 
del consumo, de acuerdo con la normativa vigente, o lo que dispongan las entidades suministradoras. 
 
La electricidad necesaria para la realización de las obras será por cuenta del contratista, que se 
ocupará de los trámites y permisos oportunos, tendido de líneas, centros de transformación, red 
interior, pago de cánones y acometidas y pago del consumo. Toda instalación interior de electricidad 
se hará según los Reglamentos y Ordenanzas vigentes. 
 
Todos los aparatos o equipos del contratista irán convenientemente instalados con toma de tierra. 
 
El contratista instalará igualmente por su cuenta durante las obras, una iluminación provisional 
suficiente para el desarrollo de sus trabajos, así como para permitir la circulación por la obra. 
 
El contratista se ocupará de todos los trámites que sean precisos para conseguir los permisos oficiales 
necesarios para las instalaciones provisionales de obras, tales como grúas, servicios higiénicos, vallas, 
etc. 
 
Todas las instalaciones provisionales de obra deberán ser retiradas dentro del plazo de 15 días hábiles 
desde que así le fuere requerido por AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX o la Dirección Facultativa. 
 
 
25.- POLICÍA DE OBRA 

El contratista tomará todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los 
trabajadores en la obra, así como la de terceros, mediante los elementos de seguridad necesarios: 
carteles, vallas, barandillas, redes, etc. 
 
El contratista nombrará a una persona de su organización o a un equipo de personas, que 
permanentemente recorrerán las obras vigilando que se tomen las precauciones de seguridad 
necesarias. 
  
Asimismo, el contratista está obligado a vigilar y proteger las obras de cualquier daño o riesgo de 
daño hasta la recepción provisional total y conforme de las mismas, y deberá poner los medios 
necesarios para ello. 
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El contratista estará encargado de la retirada de escombros, basuras y residuos relacionados con su 
obra. Esta retirada de escombros se hará como mínimo una vez a la semana de forma que la obra 
esté permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se entiende como condición para 
considerar la terminación total de las obras que el contratista haya retirado de la obra todos los 
enseres, materiales y maquinaria utilizada, así como los escombros, tierras, etc., hasta dejar 
completamente limpia la obra y despejado el terreno. 
 
El contratista será responsable de la seguridad de su personal, y de su riesgo de accidente, y de los 
daños que este personal o maquinaria puedan producir trabajando para AIGÜES I SANEJAMENT 
D´ELX. 
 
 
26.- AUMENTO EN LAS UNIDADES DE OBRA 

La oferta económica sólo podrá verse afectada caso de producirse aumento en las unidades de obra a 
ejecutar, o por introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto (previa formulación de 
precios contradictorios) y siempre que tales obras hubieran sido ordenadas por escrito, por la 
Dirección Facultativa, y aprobadas de forma expresa por Aigües d´Elx. 
 
El contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista, por lo que, salvo los supuestos previstos en 
el párrafo anterior, no se producirá revisión de precios por variación de los mismos en cuanto a 
materiales o mano de obra. 
 
 
27.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

Las recepciones y liquidaciones provisionales y definitiva de las obras se regularán conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento General de Contratación y Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
 
 
28.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Además del motivo especificado en la Cláusula 7 (“Sanciones y Multas”) del Pliego de Condiciones 
Particulares, constituirán causa de resolución del contrato las siguientes: 
 
• La falta de constitución, por parte del adjudicatario, de la fianza definitiva a que se refiere la Cláusula 

12 del presente Pliego de Condiciones Generales, en el plazo que en la misma se establece. 
 
• La no formalización del contrato en el plazo establecido en la Cláusula 14, cuando tal hecho tenga su 

origen en causas imputables al adjudicatario. 
 
• Cualquier otra circunstancia prevista a estos efectos en las normas legales de aplicación. 
 
En todos estos casos, AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX podrá exigir del adjudicatario la indemnización de 
daños y perjuicios que resulte sin que en ningún caso ésta pueda ser inferior al 5% del presupuesto de 
adjudicación de la obra. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula, AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX podrá optar por exigir 
del contratista adjudicatario el cumplimiento del contrato. 
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29.- JURISDICCIÓN 

Para cualquier controversia o asunto judicial que se derivara del presente contrato, las partes se 
someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Elche, con 
renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles. 
 
 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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2.-Pliego de Condiciones 
Particulares para la Contratación 
mediante Concurso de las Obras del 
Proyecto de: “ADECUACIÓN DE LA 

IMPULSIÓN ALCORAYA - 
BONAVISTA“. 
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1.- OBJETO 

Es objeto del presente concurso la contratación de las obras que se describen en el Cuadro de 
Características del concurso. 
 
Dichas obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones y al Proyecto 
Técnico redactado por los Servicios Técnicos de Aigües d´Elx, con un presupuesto global de licitación 
de 249.618,59 euros. 

1.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de “ADECUACIÓN DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA“, consta cada uno de los 
siguientes documentos: 
 

1. MEMORIA y ANEJOS 
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
3. PRESUPUESTOS 
4. PLANOS 

  
Se entiende por documentos contractuales, aquéllos que están incorporados al contrato y que son de 
obligado cumplimiento, exceptuando modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos son: 
 

- Planos. 
- Pliegos de Condiciones.  
- Presupuesto General. 

 
El resto de documentos o datos del Proyecto son informativos, y están constituidos por la Memoria, 
con todos sus anejos, los Cuadros de Precios, las Mediciones y los Presupuestos Parciales. 
 
Los mencionados documentos informativos sólo representan una opinión fundamentada de la 
Propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministren. 
Estos datos tienen que considerarse, solamente, como complemento de la información que el 
Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. Sólo los documentos contractuales, 
definidos en este artículo, constituyen la base del Contrato; por lo tanto, el Contratista no podrá 
alegar ninguna modificación de las Condiciones de Contrato en base a los datos contenidos en los 
documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, maquinaria y materiales, 
fijación de canteras, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los 
materiales de la explanación, justificación de precios, etc.) exceptuando que estos datos aparezcan en 
algún documento contractual. 
 
El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente 
información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del 
Proyecto. 
 
Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares prevalece lo que se 
ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos 
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo que sea mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, tendrá que 
ser ejecutado como si hubiese estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del 
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y éstas tengan 
precio en el Contrato. 
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2.- IMPORTE DEL CONTRATO 

El precio máximo de adjudicación del contrato incluido el IVA, es el que figura en el apartado B del 
Cuadro de Características del Concurso, no admitiéndose ofertas que lo superen. 
 
El importe del contrato será el ofertado por el contratista. 
 
El resumen del Presupuesto figura en el apartado B anteriormente mencionado. 
 
 
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y COMIENZO DE LAS OBRAS 

El plazo máximo de ejecución de las obras será el fijado en el apartado C del Cuadro de 
Características del Concurso. Los concursantes podrán ofertar sólo un plazo de ejecución igual o 
inferior al indicado. Los plazos parciales serán los que presente el licitador en su oferta o se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo por AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX. 
 
Todos estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo, en la que se hará constar expresamente la autorización para el inicio de 
las obras, que deberán dar comienzo dentro de los diez días siguientes al de la suscripción de la 
citada Acta. 
 
El Adjudicatario deberá contar con los permisos previos, tanto de la Policía Local de Elche (con objeto 
de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones  de tráfico de la ciudad), como de todos 
aquellos Organismos Públicos, Privados y/o particulares con competencias sobre las diferentes zonas 
de afección de las obras.  
 
 
4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El licitador deberá acreditar, mediante certificación vigente, expedida por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio de Economía y Hacienda, que está habilitado para contratar obras del 
grupo, subgrupo y categoría que se consignan en el apartado D del Cuadro de Características del 
Concurso. 
 
 
5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1.- El contrato se cumplirá con estricta sujeción a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales, 
al de Prescripciones Técnicas y a los proyectos técnicos, y a riesgo y ventura del o de los 
contratistas. 

 
2.- Se entiende por unidad de obra aquella parte de la misma totalmente terminada, con los criterios 

del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y con las unidades del Presupuesto o las que el 
ofertante añada en su oferta. 

 
Sólo si la propiedad establece un cambio podrán aparecer unidades nuevas, susceptibles de ser 
abonadas al adjudicatario previa justificación económica, aprobada por la correspondiente Dirección 
Facultativa. 
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3.- Si se advierten vicios o defectos, o se tienen razones fundadas para creer que existen defectos 

ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Facultativa ordenará la demolición y reconstrucción de 
las unidades afectadas. Si dichos defectos no afectan a la seguridad, funcionalidad o estética, la 
Dirección Facultativa podrá optar entre establecer una penalidad equivalente al doble del ahorro 
obtenido por el adjudicatario, en el caso de mermas, o hasta el 40% del coste de la 
reconstrucción en el caso de defectos de terminación. En caso de disconformidad, se realizará la 
demolición y reconstrucción de la obra afectada, a costa del adjudicatario responsable. En 
cualquier caso, las incidencias que resulten como consecuencia de lo establecido en esta base no 
repercutirán en el cumplimiento del plazo convenido para la ejecución de las obras. 

 
4.- Hasta la recepción, el adjudicatario responderá de la obra ejecutada directamente o por la 

empresa colaboradora o suministradora, sin que sea eximente el hecho de que el importe 
correspondiente le haya sido abonado a buena cuenta por la propiedad. 

 
5.- Cuando sea imprescindible realizar modificaciones de la obra, y así lo ordene previamente la 

propiedad, la Dirección Facultativa supervisará la redacción por el Contratista de la oportuna 
modificación de los documentos afectados, determinando el detalle de la reforma, precio y 
repercusión en el plazo general de terminación de la obra, en su caso, y sólo si no afectare la 
reforma a las calidades. 

 
Los nuevos precios que señale la Dirección Facultativa se obtendrán aplicando, si los hubiere, los 
precios unitarios que consten en el presupuesto ofertado por el adjudicatario para el tipo de obra a 
que la reforma se contraiga, sin que, en ningún caso, cualquier modificación de las cantidades 
previstas de una unidad, al alza o a la baja, pueda llevar consigo correcciones de dicho precio 
unitario. 
 
En el caso de unidades de obra no previstas en los Proyectos, se aplicarán los precios unitarios 
contenidos en el Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificación, afectados del coeficiente 
de baja aplicable a la adjudicación. 
 
 
6.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será el señalado en el apartado G del Cuadro de Características del Concurso, 
contado a partir de la Recepción Provisional, ya sea parcial o total. Durante este período el contratista 
responderá de la conservación de la obra ejecutada y de las faltas o defectos que en ella hubiere. 
 
El contratista será responsable de la calidad de los materiales, de la perfección de la mano de obra y 
exacta ejecución de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal 
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la 
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalía de funcionamiento que 
pueda surgir durante el plazo de garantía, contado a partir de la recepción provisional. 
 
Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construcción y daños y perjuicios que 
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista responderá de todos los defectos, 
imperfecciones, averías, omisiones de las obras y daños y perjuicios que se causen a terceros durante 
el citado plazo de garantía, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece en 
este concurso de obras. 
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7.- SANCIONES Y MULTAS 

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales 
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere 
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondrá, en cada caso, 
las sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007. 
 
 
8.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista, por medio de 
certificaciones expedidas por el Director de la obra.  
 
Partiendo de la fecha de comienzo de los trabajos, al final de cada mes se procederá a realizar las 
mediciones que recojan la obra realmente ejecutada, a origen, expidiendo el contratista, dentro de los 
cinco primeros días del mes siguiente relación valorada, que deberá recibir el visto bueno de la 
Dirección Técnica.  
 
En todo caso, la citada Dirección Técnica redactará la certificación correspondiente en el plazo 
máximo de un mes. 
 
Esta certificación se compone de la aplicación a la medición de las unidades de obra realmente 
ejecutadas, los precios unitarios (con la baja global ofertada por el contratista).La cuantía de cada 
certificación mensual, obtenida tal y como se ha indicado anteriormente, vendrá determinada por la 
valoración de la obra ejecutada, a origen, de la que se deducirá lo certificado hasta el final del mes 
anterior al de su emisión. 
 
Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medición final. No podrá emitirse 
ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago, hasta que se haya acreditado la 
constitución a favor de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX de la fianza definitiva y haberse suscrito el 
correspondiente contrato. 
 
Expedida la certificación, si transcurrido el plazo establecido en la ley 15/2010 ésta no hubiera sido 
abonada, el adjudicatario tendrá derecho a que se le reconozcan los intereses de demora, calculados 
éstos al interés legal del dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el día en que 
efectúe la reclamación. 
 
 
9.- CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

La obra objeto del presente concurso y subsiguiente contrato no tendrá, en ningún caso, revisión de 
precios. 
 
 
10.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, PUBLICIDAD, 
PRUEBAS Y ENSAYOS. 

La Dirección Facultativa de las obras será ostentada por el equipo técnico que AIGÜES I SANEJAMENT 
D´ELX designe. 
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Los gastos de Asistencia Técnica, Dirección Facultativa de las obras, Arqueólogo, ensayos y gastos de 
publicidad, serán por cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 5% del presupuesto base 
de licitación, corriendo por cuenta de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX los ensayos que superen dicho 
porcentaje. A estos efectos, se deducirá un 6% del importe total de cada certificación, IVA incluido. 
 
En dicho porcentaje no se incluirán los ensayos extraordinarios derivados de anomalías no habituales, 
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente; 
y si se comprueban los defectos, serán de cuenta y cargo del Contratista. 
 
El laboratorio designado efectuará los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que 
marca la legislación vigente, y aquéllos otros que le encargue la Dirección Facultativa. Los resultados 
de dichos ensayos serán entregados directamente a la Dirección Facultativa, que comunicará al 
Contratista el resultado de los mismos. 
 
Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran 
retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista 
informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las 
medidas oportunas. 
 
 
 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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3.-CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL 
CONCURSO 

A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA A CONTRATAR 

“ADECUACIÓN DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA “. 
 
B.- FORMA DE ADJUDICACION 

CONCURSO PUBLICO, PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 
B.- PRESUPUESTO.  

Resumen del presupuesto: 
Presupuesto de Ejecución Material;    177.765,70  - euros. 
13% Gastos Generales;         23.109,54  - euros. 
6% Beneficio Industrial;         10.665,94  - euros. 
 Suma       211.541,18  - euros. 
18% IVA.         38.077,41 - euros. 
Total Presupuesto base de Licitación por contrata   249.618,59  - euros. 
 
C.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN y COMIENZO DE LAS OBRAS: 

Cuatro (4) meses. 
 
D.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Grupo: E   /  Subgrupo: 1    / Categoría: c   
 
E.- FIANZAS.- 

PROVISIONAL: 2% s/Presupuesto inicial de contrata,  4.992,37 -euros. 
DEFINITIVA: 6% s/Presupuesto inicial de contrata,  14.977,12 -euros.  
 
F.- GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE OBRA, ENSAYO Y CONTROL:  

6 (Seis) %  del Presupuesto base de Licitación. 
 
G.- PLAZO GARANTÍA:  

2 (Dos) años. 
 
H.- REVISIÓN DE PRECIOS:  

No existe cláusula de revisión de precios. 
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I.- DOCUMENTACION:  

El Pliego de Bases, Proyecto y demás documentación, estará a disposición de los interesados para su 
consulta en las oficinas de la sociedad, sitas en la Plaça de la Llotja nº1,  C.P. 03202. Elche. Teléfono 
966.613.800 y fax 965.453.339. 
 
J.- OFERTAS:  

Las proposiciones deberán entregarse directamente en las oficinas de la Sociedad, antes de las 13 
horas del último día de presentación, cuyo plazo es el de 26 días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el B.O.P. de Alicante. Si el último día de presentación coincidiera en 
sábado o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 
 
 
K.- APERTURA DE PROPOSICIONES:  

La apertura de proposiciones, tendrá lugar en las oficinas de la empresa Aigües i Sanejament d´Elx, a 
las doce horas del primer día laborable siguiente al de presentación de ofertas. Si por causas no 
previstas tuviera que ser aplazada esta apertura, se comunicaría previamente a todos los Licitadores, 
emplazándoles a estos en fecha y hora, con un mínimo de 48 horas de antelación. 
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4.-MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. .......................................................................................................................................... , con 
residencia en ................................................................................................................. provincia 
de ........................................ calle .................................................................... , número 
................ provisto, del N.I.F. nº ................................................. , enterado del anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del día ............................. de .................................... 
y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras del Proyecto de; 
“ADECUACIÓN DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA“, se compromete en nombre 
(PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por LA CANTIDAD DE (expresar 
claramente, escrito en letra y número, la cantidad de euros por las que se compromete el proponente 
a la ejecución de las obras), incrementada en un ............ % correspondiente al IMPUESTO SOBRE EL 
VALOR AÑADIDO (expresar en letra y número) que produce un precio global contractual de (expresar 
claramente en letra y número), lo que supone una baja de ............ por ciento respecto al 
presupuesto de licitación, y en un plazo de ......................... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................... de .................................... de 20... 
 

(Firma del proponente) 
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5.1.-MODELO DE FIANZA PROVISIONAL 

La entidad ..................................................................., con N.I.F. nº ........................... , con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ........................................................... en 
la calle ......................................... , C.P. ...................... y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados) ........................................................................................... con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, 
 
 

AVALA 
 
 
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) .................................................................... , 
N.I.F. nº ................................ , en virtud de lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes de la Ley 
30/2007, para responder de las obligaciones siguientes:  
 
Fianza Provisional para garantizar las obligaciones que se derivan para el avalado para el caso de que 
resulte adjudicatario de la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de; “ADECUACIÓN DE 
LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA“, y en concreto la formalización del contrato de la 
obra, ante “AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX S.A.”, por importe de cuatro mil novecientos noventa y dos 
euros con treinta y siete céntimos de euro (4.992,37 euros). 
 
Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los 
beneficios de excusión, orden y división y con compromiso de pago al primer requerimiento por 
parte de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX S.A., con sujeción a los términos previstos en la Ley. 
 
 
Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podrá ser cancelado sin autorización expresa de 
AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX S.A.. 
 
El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ............................. 
 

En .................... , a ......... de ..................... de 20.. 
 

(Firma de los Apoderados) 
 
 
 
 
Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista. 
 

En ...................... , a ............. de .................... de 20... 
 
 

EL CORREDOR DE COMERCIO 
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5.2.-MODELO DE FIANZA DEFINITIVA 

La entidad .............................................................., con N.I.F. nº ........................... , con domicilio 

(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ............................... en la calle 

...................................... , C.P.  .................... y en su nombre (nombre y apellidos de los 

apoderados) .................................................................................... con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) .................................................................... , 
N.I.F. nº ..........................., en virtud de lo dispuesto en el art. 83 y siguientes de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, para responder de las obligaciones siguientes: Fianza Definitiva para garantizar las 
obligaciones que se derivan para el avalado del cumplimiento del contrato para de la ejecución de las 
obras contenidas el Proyecto de; “ADECUACIÓN DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - 
BONAVISTA“, ante “AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX S.A.”, por importe de catorce mil novecientos 
setenta y siete euros con doce céntimos de euro (14.977,12 -euros).  
 
Este Aval responde de los conceptos citados en el artículo 88 de la Ley 30/2007 antes citada y se 
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de 
excusión, orden y división y con compromiso de pago al primer requerimiento por parte de AIGÜES I 
SANEJAMENT D´ELX S.A., con sujeción a los términos previstos en la Ley. 
 
Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podrá ser cancelado sin autorización expresa de 
AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX S.A.. 
 

El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ............................. 

 

En .................... , a ......... de ..................... de 20... 
 

(Firma de los Apoderados) 
 
 
 

 

Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista. 

 

En ...................... , a ............. de .................... de 20... 

 

EL CORREDOR DE COMERCIO 
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6.-MODELO DE CONTRATO A 
SUSCRIBIR CON EL ADJUDICATARIO 

En la ciudad de Elche, a ............. de ......................... de 20... 
 

R E U N I D O S 
 

DE UNA PARTE, ............................................. 
 
DE OTRA PARTE, ............................................ 
 
E X P O N E N 
 
A) AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX S.A., quiere llevar a cabo las gestiones para la ejecución de las 
Obras del Proyecto de; “ADECUACIÓN DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA“ en 
cumplimiento de una de las previsiones de su objeto social, como es el Proyecto, ejecución y 
explotación, en su caso, de obras de infraestructura hidráulica y otras relacionadas con el servicio. 
 
B) Al efecto de cumplimiento de tal encargo, se han formulado, en régimen de libre concurrencia, 
determinadas ofertas por diversas empresas especializadas, que examinadas por el Consejo de 
Administración de la Sociedad, han motivado la adopción de acuerdo en la sesión de 
............................ , en el que se consideró como más ventajosa para los intereses de la Sociedad, la 
oferta presentada por la mercantil ........................................... , en su variante, 
...................................., con las mejoras que la misma incluye. 
 
Con tales antecedentes, las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal 
suficiente para contratar y obligarse, convienen en formalizar el presente contrato de ejecución de las 
obras del Proyecto de; “ADECUACIÓN DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA“, 
incluyendo las mejoras contenidas en la oferta del adjudicatario, con suministro de materiales y con 
sujeción a las siguientes: 
 
C L Á U S U L A S 

1. - ADJUDICACIÓN Y DOCUMENTOS  DEL CONTRATO 

D. .............................................., en la representación que ostenta de AIGÜES I SANEJAMENT 
D´ELX, adjudica a la empresa ....................................................., representada por D. 
......................................., que acepta, la ejecución de las obras del Proyecto de; “ADECUACIÓN 
DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA“,  comprometiéndose ambas partes al 
cumplimiento del presente contrato de conformidad con las siguientes cláusulas y de lo especificado 
en los documentos que quedan unidos al mismo, formando parte del Contrato, según el siguiente 
detalle: 
 
ANEXO 1: Pliego de Condiciones Generales y Particulares que formaba parte de la 
documentación de la licitación, que firman las partes en prueba de conformidad. 
 
ANEXO 2: El Proyecto de; “ADECUACIÓN DE LA IMPULSIÓN ALCORAYA - BONAVISTA “,  
redactado por  AIGÜES D´ELX , y aprobado por el Ayuntamiento de Elche en Junta de Gobierno Local 
de fecha -- de -------- de20--. 
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ANEXO 3: La oferta técnica y económica realizada por el CONTRATISTA, el presupuesto total de 
ejecución de las obras, así como la documentación complementaria aportada. 
 
ANEXO 4: Fotocopia de las pólizas de seguros suscritas por el CONTRATISTA, para cubrir el riesgo 
de la construcción y la  responsabilidad civil por daños a terceros. 
 
2. - IMPORTE DEL CONTRATO 

El importe de adjudicación del contrato, incluido el I.V.A., asciende a la cantidad de 
.............................. euros . (.............................................................. EUROS), ofertada por el 
Contratista en su variante ...............................  
 
La obra se considera cerrada en precios unitarios, entendiendo como tales aquéllos que sirven para el 
abono de las unidades de obra contempladas y definidas en cualesquiera de los documentos del 
proyecto objeto de contrato. La medición de todas las unidades de obra tiene el carácter de previsión, 
pudiendo experimentar variaciones como consecuencia del resultado de la medición final. 
 
3. - PAGO 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al CONTRATISTA, por medio de 
certificaciones expedidas por el Director de la obra. 
 
Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medición final. 
 
No podrá emitirse certificación alguna y en su consecuencia realizarse ningún pago hasta que se haya 
acreditado la constitución a favor de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX de la fianza definitiva y haberse 
suscrito el correspondiente contrato. 
 
Expedida la certificación, y aprobada esta por la Dirección de Obra, si transcurridos seis (6) meses, no 
hubiera sido abonada, el adjudicatario tendrá derecho a que se le reconozcan los intereses de demora 
calculados éstos al interés legal del dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el día 
en que efectúe la reclamación. 
 
4. – PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de ................ meses y los plazos parciales serán los 
que presente el licitador en su oferta o se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo de AIGÜES 
I SANEJAMENT D´ELX. 
 
Todos estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo, en el que se hará constar expresamente la autorización para el inicio de 
las obras.  
 
El Adjudicatario deberá contar con los permisos previos, tanto de la Policía Local de Elche (con objeto 
de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones  de tráfico de la ciudad), como de todos 
aquellos Organismos Públicos, Privados y/o particulares con competencias sobre las diferentes zonas 
de afección de las obras. Se fija como fecha para inicio de las obras (a efectos del cumplimiento de 
plazos), el día ---- de ---- de ----. 
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5. - PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de dos años, contados a partir de la recepción provisional, ya sea parcial o 
total. Durante dicho periodo el CONTRATISTA responderá de la conservación de la obra ejecutada y 
de las faltas o defectos que en ella hubiere. 
 
El contratista será responsable de la calidad de los materiales, de la perfección de la mano de obra y 
exacta ejecución de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal 
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la 
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalía de funcionamiento que 
pueda surgir durante el plazo de DOS AÑOS, contados a partir de la recepción provisional. 
 
Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construcción y daños y perjuicios que 
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista responderá de todos los defectos, 
imperfecciones, averías, omisiones de las obras y daños y perjuicios que se causen a terceros durante 
el citado plazo de DOS AÑOS, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece 
en este concurso de obras. 
 
6. - SANCIONES Y MULTAS 

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales 
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere 
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondrá, en cada caso, 
las sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007. 
 
7. - CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

La obra objeto de este contrato no tendrá revisión de precios. 
 
8. – ASISTENCIA TECNICA, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, PRUEBAS Y ENSAYOS 

La realización de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevará a cabo según las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, que en estas obras será desempeñada por .......................................................... 

 
Los gastos de Asistencia Técnica, Dirección de las Obras y ensayos serán por cuenta del 
CONTRATISTA hasta un importe máximo del 6% (seis) del Presupuesto base de Licitación de las 
obras, corriendo por cuenta de AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX los ensayos que superen dicho 
porcentaje. A estos efectos, se deducirá, en aplicación de las condiciones ofertadas por el 
CONTRATISTA, un 6% del valor de la ejecución por contrata de cada certificación. 
 
En dicho porcentaje no se incluirán los ensayos extraordinarios derivados de anomalías no habituales, 
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente. 
Si se comprueban los defectos, serán de cuenta y cargo del CONTRATISTA los gastos de ensayos 
extraordinarios. 
 
El laboratorio designado efectuará los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que 
marca la legislación vigente, y aquellos otros que le encargue la Dirección Facultativa. Los resultados 
de dichos ensayos serán entregados directamente a la Dirección Facultativa, que comunicará al 
CONTRATISTA el resultado de los mismos. 
 
Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran 
retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el CONTRATISTA 
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informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las 
medidas oportunas. 
 
La designación del Laboratorio será efectuada por la Dirección de Obra. 
 
9. - FIANZA ANTE EL PROMOTOR 

La empresa contratista ....................................................................... ha constituido a favor de 
AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX, fianza definitiva, por importe de catorce mil novecientos setenta y 
siete euros con doce céntimos de euros (14.977,12 -euros), quedando afecta a los resultados del 
cumplimiento del presente contrato. 
 
10. - FIANZA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS 

El adjudicatario se compromete a constituir cuantas fianzas soliciten las distintas administraciones 
afectadas por la ejecución de la obra objeto del presente contrato.  
 
11. - JURISDICCIÓN 

Las partes se someten a los Tribunales de Elche para resolver los litigios que puedan derivarse como 
consecuencia de la interpretación o el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las 
cláusulas del presente contrato. 
 
12. - FORMALIZACIÓN 

Este contrato podrá ser elevado a escritura pública a voluntad de cualquiera de las partes, siendo a 
cargo de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen, salvo que este trámite hubiera 
de realizarse por incumplimiento contractual de alguna de ellas, en cuyo caso serán a su cargo los 
referidos gastos. 
 
Ambas partes se comprometen a cumplir lo establecido en el Pliego de Condiciones Facultativas y 
Generales Económico-Administrativas que rigen el contrato y demás preceptos de pertinente 
aplicación. 
 
En cuyos términos queda formalizado el presente documento que leído y hallado conforme firman los 
comparecientes por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CONTRATISTA      AIGÜES I SANEJAMENT D´ELX 


