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1.-Pliego de Condiciones
Generales Economico-
Administrativas que han de
regir en el Concurso para la
contratacion de las obras del
Proyecto de: "CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURAS DE
AGUAS PLUVIALES EN EL
BARRIO DE SAN ANTON Y
CIRCUNVALACION SUR.
ELCHE".



1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacion de las obras detalladas en el Cuadro de
Caracteristicas del Concurso (Documento n° 3), en el que figura el tipo de licitacion, a la baja, incluido
el LV.A.

2.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas del Concurso.

Si las obras se paralizasen por causas ajenas al Promotor, este contrato quedara en suspenso hasta la
reanudacion de las mismas, sin derecho del Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de
dafios y perjuicios, salvo que la causa de la suspensién sea Unica y exclusivamente imputable a
Aiglies i Sanejament d“Elx, en cuyo caso el Contratista debera presentar la mencionada reclamacién

por escrito y en un plazo maximo de quince dias desde el inicio de la suspension, considerandose la
no presentacion de la reclamacién en el mencionado plazo como una renuncia a sus derechos.

3. - PUBLICIDAD DEL CONCURSO

La licitacion sera anunciada en:

«  Dos diarios provinciales, mediante una insercion.
. El Boletin Oficial de la Provincia.

4.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentaran directamente en las Oficinas de AIGUES I SANEJAMENT D ELX,
sitas en Plaga de la Llotja n°l., de Elche, teniendo como limite el dia y hora sefialado en el
correspondiente anuncio de licitacion.

5.- EXAMEN DE DOCUMENTOS

En las referidas oficinas y durante el plazo de presentacion de ofertas estara la documentacion de
interés a disposicion de los interesados.

6.- DOCUMENTACION QUE HABRAN DE PRESENTAR LOS LICITADORES

Las proposiciones se presentaran contenidas en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, en cada uno de los cuales se hara constar su respectivo contenido y el
nombre del licitador.

Sobre numero 1

TITULO.- "DOCUMENTACION GENERAL"
(Titulo del Proyecto)
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CONTENIDO.- Debera contener los siguientes documentos:
a. D.N.L de la persona que firme la proposicién en nombre propio o como apoderado.

b. Cuando el firmante no actle en nombre propio, escritura de poder otorgada a su favor,
declarada bastante por el letrado de AIGUES I SANEJAMENT D “ELX o por Notario (en los
ultimos seis meses desde la publicacion de esta Licitacion), para representar a la persona o
entidad en cuyo nombre licita.

c. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o modificacion de la Sociedad,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y adaptados los Estatutos a la legislacion
vigente.

d. Declaracién responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las
circunstancias sefialadas en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

e. Clasificacion suficiente y no caducada, que se acreditarda por medio de certificacion
expedida por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, que
habilite para contratar obras del Grupo, Subgrupo y Categoria que se consigne en el
Cuadro de Caracteristicas del Concurso, asi como declaracién de su vigencia.

f.  Justificacion de la solvencia econdmica y financiera del empresario, que podra acreditarse
por uno o varios de los medios establecidos en el art. 64 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre

g. Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y del pago del ultimo recibo.

h. Documentacion acreditativa de haber presentado las declaraciones o documentos de
ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto sobre
Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos,
y del I.V.A., cuyo plazo de presentacion hubiese vencido durante el periodo impositivo
anterior a la licitacion.

i. Documentacion acreditativa de haber presentado la declaracién anual de operaciones con
terceras personas (Mod. 347), a que se refiere el R.D. 2027/95, de 22 de Diciembre,
correspondiente a la Ultima anualidad vencida. Esta circunstancia, asi como las dos
anteriores, podran acreditarse mediante declaracion expresa responsable.

j.  Cuentas Anuales de los dos Ultimos ejercicios cerrados, incluyendo Memoria, Balance de
Situacion y Cuenta de Resultados, e Informe de Auditoria en su caso.

k. Certificado del Organo Gestor correspondiente de la Seguridad Social, acreditativo de
hallarse al corriente de las cuotas.

I.  Documentacion acreditativa de haber constituido la fianza provisional.

m. Escrito concretando el domicilio social, los nimeros de teléfono y fax a los efectos de
notificacion.

n. Cualesquiera otros documentos de caracter general que el licitador considere de interés
para el mejor conocimiento de su oferta.
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En cuanto a la capacidad de obrar de las empresas no espaniolas, se estara a lo dispuesto en los arts.
61y 62 de la Ley 30/2007 .

Los documentos referenciados se presentaran en copia legalizada ante Notario, para el caso de que
no se presente el original.

No serd necesario aportar los documentos de los apartados a), b) y c), en el caso de que ya se hayan
presentado a AIGUES I SANEJAMENT D’ELX con motivo de otro concurso y no hubiesen sido
retirados, siempre que sigan vigentes, siendo suficiente que el licitador haga constar por escrito tales
extremos.

Sobre nimero 2

TITULO.- "DOCUMENTACION TECNICO-ECONOMICA"
(Titulo del Proyecto)

CONTENIDO.- Debera contener los siguientes documentos:

a. Documentos que acrediten el plan de trabajo, detallando:

- Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificacion y ejecucion
de las principales unidades de obra. Dicha Memoria estara firmada por el Licitador.

- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio
de tiempos estara firmado por el Licitador.

- Relacién de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su
dedicacién, parcial o total, asi como su categoria profesional. Esta relacién estara
firmada por el Licitador.

- Relacion de equipos de trabajo indicando nimero y composicion de éstos. Se valorara
la posible reduccién del plazo final de obra en base a la wtilizacion intensiva de
medios materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de
la obra y de cada una de las unidades que la componen. Esta relacion estara firmada
por el Licitador.

- Relacién de medios materiales y maquinaria adscritos a la obra, indicando
claramente su dedicacion, parcial o total, asi como caracteristicas principales. Esta
relacion estara firmada por el Licitador.

- Instalaciones provisionales de obra, wbicacion y caracteristicas. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

b. Documentos que acrediten el conocimiento por parte de la empresa de las obras a
ejecutar:

- Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, /as modificaciones,
afecciones y/o carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su
valoracion y el coste que supone para la Propiedad. Tanto la valoracion como el coste
gue supone estara firmado por el Licitador.

- Comprobacion de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su
aprobacion. Esta comprobacion estara firmada por el Licitador.

- Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de caracter local
o regional, como instalaciones de riego, trafico, comercio local, servidumbres,
interferencias y reposicion de servicios publicos o privados, etc., obtencion de permisos
y la necesidad de acopios o instalaciones auxiliares necesarias para la mejor ejecucion
de los trabajos. Este estudio estara firmado por el Licitador.
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El licitador o licitadores realizaran a su costa, antes de la presentacion de la oferta, cuantos
ensayos estimen necesarios sobre el subsuelo, que complementen los del Proyecto, no
pudiendo proponer en ningln caso tamaiios, espesores, profundidades ni calidades inferiores
a las del Proyecto, ni tampoco proponer, para determinar en obra: agotamientos, transportes
adicionales, sobrexcavaciones, rellenos, refuerzos, etc., con cargo a la propiedad.

c. Resumen de la Oferta Econdmica, presupuesto, que se presentara conforme al siguiente
modelo:

Ejecucion material total...........cccoovvveeircieneeeceeee
13% de Gastos Generales............
6% de Beneficio Industrial

16% IVA ..o e
Presupuesto Ejecucion por Contrata...........cccceeeveeeeuenns euros

Lugar, fecha y firma del Licitador.

d. Las variantes o mejoras a la oferta base, que en su caso, se valoraran aparte de la
oferta econdmica. No desvirtuaran el proyecto original. Se especificaran con todo detalle,
debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompanadas de cuanta
documentacion de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos,
planos, trazados, fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su
caso, se distinguird con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las
posibles mejoras, su valoracién y el coste que este puede suponer para la propiedad
estaran firmadas por el Licitador.

e. Propuesta de plazo de ejecucion de las obras. Este compromiso de plazo de ejecucion
estara firmado por el Licitador.

f. Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en desarrollo de los estudios
que figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacién y medios del
contratista, valorado. Este estudio debe considerarse propuesta, de modo que el contratista
asumira las modificaciones que en dicho Plan incluya la Direccién de Obra, componiendo un
documento a incorporar al Contrato de Ejecucion de las obras. Esta Propuesta de Plan de
Seguridad vendra valorado y firmado por el Licitador.

g. En el caso de que se disponga, se acreditarad la posesion por parte de las empresas
licitantes de las certificaciones de Registro de Empresa segin ISO 9001 o 9002
y/o 14001. En el caso de UTE se aportaran las certificaciones correspondientes a las
empresas.

h. Plan de conservaciéon, mantenimiento y vigilancia durante el periodo de garantia,

detallando:

- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacion, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria.
Estas condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.

- En su caso, se indicara el coste que estas actuaciones puedan suponer para la
Propiedad.

i. Plan de control de la calidad, detallando:
Certificados de calidad de productos.
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- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definira las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de
resultar adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra
firmado por el Licitador.

j.  Programa de actuaciones medioambientales, firmado por el Licitador y detallando en
Su caso:

- Programa de actuaciones para minimizar el impacto ambiental durante la ejecucion de
las obras.

- Programa de actuaciones para minimizar el jmpacto de las obras sobre la poblacion
residente.

- Programa de regeneracion ambiental de la zona tras las obras.

- Utilizacion de materiales obtenidos de procesos de reciclaje.

- Tratamiento y destino de materiales generados en la obra y susceptibles de reutilizacién.

- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.

k. Cualesquiera otros documentos de caracter técnico-econdmico que el licitador considere de

interés para el mejor conocimiento de su oferta.

Sobre niumero 3

TITULO.- "PROPOSICION ECONOMICA"
(Titulo del Proyecto)

Contendra la proposicion econdmica, formulada estrictamente conforme al modelo que se adjunta, en
la que se podra incluir la baja sobre el precio de licitacién inicial.

7.- DISTINTAS PROPUESTAS

Si un mismo licitador formulara distintas propuestas, bastara con que acompaie los documentos
exigidos a cualesquiera de las que presente, preferentemente a la primera.

8.- ACEPTACION DEL PLIEGO

La presentacion de proposiciones por parte del licitador determina la aceptacion incondicional de las
clausulas de este Pliego y de las particulares de cada contratacion, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de los trabajos.

9.- ERRORES EN LAS PROPOSICIONES

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan errores, omisiones o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta.

10.- APERTURA DE PLICAS

A la hora y fecha sefialadas en el anuncio de convocatoria se procederd, en las oficinas de AIGUES I
SANEJAMENT D’ELX y en acto publico, a la apertura de las proposiciones presentadas por los
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licitadores, efectuandose la comprobacion de todos y cada uno de los documentos de los sobres
nimero 1 y nimero 2. Si se advierten defectos materiales en la documentacion general, se podra
conceder un plazo de tres dias naturales para su subsanacion.

Seguidamente, se abrird el sobre nimero 3 de las empresas admitidas, dando lectura a las
proposiciones econémicas.

Terminado el acto de apertura de plicas, se elevaran las proposiciones presentadas y admitidas al
Consejo de Administracion de AIGUES I SANEJAMENT DELX, 6 en su caso Mesa de Contratacion,
para la adjudicacion del Contrato.

11.- CRITERIOS BASICOS DE ADJUDICACION

Los criterios basicos de adjudicacion seran los siguientes:

1.- Plan de trabajo; 40 puntos:

Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificacidon y ejecucion de las
principales unidades de obra. Dicha Memoria estara firmada por el Licitador.

Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio de
tiempos estara firmado por el Licitador.

Relacion de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su dedicacion,
parcial o total, asi como su categoria profesional. Esta relacion estara firmada por el
Licitador

Relacion de eguijpos de trabajo indicando nimero y composicion de estos. Se valorara la
posible reduccion del plazo final de la obra en base a la utilizacion intensiva de medios
materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de la obra y de
cada una de las unidades que la componen. Esta relacion estara firmada por el Licitador.
Relacion de medios materiales y maquinaria adscritos a la obra, indicando claramente su
dedicacion, parcial o total, asi como sus caracteristicas principales. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

Instalaciones provisionales de obra, wubicacion y caracteristicas. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

2.- Grado de conocimiento de las obras a ejecutar; 40 puntos:

Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, /as modificaciones, afecciones
/0 carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su valoracion y el coste
que supone para la Propiedad. Tanto la valoracidon como el coste que supone estara
firmado por el Licitador.

Comprobacion de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su aprobacion.
Esta comprobacion estara firmada por el Licitador.

Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de caracter local o
regional, como infraestructuras de riego, comercio local, trafico, servidumbres,
interferencias y reposicion de servicios publicos o privados, etc., obtencion de permisos vy la
necesidad de acopios o instalaciones auxiliares necesarias para la mejor ejecucion de los
trabajos. Este estudio estara firmado por el Licitador.

3.- Oferta econdmica, 20 puntos. Se valorara en relacion con las ofertas de otros licitadores y los

precios del mercado. El presupuesto se presentara conforme al siguiente modelo:

Presupuesto de Ejecucion Material ;, ... - euros.
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13% Gastos Generales y 6% BeneficoI. ... -euros.

16% IVvVA. -euros.

Total Presupuesto de Ejecucién por contrata ... -euros.
Lugar, fecha y firma del Licitador.

- Para la valoracién de la oferta econdmica se otorga la mayor puntuacion a la oferta mas
baja, y puntuacion 0 a la oferta que no presente baja sobre el Presupuesto Base de
Licitacién, siendo el reparto de puntos proporcional al porcentaje de baja.

4.- Mejoras; 20 puntos.

No desvirtuaran el proyecto original, se valoraran aparte de la oferta econdmica. Se especificaran con
todo detalle, debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompaiadas de cuanta
documentacion de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos, planos,
trazados, fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su caso, se distinguira
con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las posibles mejoras, su valoracién y el
coste que este puede suponer para la propiedad estaran firmadas por el Licitador.

5.- Plazo de ejecucion; 20 puntos. Este compromiso de plazo de ejecucion estara firmado por el
Licitador.

6.- Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo de los estudios que
figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacion y medios del
contratista, valorado, 10 puntos. Esta Propuesta de Plan de Seguridad vendra valorado y
firmado por el Licitador.

7.- Certificaciones de Registro de Empresa segin ISO 9001 6 9002 y 14001; 10 puntos.

8.- Plan de Conservacion, Mantenimiento y Vigilancia durante el periodo de garantia; 10
puntos.

- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacién, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria. Estas
condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.

- En su caso, se indicara el coste que estas actuaciones puedan suponer para la Propiedad.

9.- Control de Calidad;10 puntos.

- Certificados de calidad de productos.

- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definird las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar
adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra firmado
por el Licitador.

10.-Programa de actuaciones ambientales; 10 puntos. Estara firmado por el Licitador y
detallara en su caso:
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- Programa de actuaciones para minimizar el impacto ambiental durante la ejecucion de las
obras.

- Programa de actuaciones para minimizar el /impacto de las obras sobre la poblacion
residente.

- Programa de regeneracion ambiental de la zona tras las obras.

- Utilizacion de materiales obtenidos de procesos de reciclaje.

- Tratamiento y destino de materiales generados en la obra y susceptibles de reutilizacion.

- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.

Para determinar la oferta mas ventajosa, AIGUES I SANEJAMENT D “ELX procedera al estudio de las
propuestas presentadas por los licitadores y al analisis y enjuiciamiento de las condiciones técnicas y
econdmicas de las ofertas.

Durante este periodo AIGUES I SANEJAMENT D’ELX podra requerir la presencia de algin técnico
cualificado y con representacion suficiente del concursante si lo considera preciso al objeto de aclarar
posibles puntos dudosos.

AIGUES I SANEJAMENT D ELX se reserva el derecho incondicional de declarar desierto el concurso,
rechazando todas las proposiciones, o de aceptar la que a su juicio considere mas ventajosa, sin
atender necesariamente al valor econémico de la misma.

12.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Los licitadores acreditaran haber constituido un depdsito provisional equivalente al dos por ciento
(2%) del presupuesto base de licitacion por contrata (iva incluido).

Acusado recibo de la notificacion de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias,
deberd aportar documento que acredite haber constituido a disposicion de AIGUES I SANEJAMENT
D ELX fianza definitiva por importe del seis por ciento (6%) del presupuesto base de licitacion por
contrata (iva incluido).

Estas fianzas podran ser constituidas en metalico, en cheque bancario, en aval bancario o de Entidad
Aseguradora debidamente autorizada y, en los casos en que la normativa vigente lo admita, en aval
prestado por Sociedad de Garantia Reciproca. Los avales de cualquier tipo que se presenten ante
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX para garantizar cualquier obligacién, no se aceptaran si no estan
debidamente intervenidos por Corredor de Comercio, Agente de Cambio y Bolsa o Notario.

13.- SEGUROS

El Contratista responderd de todas las reclamaciones, incluso aquéllas dirigidas contra AIGUES I
SANEJAMENT D "ELX, por los dafios personales o materiales que como consecuencia de la ejecucion
de las obras o de acciones u omisiones del Contratista y sus empleados, o de los subcontratistas y sus
empleados, puedan causarse al personal de AIGUES I SANEJAMENT D ELX o de cualesquiera otras
entidades participantes en la obra, o a terceros. Asimismo, respondera en los mismos términos de los
dafios causados a la urbanizacion e instalaciones u otros bienes propiedad de AIGUES I SANEJAMENT
D "ELX, o de terceros.
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El Contratista se obliga a mantenerse asegurado y al corriente de pago hasta la Recepcion Definitiva y
conforme de las obras, del seguro de todo riesgo de la construccion hasta un importe igual al
valor del Contrato, y del seguro de responsabilidad civil por dafios y perjuicios a terceros por un
importe minimo de 600.110,4 euros.

Necesariamente la PROPIEDAD deberd figurar como beneficiario del seguro del riesgo de la
construccién suscrito por el Contratista, hasta el limite sefialado.

Acusado recibo de la notificacién de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias, debera
acreditar la contratacién de las citadas polizas.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se otorgara dentro de los quince dias siguientes al recibo de la notificacion de la
adjudicacion, previa constitucion de la garantia definitiva por parte del contratista y tras la
acreditacion, por parte de éste, de la contratacion de las polizas de seguros a que se refiere el
apartado anterior.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato en el plazo
indicado se producira la resolucion del mismo, debiendo abonar el adjudicatario a AIGUES 1
SANEJAMENT D “ELX una indemnizacion equivalente al 5% del presupuesto global contractual base de
la licitacion.

15.- SUBCONTRATACION

El adjudicatario de las obras podra concertar con terceros la realizacion de determinadas unidades,
con sujecion al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Que se de conocimiento por escrito a AIGUES I SANEJAMENT D “ELX, del subcontrato
a celebrar, con indicacion de las partes de la obra a realizar y sus condiciones
econdmicas, a fin de que aquélla lo autorice expresamente.

2.- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del
50 por 100 del presupuesto total de la obra principal.

Los subcontratistas quedaran obligados solo frente al contratista principal, que asumird, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién de la obra frente a AIGUES I SANEJAMENT D "ELX, con arreglo al
proyecto que sirve de base al contrato, como si él mismo la hubiese realizado.

16.- GASTOS E IMPUESTOS

Todos los gastos, impuestos, tasas, precios publicos, publicacion de los anuncios de la licitacion,
arbitrios, autorizaciones, derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza,
creados por el Estado, Comunidad Autdnoma o Municipio y cualesquiera otros conceptos analogos
que origine el presente Contrato y todos aquéllos que se causen hasta la total terminacion de las
obras, seran tramitados y satisfechos por el Contratista.

Asi pues, son de cuenta del Contratista las licencias, tasas y gastos de acometidas definitivas de
servicios, consumo de servicios hasta la Recepcion Provisional total y conforme, o parcial en la parte
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recibida. AIGUES I SANEJAMENT D ELX queda facultada para abonarlos y reintegrarse de ellos por
cuenta del adjudicatario y, si fuera preciso, con cargo a las garantias constituidas.

17.- PRESTACIONES DEL CONTRATISTA

Las prestaciones se realizaran en idénticas condiciones a las ofertadas por el adjudicatario. De no ser
asi, AIGUES I SANEJAMENT D ELX podra rescindir el contrato, como en cualquier otro caso de
incumplimiento del mismo, con las responsabilidades para el contratista que legalmente se deriven.

18.- OBLIGACIONES SOCIALES

Todo el personal que trabaje en la ejecucién de las obras objeto de este contrato debera estar
asegurado y dado de alta en la Seguridad Social, conforme a los preceptos legales vigentes, extremo
éste que podra ser verificado por AIGUES I SANEJAMENT D “ELX en cualquier momento.

Sin perjuicio de las demas obligaciones laborales y sociales del contratista, éste debera cubrir las
contingencias de Accidentes de Trabajo, o enfermedad profesional, en su caso, del personal a su
servicio, en la Mutualidad correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre
la materia.

19.- LIBRO DE ORDENES

El contratista estd obligado a disponer, desde el inicio de la obra, el "Libro de 6rdenes", que sera
diligenciado previamente por la Direccion Facultativa y se abrira en la fecha del Acta de Replanteo y
se cerrara en la de Recepcion Definitiva, el cual estara en todo momento a disposicion de la Direccion
Facultativa, en la oficina que habilitara en el recinto de la obra.

En dicho "Libro de 6rdenes" se anotaran, por la Direccion Facultativa, las drdenes, instrucciones y
comunicaciones que se estimen oportunas, autorizandolas con su firma. El adjudicatario firmara el
"enterado” de las mismas.

Asimismo, la Direccion Facultativa consignara en el “Libro de d6rdenes” la entrega de indicaciones,
sugerencias y reclamaciones que efectle el contratista en documento aparte, quedando dicha
documentacion, asi como las respuestas efectuadas por AIGUES I SANEJAMENT D “ELX, como anejo
del Libro de 6rdenes.

No seran de obligacion para el contratista mas instrucciones u drdenes que las que se den por escrito
o se consignen en el "Libro de drdenes", salvo en casos de urgencia, en cuyo supuesto se
transcribiran al "Libro de 6rdenes" tan pronto sea posible.

20.- OFERTAS Y PRESUPUESTOS

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos, incluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), sin que
puedan ser éstos repercutidos como partidas independientes.
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21.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS Y CONTROL DE
CALIDAD

La Asistencia Técnica y Direccion Facultativa de las obras serd ostentada por los técnicos que AIGUES
I SANEJAMENT D ELX designe.

AIGUES I SANEJAMENT D’ELX a través de la Direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Las funciones de la Direccion Facultativa seran las de inspeccionar las obras, dar instrucciones
dirigidas a su correcta ejecucién segln el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar los
pagos al Contratista. Estas funciones no relevaran en ningin momento al Contratista de sus
obligaciones segun el contrato.

Las aprobaciones de la Direccion Facultativa no eximiran al Contratista de sus responsabilidades ante
vicios ocultos no observados en el momento de la aprobacion.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccién Facultativa tendran caracter ejecutivo
y seran cumplidas por el Contratista, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Del importe de cada una de las certificaciones de obra ejecutada que se libren, se deducira al
contratista el importe de los gastos que se corresponden con los honorarios por Direccion de Obra, asi
como aquellos que se originen, IVA incluido, con motivo de ensayos y pruebas de control para
comprobar la calidad de la obra ejecutada, cantidad que serd abonada directamente por AIGUES I
SANEJAMENT D "ELX al Laboratorio.

El Laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacién vigente, y aquéllos otros que le encargue la Direccion Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccién Facultativa, que comunicara al
Contratista el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista
informara inmediatamente a la Direccidon Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

22.- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

El Contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todas las
sefializaciones se ajustaran a lo dispuesto en este punto o en su caso a las normas que le sean de
aplicacion y a lo que ordene la Direccidon Facultativa.

El contratista tomarda a su cargo la prestacion de personal para la realizacion inicial y el
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la proteccion, iluminacidon y vigilancia
continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realizacion
de las mismas segun la reglamentacion oficial vigente o las instrucciones de la Direccion Facultativa.
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El contratista instalara todos los servicios que sean precisos para el personal que intervenga en las
obras, de conformidad con los Reglamentos de Trabajo.

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcidn Provisional de las mismas, el contratista
realizard una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a
juicio de la Direccion Facultativa. Igualmente repondra las aceras o elementos de la urbanizacion que
hubiesen sido dafiados por la realizacion de las obras.

Asimismo, y desde el inicio de las obras, el Adjudicatario hara figurar, como minimo en dos
emplazamientos diferentes, la sefalizacién que identifique la ejecucion de las mismas, un cartel
descriptivo de aquéllas, que basicamente tendra el formato que se indica en este apartado (medidas
145*220 centimetros).

Igualmente la obra se sefializard en cada desvio de trafico o zona de transito con el cartel que con
sus medidas (90*60 centimetros) y disefio se incluye a continuacion.
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23.- MATERIALES

Los materiales que se vayan a colocar deberan ser autorizados por la Direccion Facultativa.

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con los documentos del Contrato, las
reglas usuales de buena practica y las instrucciones de la Direccion Facultativa, la cual podra solicitar
al contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipacion
suficiente a su utilizacion, para permitir ensayos, comprobaciones, o el estudio de soluciones
alternativas.

El contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados y se
responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infraccion de estas patentes
o procedimientos registrados, en aquellos materiales o sistemas que utilice en la obra.

Todos los materiales que se compruebe que son defectuosos seran retirados inmediatamente del
lugar de las obras y sustituidos por otros satisfactorios.

El contratista sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacion de todos sus
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje, o medios auxiliares de AIGUES I
SANEJAMENT D “ELX, o de otros constructores.

24.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

El contratista se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las instalaciones provisionales,
almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que sean necesarios para la ejecucion de las obras,
los cuales deberan someterse previamente a la aprobacion de la Direccion Facultativa de la obra.

El agua necesaria para la realizacién de la obra sera por cuenta del contratista, que se ocupara de las
tramitaciones y permisos oportunos, construccion de canalizaciones, pago de canones y acometidas y
del consumo, de acuerdo con la normativa vigente, o lo que dispongan las entidades suministradoras.

La electricidad necesaria para la realizacion de las obras sera por cuenta del contratista, que se
ocupara de los tramites y permisos oportunos, tendido de lineas, centros de transformacion, red
interior, pago de canones y acometidas y pago del consumo. Toda instalacion interior de electricidad
se hara seguln los Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del contratista iran convenientemente instalados con toma de tierra.

El contratista instalara igualmente por su cuenta durante las obras, una iluminacién provisional
suficiente para el desarrollo de sus trabajos, asi como para permitir la circulacion por la obra.

El contratista se ocupara de todos los tramites que sean precisos para conseguir los permisos oficiales
necesarios para las instalaciones provisionales de obras, tales como gruas, servicios higiénicos, vallas,
etc.

Todas las instalaciones provisionales de obra deberan ser retiradas dentro del plazo de 15 dias habiles
desde que asi le fuere requerido por AIGUES I SANEJAMENT D "ELX o la Direccién Facultativa.

090203 Pliego Obras pluviales san anton.doc Pagina 17 de 34



25.- POLICIA DE OBRA

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores en la obra, asi como la de terceros, mediante los elementos de seguridad necesarios:
carteles, vallas, barandillas, redes, etc.

El contratista nombrard a una persona de su organizacidon o a un equipo de personas, que
permanentemente recorreran las obras vigilando que se toman las precauciones de seguridad
necesarias.

Asimismo, el contratista esta obligado a vigilar y proteger las obras de cualquier dafo o riesgo de
dafio hasta la recepcion provisional total y conforme de las mismas, y debera poner los medios
necesarios para ello.

El contratista estara encargado de la retirada de escombros, basuras y residuos relacionados con su
obra. Esta retirada de escombros se hara como minimo una vez a la semana de forma que la obra
esté permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se entiende como condicion para
considerar la terminacion total de las obras que el contratista haya retirado de la obra todos los
enseres, materiales y maquinaria utilizada, asi como los escombros, tierras, etc., hasta dejar
completamente limpia la obra y despejado el terreno.

El contratista sera responsable de la seguridad de su personal, y de su riesgo de accidente, y de los
dafios que este personal o maquinaria puedan producir trabajando para AIGUES I SANEJAMENT
D ELX.

26.- AUMENTO EN LAS UNIDADES DE OBRA

La oferta econdmica solo podra verse afectada caso de producirse aumento en las unidades de obra a
ejecutar, o por introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto (previa formulaciéon de
precios contradictorios) y siempre que tales obras hubieran sido ordenadas por escrito, por la
Direccidn Facultativa, y aprobadas de forma expresa por Aigles d "Elx.

El contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista, por lo que, salvo los supuestos previstos en
el parrafo anterior, no se producira revision de precios por variacién de los mismos en cuanto a
materiales o mano de obra.

27.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

Las recepciones y liquidaciones provisionales y definitiva de las obras se regularan conforme a lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento General de Contratacion y Pliego de
Condiciones Técnicas.

28.- CAUSAS DE RESOLUCION

Ademas del motivo especificado en la Clausula 7 (“Sanciones y Multas”) del Pliego de Condiciones
Particulares, constituirdn causa de resolucion del contrato las siguientes:
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» La falta de constitucion, por parte del adjudicatario, de la fianza definitiva a que se refiere la Clausula
12 del presente Pliego de Condiciones Generales, en el plazo que en la misma se establece.

« La no formalizacién del contrato en el plazo establecido en la Clausula 14, cuando tal hecho tenga su
origen en causas imputables al adjudicatario.

»  Cualquier otra circunstancia prevista a estos efectos en las normas legales de aplicacion.
En todos estos casos, AIGUES I SANEJAMENT D “ELX podra exigir del adjudicatario la indemnizacion de
dafos y perjuicios que resulte sin que en ningln caso ésta pueda ser inferior al 5% del presupuesto de

adjudicacion de la obra.

Sin perjuicio de lo establecido en esta cldusula, AIGUES I SANEJAMENT D “ELX podra optar por exigir
del contratista adjudicatario el cumplimiento del contrato.

29.- JURISDICCION

Para cualquier controversia o asunto judicial que se derivara del presente contrato, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Elche, con
renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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2.-Pliego de Condiciones
Particulares para la
Contratacion mediante
Concurso de las Obras del
Proyecto de: "CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURAS DE
AGUAS PLUVIALES EN EL
BARRIO DE SAN ANTON Y
CIRCUNVALACION SUR.
ELCHE".



1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacion de las obras que se describen en el Cuadro de
Caracteristicas del concurso (Documento n° 3).

Dichas obras se ejecutaran con estricta sujecion al presente Pliego de Condiciones y al Proyecto
Técnico redactado por los Servicios Técnicos de Aiguies d “Elx, con un presupuesto global de licitacion
de 662.560,34 euros y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Elche en Junta de Gobierno Local de
22 de enero de 2009.

1.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Proyecto de; “CONSTRUCCIQ')N DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO DE
SAN ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", consta cada uno de los siguientes documentos:

MEMORIA y ANEJOS ,

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PRESUPUESTOS

PLANOS

o=

Se entiende por documentos contractuales, aquéllos que estan incorporados al contrato y que son de
obligado cumplimiento, exceptuando modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos son:

- Planos.
- Pliegos de Condiciones.
- Presupuesto General.

El resto de documentos o datos del Proyecto son informativos, y estan constituidos por la Memoria,
con todos sus anejos, los Cuadros de Precios, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Los mencionados documentos informativos sdlo representan una opinion fundamentada de la
Propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministren.
Estos datos tienen que considerarse, solamente, como complemento de la informacion que el
Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. Sélo los documentos contractuales,
definidos en este articulo, constituyen la base del Contrato; por lo tanto, el Contratista no podra
alegar ninguna modificacion de las Condiciones de Contrato en base a los datos contenidos en los
documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, maquinaria y materiales,
fijacion de canteras, préstamos o vertederos, distancias de transporte, caracteristicas de los
materiales de la explanacion, justificacion de precios, etc.) exceptuando que estos datos aparezcan en
algiin documento contractual.

El Contratista sera, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente
informacion directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del
Proyecto.

Si hubiese contradiccion entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares prevalece lo que se
ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.

Lo que sea mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, tendra que
ser ejecutado como si hubiese estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y éstas tengan
precio en el Contrato.
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2.- IMPORTE DEL CONTRATO

El precio maximo de adjudicacion del contrato incluido el IVA, es el que figura en el apartado B del
Cuadro de Caracteristicas del Concurso, no admitiéndose ofertas que lo superen.

El importe del contrato sera el ofertado por el contratista.

El resumen del Presupuesto figura en el apartado B anteriormente mencionado.

3.- PLAZO DE EJECUCION Y COMIENZO DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion de las obras serd el fijado en el apartado C del Cuadro de
Caracteristicas del Concurso. Los concursantes podran ofertar sélo un plazo de ejecucion igual o
inferior al indicado. Los plazos parciales seran los que presente el licitador en su oferta o se fijen en la
aprobacion del Programa de Trabajo por AIGUES I SANEJAMENT D “ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo, en la que se hara constar expresamente la autorizacion para el inicio de
las obras, que deberan dar comienzo dentro de los diez dias siguientes al de la suscripcidon de la
citada Acta.

Dada la importancia que para la comunicacion vial, tiene la zona afectada por las obras descritas en el
Proyecto objeto de este concurso, el Adjudicatario debera contar con los permisos previos, tanto de la
Policia Local de Elche (con objeto de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones de trafico
de la ciudad), como de todos aquellos Organismos Publicos, Privados y/o particulares con
competencias sobre las diferentes zonas de afeccion de las obras.

4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El licitador debera acreditar, mediante certificacion vigente, expedida por el Registro Oficial de
Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, que estd habilitado para contratar obras del
grupo, subgrupo y categoria que se consignan en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas del
Concurso.

5.- CONDICIONES DE EJECUCION

1.- El contrato se cumplira con estricta sujecion a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales,
al de Prescripciones Técnicas y a los proyectos técnicos, y a riesgo y ventura del o de los
contratistas.

2.- Se entiende por unidad de obra aquella parte de la misma totalmente terminada, con los criterios
del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y con las unidades del Presupuesto o las que el
ofertante afiada en su oferta.

Solo si la propiedad establece un cambio podran aparecer unidades nuevas, susceptibles de ser

abonadas al adjudicatario previa justificacion econdmica, aprobada por la correspondiente Direccion
Facultativa.
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3.- Si se advierten vicios o defectos, o se tienen razones fundadas para creer que existen defectos
ocultos en la obra ejecutada, la Direccién Facultativa ordenara la demolicion y reconstruccion de
las unidades afectadas. Si dichos defectos no afectan a la seguridad, funcionalidad o estética, la
Direccidn Facultativa podra optar entre establecer una penalidad equivalente al doble del ahorro
obtenido por el adjudicatario, en el caso de mermas, o hasta el 40% del coste de la
reconstruccion en el caso de defectos de terminacion. En caso de disconformidad, se realizara la
demolicion y reconstruccién de la obra afectada, a costa del adjudicatario responsable. En
cualquier caso, las incidencias que resulten como consecuencia de lo establecido en esta base no
repercutiran en el cumplimiento del plazo convenido para la ejecucién de las obras.

4.- Hasta la recepcion, el adjudicatario responderd de la obra ejecutada directamente o por la
empresa colaboradora o suministradora, sin que sea eximente el hecho de que el importe
correspondiente le haya sido abonado a buena cuenta por la propiedad.

5.- Cuando sea imprescindible realizar modificaciones de la obra, y asi lo ordene previamente la
propiedad, la Direccion Facultativa supervisara la redaccion por el Contratista de la oportuna
modificacion de los documentos afectados, determinando el detalle de la reforma, precio y
repercusion en el plazo general de terminacion de la obra, en su caso, y solo si no afectare la
reforma a las calidades.

Los nuevos precios que sefiale la Direccion Facultativa se obtendran aplicando, si los hubiere, los
precios unitarios que consten en el presupuesto ofertado por el adjudicatario para el tipo de obra a
que la reforma se contraiga, sin que, en ningun caso, cualquier modificacion de las cantidades
previstas de una unidad, al alza o a la baja, pueda llevar consigo correcciones de dicho precio
unitario.

En el caso de unidades de obra no previstas en los Proyectos, se aplicaran los precios unitarios
contenidos en el Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificacion, afectados del coeficiente
de baja aplicable a la adjudicacion.

6.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado G del Cuadro de Caracteristicas del Concurso,
contado a partir de la Recepcion Provisional, ya sea parcial o total. Durante este periodo el contratista
respondera de la conservacion de la obra ejecutada y de las faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccion de la mano de obra y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que
pueda surgir durante el plazo de garantia, contado a partir de la recepcion provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccién y dafios y perjuicios que
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafios y perjuicios que se causen a terceros durante
el citado plazo de garantia, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece en
este concurso de obras.
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7.- SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondra, en cada caso,
las sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007.

9.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra.

Partiendo de la fecha de comienzo de los trabajos, al final de cada mes se procedera a realizar las
mediciones que recojan la obra realmente ejecutada, a origen, expidiendo el contratista, dentro de los
cinco primeros dias del mes siguiente relacion valorada, que debera recibir el visto bueno de la
Direccidn Técnica.

En todo caso, la citada Direccion Técnica redactara la certificacion correspondiente en el plazo
maximo de un mes.

Esta certificacion se compone de la aplicacién a la medicion de las unidades de obra realmente
ejecutadas, los precios unitarios (con la baja global ofertada por el contratista).La cuantia de cada
certificacion mensual, obtenida tal y como se ha indicado anteriormente, vendra determinada por la
valoracion de la obra ejecutada, a origen, de la que se deducira lo certificado hasta el final del mes
anterior al de su emision.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final. No podra emitirse
ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningln pago, hasta que se haya acreditado la
constitucion a favor de AIGUES I SANEJAMENT D ELX de la fianza definitiva y haberse suscrito el
correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, si transcurridos seis meses ésta no hubiera sido abonada, el adjudicatario
tendra derecho a que se le reconozcan los intereses de demora, calculados éstos al interés legal del
dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el dia en que efectle la reclamacion.

10.- CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS

La obra objeto del presente concurso y subsiguiente contrato no tendra, en ningln caso, revision de
precios.

11.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, PUBLICIDAD,
PRUEBAS Y ENSAYOS.

La Direccion Facultativa de las obras sera ostentada por el equipo técnico que AIGUES I SANEJAMENT
D “ELX designe.
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Los gastos de Asistencia Técnica, Direccidn Facultativa de las obras, ensayos y gastos de publicidad,
seran por cuenta del Contratista hasta un importe maximo del 6% del presupuesto base de licitacion,
corriendo por cuenta de AIGUES I SANEJAMENT D "ELX los ensayos que superen dicho porcentaje. A
estos efectos, se deducira un 6% del importe total de cada certificacion, IVA incluido.

En dicho porcentaje no se incluiran los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales,
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente;
y si se comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del Contratista.

El laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacién vigente, y aquéllos otros que le encargue la Direccidn Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccién Facultativa, que comunicara al
Contratista el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista
informara inmediatamente a la Direccidon Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas. )

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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3.-CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL
CONCURSO

A.- DESIGNACION DE LA OBRA A CONTRATAR

Proyecto de “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO DE
SAN ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE".

B.- PRESUPUESTO.

Resumen del presupuesto:

Presupuesto de Ejecucion Material ; 479.977,07 - euros.
13% Gastos Generales; 62.397,02 - euros.
6% Beneficio Industrial; 28.798,62 - euros.
Suma; 571.172,71 - euros.
16% IVA. 91.387,63 - euros.
Total Presupuesto base de Licitacion por contrata 662.560,34 - euros.

C.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION y COMIENZO DE LAS OBRAS:

Tres (3) meses.
D.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Grupo E; subgrupo 1, categoria d.
E.- FIANZAS.-

PROVISIONAL: 2% s/Presupuesto inicial de contrata, 13.251,21 -euros.
DEFINITIVA: 6% s/Presupuesto inicial de contrata, 39.753,62 -euros.

F.- GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE OBRA, ENSAYO Y CONTROL:

6 (Seis) % del Presupuesto base de Licitacion.

G.- PLAZO GARANTIA:

2 (Dos) anos.
H.- REVISION DE PRECIOS:

No existe clausula de revision de precios.
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I.- DOCUMENTACION:

El Pliego de Bases, Proyecto y demas documentacion, estara a disposicion de los interesados para su
consulta en las oficinas de la sociedad, sitas en la Placa de la Llotja n°1, C.P. 03202. Elche. Teléfono
966.613.800 y fax 965.453.339.

J.- OFERTAS:

Las proposiciones deberan entregarse directamente en las oficinas de la Sociedad, antes de las 13
horas del Ultimo dia de presentacion, cuyo plazo es el de 26 dias naturales siguientes al de la
publicacién de este anuncio en el B.O.P. de Alicante. Si el Ultimo dia de presentacién coincidiera en
sabado o dia inhabil, el plazo se prorrogara hasta el siguiente dia habil.

K.- APERTURA DE PROPOSICIONES:

La apertura de proposiciones, tendra lugar en las oficinas de la empresa Aiglies i Sanejament d "Elx, a
las doce horas del primer dia laborable siguiente al de presentacion de ofertas. Si por causas no
previstas tuviera que ser aplazada esta apertura, se comunicaria previamente a todos los Licitadores,
emplazandoles a estos en fecha y hora, con un minimo de 48 horas de antelacion.
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4.-MODELO DE PROPOSICION

D , con
][ Lol = = TR PSPPSR provincia
o [T or= 1L , numero
................ provisto, del N.I.F. n® ......cccccciiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee., enterado del anuncio publicado
en el Boletin Oficial de la Provincia de Alicante del dia Luueiieeeeseeeeineeessneees A€ Lreeiireeeineeinneenanneesannenenns

y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion de las obras del Proyecto de
“"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO DE SAN
ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", se compromete en nombre (PROPIO O DE LA
EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a
los expresados requisitos y condiciones, por LA CANTIDAD DE (expresar claramente, escrito en letra y
numero, la cantidad de euros por las que se compromete el proponente a la ejecuc~ién de las obras),
incrementada en un ............ % correspondiente al IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO (expresar
en letra y nimero) que produce un precio global contractual de (expresar claramente en letra y
numero), lo que supone una baja de ............ por ciento respecto al presupuesto de licitacion, y en un
plazo de eJecucion de Luuuiieeeeseeessseeenns .

(Firma del proponente)
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5.1.-MODELO DE FIANZA PROVISIONAL

[ T <Y 4 = o , con NJLF. nO e , con
domicilio (a efectos de notificaciones y reqUErMIENTOS) ©N Luuuuuuuussssssssssnnsnnnssnnssnsssnsssssssssssnssnnnnnnnnn en
= | ,CP y en su nombre (nombre y apellidos de los
=006 1= =T [0 1)) IR con poderes suficientes

para obligarle en este acto,
AVALA

a: (nombre y apellidos 0 razdn social del aVaAlado) ...ceeciieeeessseeesseesssseeessseessnsessansesssessnsessanneesnns
N.LF. NO Liiiinnnnnnnnnnnnnnnnes , en virtud de lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes de la Ley
30/2007, para responder de las obligaciones siguientes:

Fianza Provisional para garantizar las obligaciones que se derivan para el avalado para el caso de que
resulte adjudicatario de la ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto de; "CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO DE SAN ANTON Y
CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", y en concreto la formalizacion del contrato de obra, ante
“AIGUES I SANEJAMENT D ELX S.A.”, por importe de Trece mil doscientos cincuenta y un euros con
veinte y un céntimos de euro ( 13.251,21 euros).

Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los

beneficios de__excusién, orden y division y con compromiso de pago al primer requerimiento por
parte de AIGUES I SANEJAMENT D "ELX S.A., con sujecion a los términos previstos en la Ley.

Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podra ser cancelado sin autorizacion expresa de
AIGUES I SANEJAMENT D ELX S.A..
(Firma de los Apoderados)

Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista.
[ - R de e de 200...
EL CORREDOR DE COMERCIO
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5.2.-MODELO DE FIANZA DEFINITIVA

[ = 010 = T I , €oN NL.LF. NO Liiiiiiiiiiiieniieeens , con domicilio
(@ efectos de notificaciones y requerimientos) €N e, en la «calle
...................................... , CP.  ccccccceeeeee. Y €0 su nombre (nombre y apellidos de los
=T 0 076 /=) =T [0 1)) IR con poderes suficientes para

obligarle en este acto,

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razdn social del AVAlado) ...ieeciieeecssseeesseesssneeessseessnsessasnessssesssnesssnneesnns
NLF.nO i, , en virtud de lo dispuesto en el art. 83 y siguientes de la Ley 30/2007, de

30 de octubre, para responder de las obligaciones siguientes: Fianza Definitiva para garantizar las
obligaciones que se derivan para el avalado del cumplimiento del contrato para de la ejecucion de las
obras contenidas el Proyecto de; "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS
PLUVIALES EN EL BARRIO DE SAN ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", ante
“AIGUES I SANEJAMENT D “ELX S.A.”, por importe de Treinta nueve mil setecientos cincuenta y tres
euros con sesenta y dos céntimos de euro ( 39.753,62 -euros).

Este Aval responde de los conceptos citados en el articulo 88 de la Ley 30/2007 antes citada y se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de
excusion, orden y division y con compromiso de pago al primer requerimiento por parte de AIGUES I
SANEJAMENT D “ELX S.A., con sujecion a los términos previstos en la Ley.

Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podra ser cancelado sin autorizacion expresa de
AIGUES I SANEJAMENT D ELX S.A..

El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con €l NO L....uuueeeeeeeeeeeeeeeenenns

(F|rma de los Apoderados)

Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista.

EL CORREDOR DE COMERCIO
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6.-MODELO DE CONTRATO A
SUSCRIBIR CON EL ADJUDICATARIO

En la ciudad de Elche, a ............. de e de 200...

REUNIDOS
DE UNA PAR T,
DE OTRA PARTE, Luuueeessssssneesssssnnessssssneesssnseneess
EXPONEN

A) AIGUES I SANEJAMENT D’ELX S.A., quiere llevar a cabo las gestiones para la ejecucion de las
Obras del Proyecto de; “CON§TRUCCION DE INFR,AESTRUCT URAS DE AGUAS PLUVIALES
EN EL BARRIO DE SAN ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", en cumplimiento de una
de las previsiones de su objeto social, como es el Proyecto, ejecucién y explotacién, en su caso, de
obras de infraestructura hidraulica y otras relacionadas con el servicio.

B) Al efecto de cumplimiento de tal encargo, se han formulado, en régimen de libre concurrencia,
determinadas ofertas por diversas empresas especializadas, que examinadas por el Consejo de
Administracion de la Sociedad, han motivado la adopcion de acuerdo en la sesion de
............................ , en el que se consideré como mas ventajosa para los intereses de la Sociedad, la
oferta presentada por la mercantil ..., , en su variante,
.................................... , con las mejoras que la misma incluye.

Con tales antecedentes, las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal
suficiente para contratar y obligarse, convienen en formalizar el presente contrato de ejecucion de las
obras del Proyecto de; “CONS,TRUCCION DE INFRA,ESTRUCTURAS DE AGUAS PLUVIALES
EN EL BARRIO DE SAN ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", incluyendo las mejoras
contenidas en la oferta del adjudicatario, con suministro de materiales y con sujecion a las siguientes:

CLAUSULAS

1. - ADJUDICACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO

D . , en la representacion que ostenta de AIGUES I SANEJAMENT
D'ELX, adjudicd @ 12 EMPrES@ .iiiceeessseessssesssseessssessaseessnsesssnnessanes , representada por D.
st nns , que acepta, la ejecucion de las obras del Proyecto de;
“"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO DE SAN
ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", comprometiéndose ambas partes al cumplimiento del
presente contrato de conformidad con las siguientes clausulas y de lo especificado en los documentos
que quedan unidos al mismo, formando parte del Contrato, segun el siguiente detalle:

ANEXO 1: Pliego de Condiciones Generales y Particulares que formaba parte de la
documentacion de la licitacion, que firman las partes en prueba de conformidad.
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ANEXO 2: El Proyecto de; “CONSTRl!CCI()N DE INFRAE§TRUCT URAS DE AGUAS
PLUVIALES EN EL BARRIO DE SAN ANTON Y CIRCUNVALACION SUR. ELCHE", redactado
por AIGUES D ELX , y aprobado por el Ayuntamiento de Elche en Junta de Gobierno Local de 22 de
enero de 2009.

ANEXO 3: La oferta técnica y econdomica realizada por el CONTRATISTA, el presupuesto total de
ejecucion de las obras, asi como la documentacion complementaria aportada.

ANEXO 4: Fotocopia de las pélizas de seguros suscritas por el CONTRATISTA, para cubrir el riesgo
de la construccion y la responsabilidad civil por daiios a terceros.

2. - IMPORTE DEL CONTRATO

El importe de adjudicacion del contrato, incluido el I.V.A.,, asciende a la cantidad de
.............................. EUIOS . (hesssssrresssesssssnnnnnneeeeseennnnnnnnnneeeeneeennnnnnnnees . EUROS), Ofertada por el
Contratista en su variante ...ccccccceeeiiieeiiinnnnnnnen.

La obra se considera cerrada en precios unitarios, entendiendo como tales aquéllos que sirven para el
abono de las unidades de obra contempladas y definidas en cualesquiera de los documentos del
proyecto objeto de contrato. La medicién de todas las unidades de obra tiene el caracter de prevision,
pudiendo experimentar variaciones como consecuencia del resultado de la medicion final.

3. - PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al CONTRATISTA, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final.

No podra emitirse certificacion alguna y en su consecuencia realizarse ningun pago hasta que se haya
acreditado la constitucién a favor de AIGUES I SANEJAMENT D 'ELX de la fianza definitiva y haberse
suscrito el correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, y aprobada esta por la Direccion de Obra, si transcurridos seis (6) meses, no
hubiera sido abonada, el adjudicatario tendra derecho a que se le reconozcan los intereses de demora
calculados éstos al interés legal del dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el dia
en que efectle la reclamacion.

4. - PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de ................ meses Y los plazos parciales seran los
que presente el licitador en su oferta o se fijen en la aprobacion del Programa de Trabajo de AIGUES
I SANEJAMENT D "ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo, en el que se hara constar expresamente la autorizacion para el inicio de
las obras.

Dada la importancia que para la comunicacion vial, tiene la zona afectada por las obras descritas en el
Proyecto objeto de este concurso, el Adjudicatario debera contar con los permisos previos, tanto de la
Policia Local de Elche (con objeto de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones de trafico
de la ciudad), como de todos aquellos Organismos Publicos, Privados y/o particulares con
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competencias sobre las diferentes zonas de afeccion de las obras. Se fija como fecha para inicio de las
obras (a efectos del cumplimiento de plazos), el dia ---- de =--- de ----.

5. - PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de dos anos, contados a partir de la recepcion provisional, ya sea parcial o
total. Durante dicho periodo el CONTRATISTA respondera de la conservacion de la obra ejecutada y
de las faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccion de la mano de obra y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que
pueda surgir durante el plazo de DOS ANOS, contados a partir de la recepcion provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccién y dafios y perjuicios que
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafios y perjuicios que se causen a terceros durante
el citado plazo de DOS ANOS, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece
en este concurso de obras.

6. - SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondra, en cada caso,
las sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007.

7. - CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS

La obra objeto de este contrato no tendra revision de precios.
8. — ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, PRUEBAS Y ENSAYOS

La realizacion de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevara a cabo segln las instrucciones de la
Direccion Facultativa, que en estas obras sera desempefiada por

Los gastos de Asistencia Técnica, Direcciébn de las Obras y ensayos seran por cuenta del
CONTRATISTA hasta un importe maximo del 6% (seis) del Presupuesto base de Licitacion de las
obras, corriendo por cuenta de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX los ensayos que superen dicho
porcentaje. A estos efectos, se deducira, en aplicacion de las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA, un 6% del valor de la ejecucion por contrata de cada certificacion.

En dicho porcentaje no se incluiran los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales,
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente.
Si se comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del CONTRATISTA los gastos de ensayos
extraordinarios.

El laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacién vigente, y aquellos otros que le encargue la Direccidn Facultativa. Los resultados
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de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccién Facultativa, que comunicara al
CONTRATISTA el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el CONTRATISTA
informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

La designacion del Laboratorio sera efectuada por la Direccién de Obra.
9. - FIANZA ANTE EL PROMOTOR

La empresa CONLFratiSta L.iiiiiicceeeeeeeeeeeeeesesssssssssssnssassessesssensssssssnnsnnsnnans ha constituido a favor de
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX, fianza definitiva, por importe de Treinta nueve mil setecientos
cincuenta y tres euros con sesenta y dos céntimos de euro ( 39.753,62 -euros), quedando afecta a los
resultados del cumplimiento del presente contrato.

10. - FIANZA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS AFECTADAS

El adjudicatario se compromete a constituir cuantas fianzas soliciten las distintas administraciones
afectadas por la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

11. - JURISDICCION

Las partes se someten a los Tribunales de Elche para resolver los litigios que puedan derivarse como
consecuencia de la interpretacion o el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las
clausulas del presente contrato.

12. - FORMALIZACION
Este contrato podra ser elevado a escritura publica a voluntad de cualquiera de las partes, siendo a
cargo de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen, salvo que este tramite hubiera

de realizarse por incumplimiento contractual de alguna de ellas, en cuyo caso seran a su cargo los
referidos gastos.

Ambas partes se comprometen a cumplir lo establecido en el Pliego de Condiciones Facultativas y
Generales Economico-Administrativas que rigen el contrato y demas preceptos de pertinente
aplicacion.

En cuyos términos queda formalizado el presente documento que leido y hallado conforme firman los
comparecientes por duplicado y a un sélo efecto en el lugar y fecha al principio indicados.

EL CONTRATISTA AIGUES I SANEJAMENT D "ELX

090203 Pliego Obras pluviales san anton.doc Pagina 34 de 34



