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1.-Pliego de Condiciones
Generales Economico-
Administrativas que han de
regir en el Concurso para la
contratacion de las obras del
Proyecto de: "Colector de
Pluviales en la Avda.
Llauradors en Elche".




1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacién de las obras detalladas en el Cuadro de
Caracteristicas del Concurso (Documento n° 3), en el que figura el tipo de licitacion, a la baja, incluido
el LV.A.

2.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd el establecido en el Cuadro de Caracteristicas del Concurso.

Si las obras se paralizasen por causas ajenas al Promotor, este contrato quedara en suspenso hasta la
reanudacion de las mismas, sin derecho del Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de
dafos y perjuicios, salvo que la causa de la suspension sea Unica y exclusivamente imputable a
Aiglies i Sanejament d "Elx, en cuyo caso el Contratista debera presentar la mencionada reclamacion

por escrito y en un plazo maximo de quince dias desde el inicio de la suspension, considerandose la
no presentacion de la reclamacion en el mencionado plazo como una renuncia a sus derechos.

3. - PUBLICIDAD DEL CONCURSO

La licitacion sera anunciada en:

« Dos diarios provinciales, mediante una insercion.
« El Boletin Oficial de la Provincia.

4.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentaran directamente en las Oficinas de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX,
sitas en Placa de la Llotja n°1, de Elche, teniendo como limite el dia y hora sefhalado en el
correspondiente anuncio de licitacion.

5.- EXAMEN DE DOCUMENTOS

En las referidas oficinas y durante el plazo de presentacion de ofertas estara la documentacion de
interés a disposicion de los interesados.

6.- DOCUMENTACION QUE HABRAN DE PRESENTAR LOS LICITADORES

Las proposiciones se presentaran contenidas en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, en cada uno de los cuales se hara constar su respectivo contenido y el
nombre del licitador.
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Sobre nimero 1

TITULO.- "DOCUMENTACION GENERAL"
(Titulo del Proyecto)

CONTENIDO.- Deberd contener los siguientes documentos:

a.

b.

D.N.I. de la persona que firme la proposicién en nombre propio o como apoderado.

Cuando el firmante no actde en nombre propio, escritura de poder otorgada a su favor,
declarada bastante por el letrado de AIGUES I SANEJAMENT D "ELX o por Notario (en los
Gltimos seis meses desde la publicacion de esta Licitacion), para representar a la persona o
entidad en cuyo nombre licita.

Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o modificacion de la Sociedad,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y adaptados los Estatutos a la legislacion
vigente.

Declaracién responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las
circunstancias sefaladas en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

Clasificacion suficiente y no caducada, que se acreditara por medio de certificacion
expedida por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, que
habilite para contratar obras del Grupo, Subgrupo y Categoria que se consigne en el
Cuadro de Caracteristicas del Concurso, asi como declaracion de su vigencia.

Justificacion de la solvencia econdmica y financiera del empresario, que podra acreditarse
por uno o varios de los medios establecidos en el art. 64 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre

Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y del pago del Gltimo recibo.

Documentacion acreditativa de haber presentado las declaraciones o documentos de
ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto sobre
Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos,
y del I.V.A., cuyo plazo de presentacién hubiese vencido durante el periodo impositivo
anterior a la licitacion.

Documentacion acreditativa de haber presentado la declaracion anual de operaciones con
terceras personas (Mod. 347), a que se refiere el R.D. 2027/95, de 22 de Diciembre,
correspondiente a la Ultima anualidad vencida. Esta circunstancia, asi como las dos
anteriores, podran acreditarse mediante declaracion expresa responsable.

Cuentas Anuales de los dos ultimos ejercicios cerrados, incluyendo Memoria, Balance de
Situacion y Cuenta de Resultados, e Informe de Auditoria en su caso.

Certificado del ('f)rgano Gestor correspondiente de la Seguridad Social, acreditativo de
hallarse al corriente de las cuotas.

Documentacion acreditativa de haber constituido la fianza provisional.

Escrito concretando el domicilio social, los nimeros de teléfono y fax a los efectos de
notificacion.
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n. Cualesquiera otros documentos de caracter general que el licitador considere de interés
para el mejor conocimiento de su oferta.

En cuanto a la capacidad de obrar de las empresas no espariolas, se estara a lo dispuesto en los arts.
61y 62 de la Ley 30/2007 .

Los documentos referenciados se presentaran en copia legalizada ante Notario, para el caso de que
no se presente el original.

No sera necesario aportar los documentos de los apartados a), b) y c), en el caso de que ya se hayan
presentado a AIGUES I SANEJAMENT D ELX con motivo de otro concurso y no hubiesen sido
retirados, siempre gue sigan vigentes, siendo suficiente que el licitador haga constar por escrito tales
extremos.

Sobre niimero 2

TITULO.- "DOCUMENTACION TECNICO-ECONOMICA"
(Titulo del Proyecto)

CONTENIDO.- Debera contener los siguientes documentos:

a. Documentos que acrediten el plan de trabajo, detallando:

- Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificacion y ejecucion
de las principales unidades de obra. Dicha Memoria estara firmada por el Licitador.

- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio
de tiempos estard firmado por el Licitador.

- Relacion de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su
dedicacion, parcial o total, asi como su categoria profesional. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

- Relacién de equipos de trabajo indicando nimero y composicion de éstos. Se valorara
la posible reduccion del plazo final de obra en base a la utilizacion intensiva de
medios materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de
la obra y de cada una de las unidades que la componen. Esta relacion estara firmada
por el Licitador.

- Relacion de medios materiales y maguinaria adscritos a la obra, indicando
claramente su dedicacion, parcial o total, asi como caracteristicas principales. Esta
relacion estara firmada por el Licitador.

- Instalaciones provisionales de obra, wbicacion y caracteristicas. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

b. Documentos que acrediten el conocimiento por parte de la empresa de las obras a
ejecutar:

- Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, /fas modificaciones,
afecciones y/o carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su
valoracién y el coste que supone para la Propiedad. Tanto la valoracion como el coste
que supone estara firmado por el Licitador.

- Comprobacion de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su
aprobacion. Esta comprobacion estara firmada por el Licitador.

- Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de caracter local
o regional, como arqueologia, trafico, comercio local, servidumbres, interferencias y
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reposicion de servicios publicos o privados, etc., obtencion de permisos y la necesidad
de acopios o instalaciones auxiliares necesarias para la mejor ejecucion de los trabajos.
Este estudio estara firmado por el Licitador.

El licitador o licitadores realizaran a su costa, antes de la presentacion de la oferta, cuantos
ensayos estimen necesarios sobre el subsuelo, que complementen los del Proyecto, no
pudiendo proponer en ningln caso tamarios, espesores, profundidades ni calidades inferiores
a las del Proyecto, ni tampoco proponer, para determinar en obra: agotamientos, transportes
adicionales, sobrexcavaciones, rellenos, refuerzos, etc., con cargo a la propiedad.

c. Resumen de la Oferta Economica, presupuesto, que se presentara conforme al siguiente

modelo:
Ejecucion material total..........c.coovvieiieiiieicece e euros
13% de Gastos Generales y Beneficio Industrial................. euros
SUM.... e e euros
16% IVA. ..o euros
Presupuesto Ejecucion por Contrata...........cccceeevevieeennnnne euros

Lugar, fecha y firma del Licitador.

d. Las variantes o mejoras a la oferta base, que en su caso, se valoraran aparte de la
oferta econdmica. No desvirtuaran el proyecto original. Se especificaran con todo detalle,
debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompanadas de cuanta
documentacion de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos,
planos, trazados, fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su
caso, se distinguira con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las
posibles mejoras, su valoracion y el coste que este puede suponer para la propiedad
estaran firmadas por el Licitador.

e. Propuesta de plazo de ejecucion de las obras. Este compromiso de plazo de ejecucion
estara firmado por el Licitador.

f. Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en desarrollo de los estudios
que figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacion y medios del
contratista, valorado. Este estudio debe considerarse propuesta, de modo que el contratista
asumira las modificaciones que en dicho Plan incluya la Direccion de Obra, componiendo un
documento a incorporar al Contrato de Ejecucion de las obras. Esta Propuesta de Plan de
Seguridad vendra valorado y firmado por el Licitador.

g. En el caso de que se disponga, se acreditard la posesion por parte de las empresas
licitantes de las certificaciones de Registro de Empresa segtin ISO 9001 o 9002
y/o 14001. En el caso de UTE se aportaran las certificaciones correspondientes a las
empresas.

h. Plan de conservacién, mantenimiento y vigilancia durante el periodo de garantia,

detallando:

- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacion, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria.
Estas condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.

- En su caso, se indicara el coste que estas actuaciones puedan suponer para la
Propiedad.
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i. Plan de control de la calidad, detallando:

- Certificados de calidad de productos.

- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definira las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de
resultar adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra
firmado por el Licitador.

Programa de actuaciones medioambientales, firmado por el Licitador y detallando en

[

Su caso:

- Programa de actuaciones para minimizar el impacto ambiental durante la ejecucion de
las obras.

- Programa de actuaciones para minimizar el impacto de las obras sobre la poblacion
residente.

- Programa de regeneracion ambiental de la zona tras las obras.

- Utilizacion de materiales obtenidos de procesos de reciclaje.

- Tratamiento y destino de materiales generados en la obra y susceptibles de reutilizacion.
- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.

~

Cualesquiera otros documentos de caracter técnico-econdmico que el licitador considere de
interés para el mejor conocimiento de su oferta.

Sobre numero 3

TITULO.- "PROPOSICION ECONOMICA"
(Titulo del Proyecto)

Contendra la proposicidn econdmica, formulada estrictamente conforme al modelo que se adjunta, en
la que se podra incluir la baja sobre el precio de licitacion inicial.

7.- DISTINTAS PROPUESTAS

Si un mismo licitador formulara distintas propuestas, bastara con que acompafie los documentos
exigidos a cualesquiera de las que presente, preferentemente a la primera.

8.- ACEPTACION DEL PLIEGO

La presentacién de proposiciones por parte del licitador determina la aceptacion incondicional de las
cldusulas de este Pliego y de las particulares de cada contratacion, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reine todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de los trabajos.

9.- ERRORES EN LAS PROPOSICIONES

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan errores, omisiones o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta.
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10.- APERTURA DE PLICAS

A la hora y fecha sefaladas en el anuncio de convocatoria se procedera, en las oficinas de AIGUES I
SANEJAMENT D’ELX y en acto puUblico, a la apertura de las proposiciones presentadas por los
licitadores, efectuandose la comprobacion de todos y cada uno de los documentos de los sobres
ndmero 1 y nimero 2. Si se advierten defectos materiales en la documentacion general, se podra
conceder un plazo de tres dias naturales para su subsanacion.

Seguidamente, se abrira el sobre nimero 3 de las empresas admitidas, dando lectura a las
proposiciones econoémicas.

Terminado el acto de apertura de plicas, se elevaran las proposiciones presentadas y admitidas al
Consejo de Administracion de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX, 6 en su caso Mesa de Contratacion,
para la adjudicacion del Contrato.

11.- CRITERIOS BASICOS DE ADJUDICACION

Los criterios basicos de adjudicacion seran los siguientes:

1.- Plan de trabajo; 40 puntos:

- Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificacion y ejecucion de las
principales unidades de obra. Dicha Memoria estara firmada por el Licitador.

- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio de
tiempos estara firmado por el Licitador.

- Relacion de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su dedicacion,
parcial o total, asi como su categoria profesional. Esta relacion estara firmada por el
Licitador

- Relacién de equipos de trabajo indicando nimero y composicion de estos. Se valorara la
posible reduccion del plazo final de la obra en base a la wtilizacion intensiva de medios
materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de la obra y de
cada una de las unidades que la componen. Esta relacion estara firmada por el Licitador.

- Relacion de medios materiales y maquinaria adscritos a la obra, indicando claramente su
dedicacion, parcial o total, asi como sus caracteristicas principales. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

- Instalaciones provisionales de obra, wubicacion y caracteristicas. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

2.- Grado de conocimiento de las obras a ejecutar; 40 puntos:

- Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, /as modificaciones, afecciones
y/0 carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su valoracion y el coste
que supone para la Propiedad. Tanto la valoracion como el coste que supone estara
firmado por el Licitador.

- Comprobacién de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su aprobacion.
Esta comprobacion estara firmada por el Licitador.

- Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de caracter local o
regional, como arqueologia, comercio local, trafico, servidumbres, interferencias y
reposicién de servicios publicos o privados, etc., obtencion de permisos y la necesidad de
acopios o instalaciones auxiliares necesarias para la mejor ejecucion de los trabajos. Este
estudio estara firmado por el Licitador.
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3.- Oferta econémica, 20 puntos. Se valorara en relacion con las ofertas de otros licitadores y los
precios del mercado. El presupuesto se presentara conforme al siguiente modelo:

Presupuesto de Ejecucion Material ;, ... - euros.
13% Gastos Generales y Beneficio Industrial;, ... -euros.
Suma; -euros.
16% IVA. -euros.
Total Presupuesto de Ejecucién por contrata ... -euros.

Lugar, fecha y firma del Licitador.

- Para la valoracion de la oferta econdmica se otorga la mayor puntuacion a la oferta mas
baja, y puntuacion 0 a la oferta que no presente baja sobre el Presupuesto Base de
Licitacion, siendo el reparto de puntos proporcional al porcentaje de baja.

4.- Mejoras; 20 puntos.

No desvirtuaran el proyecto original, se valoraran aparte de la oferta econdmica. Se especificaran con
todo detalle, debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompanadas de cuanta
documentacion de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos, planos,
trazados, fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su caso, se distinguira
con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las posibles mejoras, su valoracién y el
coste que este puede suponer para la propiedad estaran firmadas por el Licitador.

5.- Plazo de ejecucion; 20 puntos. Este compromiso de plazo de ejecucion estara firmado por el
Licitador.

6.- Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo de los estudios que
figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacion y medios del
contratista, valorado, 10 puntos. Esta Propuesta de Plan de Seguridad vendra valorada y
firmada por el Licitador.

7.- Certificaciones de Registro de Empresa segun ISO 9001 6 9002 y 14001; 10 puntos.

8.- Plan de Conservacion, Mantenimiento y Vigilancia durante el periodo de garantia; 10
puntos.

- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacién, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria. Estas
condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.

- En su caso, se indicara el cosfe que estas actuaciones puedan suponer para la Propiedad.

9.- Control de Calidad; 10 puntos.
- Certificados de calidad de productos.

- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definird las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar
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adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra firmado
por el Licitador.

10.-Programa de actuaciones ambientales; 10 puntos. Estara firmado por el Licitador y
detallara en su caso:

- Programa de actuaciones para minimizar el impacto ambiental durante la ejecucion de las
obras.

- Programa de actuaciones para minimizar el impacto de las obras sobre la poblacion
residente.

- Programa de regeneracion ambiental de la zona tras las obras.

- Utilizacién de materiales obtenidos de procesos de reciclaje.

- Tratamiento y destino de materiales generados en la obra y susceptibles de reutilizacion.

- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.

Para determinar la oferta mas ventajosa, AIGUES I SANEJAMENT D ELX procederd al estudio de las
propuestas presentadas por los licitadores y al analisis y enjuiciamiento de las condiciones técnicas y
econdmicas de las ofertas.

Durante este periodo AIGUES I SANEJAMENT D ELX podra requerir la presencia de alglin técnico
cualificado y con representacion suficiente del concursante si lo considera preciso al objeto de aclarar
posibles puntos dudosos.

AIGUES I SANEJAMENT D ELX se reserva el derecho incondicional de declarar desierto el concurso,
rechazando todas las proposiciones, o de aceptar la que a su juicio considere mas ventajosa, sin
atender necesariamente al valor econémico de la misma.

12.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Los licitadores acreditaran haber constituido un depdsito provisional equivalente al dos por ciento
(2%) del presupuesto base de licitacion por contrata (iva incluido).

Acusado recibo de la notificacion de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias,
debera aportar documento que acredite haber constituido a disposicién de AIGUES I SANEJAMENT
D’ ELX fianza definitiva por importe del seis por ciento (6%) del presupuesto base de licitacion por
contrata (iva incluido).

Estas fianzas podran ser constituidas en metalico, en cheque bancario, en aval bancario o de Entidad
Aseguradora debidamente autorizada vy, en los casos en que la normativa vigente lo admita, en aval
prestado por Sociedad de Garantia Reciproca. Los avales de cualquier tipo que se presenten ante
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX para garantizar cualquier obligacién, no se aceptaran si no estan
debidamente intervenidos por Corredor de Comercio, Agente de Cambio y Bolsa o Notario.

13.- SEGUROS

El Contratista responderd de todas las reclamaciones, incluso aquéllas dirigidas contra AIGUES I
SANEJAMENT D ELX, por los dafios personales o materiales que como consecuencia de la ejecucion
de las obras o de acciones u omisiones del Contratista y sus empleados, o de los subcontratistas y sus
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empleados, puedan causarse al personal de AIGUES I SANEJAMENT D ELX o de cualesquiera otras
entidades participantes en la obra, o a terceros. Asimismo, respondera en los mismos términos de los
dafios causados a la urbanizacion e instalaciones u otros bienes propiedad de AIGUES I SANEJAMENT
D ELX, o de terceros.

El Contratista se obliga a mantenerse asegurado y al corriente de pago hasta la Recepcion Definitiva y
conforme de las obras, del seguro de todo riesgo de la construccion hasta un importe igual al
valor del Contrato, y del seguro de responsabilidad civil por dafios y perjuicios a terceros por un
importe minimo de 600.110,4 euros.

Necesariamente la PROPIEDAD debera figurar como beneficiario del seguro del riesgo de la
construccion suscrito por el Contratista, hasta el limite senalado.

Acusado recibo de la notificacién de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias, debera
acreditar la contratacion de las citadas pdlizas.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se otorgara dentro de los quince dias siguientes al recibo de la notificacion de la
adjudicacién, previa constitucion de la garantia definitiva por parte del contratista y tras la
acreditacion, por parte de éste, de la contratacion de las pdlizas de seguros a que se refiere el
apartado anterior. ’

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato en el plazo
indicado se producird la resolucién del mismo, debiendo abonar el adjudicatario a AIGUES I
SANEJAMENT D “ELX una indemnizacion equivalente al 5% del presupuesto global contractual base de
la licitacion.

15.- SUBCONTRATACION

El adjudicatario de las obras podra concertar con terceros la realizacion de determinadas unidades,
con sujecion al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Que se de conocimiento por escrito a AIGUES I SANEJAMENT D "ELX, del subcontrato
a celebrar, con indicacion de las partes de la obra a realizar y sus condiciones
economicas, a fin de que aquélla lo autorice expresamente.

2.- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del
50 por 100 del presupuesto total de la obra principal.

Los subcontratistas quedaran obligados sdlo frente al contratista principal, que asumira, por tanto, la

total responsabilidad de la ejecucidn de la obra frente a AIGUES I SANEJAMENT D “ELX, con arreglo al
proyecto que sirve de base al contrato, como si él mismo la hubiese realizado.

16.- GASTOS E IMPUESTOS

Todos los gastos, impuestos, tasas, precios publicos, publicacion de los anuncios de la licitacion,
arbitrios, autorizaciones, derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza,
creados por el Estado, Comunidad Auténoma o Municipio y cualesquiera otros conceptos analogos
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que origine el presente Contrato y todos aquéllos que se causen hasta la total terminacion de las
obras, seran tramitados y satisfechos por el Contratista.

Asi pues, son de cuenta del Contratista las licencias, tasas y gastos de acometidas definitivas de
servicios, consumo de servicios hasta la Recepcion Provisional total y conforme, o parcial en la parte
recibida. AIGUES I SANEJAMENT D "ELX queda facultada para abonarlos y reintegrarse de ellos por
cuenta del adjudicatario y, si fuera preciso, con cargo a las garantias constituidas.

17.- PRESTACIONES DEL CONTRATISTA

Las prestaciones se realizaran en idénticas condiciones a las ofertadas por el adjudicatario. De no ser
asi, AIGUES I SANEJAMENT D’'ELX podra rescindir el contrato, como en cualquier otro caso de
incumplimiento del mismo, con las responsabilidades para el contratista que legalmente se deriven.

18.- OBLIGACIONES SOCIALES

Todo el personal que trabaje en la ejecucion de las obras objeto de este contrato deberd estar
asegurado y dado de alta en la Seguridad Social, conforme a los preceptos legales vigentes, extremo
éste que podra ser verificado por AIGUES I SANEJAMENT D “ELX en cualquier momento.

Sin perjuicio de las demas obligaciones laborales y sociales del contratista, éste debera cubrir las
contingencias de Accidentes de Trabajo, o enfermedad profesional, en su caso, del personal a su
servicio, en la Mutualidad correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre
la materia.

19.- LIBRO DE ORDENES

El contratista esta obligado a disponer, desde el inicio de la obra, el "Libro de 6rdenes”, que sera
diligenciado previamente por la Direccion Facultativa y se abrird en la fecha del Acta de Replanteo y
se cerrara en la de Recepcion Definitiva, el cual estara en todo momento a disposicion de la Direccion
Facultativa, en la oficina que habilitara en el recinto de la obra.

En dicho "Libro de drdenes" se anotaran, por la Direccion Facultativa, las drdenes, instrucciones y
comunicaciones que se estimen oportunas, autorizandolas con su firma. El adjudicatario firmara el
"enterado” de las mismas.

Asimismo, la Direccion Facultativa consignara en el “Libro de drdenes” la entrega de indicaciones,
sugerencias y reclamaciones que efectie el contratista en documento aparte, quedando dicha
documentacion, asi como las respuestas efectuadas por AIGUES I SANEJAMENT D ELX, como anejo
del Libro de drdenes.

No seran de obligacién para el contratista mas instrucciones u érdenes que las que se den por escrito

0 se consignen en el "Libro de drdenes", salvo en casos de urgencia, en cuyo supuesto se
transcribiran al "Libro de érdenes"” tan pronto sea posible.
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20.- OFERTAS Y PRESUPUESTOS

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos, incluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA), sin que
puedan ser éstos repercutidos como partidas independientes.

21.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS Y CONTROL DE
CALIDAD

La Asistencia Técnica y Direccién Facultativa de las obras sera ostentada por los técnicos que AIGUES
I SANEJAMENT D "ELX designe.

AIGUES I SANEJAMENT D’ELX a través de la Direccién de las obras, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Las funciones de la Direccion Facultativa seran las de inspeccionar las obras, dar instrucciones
dirigidas a su correcta ejecucion segun el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar los
pagos al Contratista. Estas funciones no relevaran en ningin momento al Contratista de sus
obligaciones segun el contrato.

Las aprobaciones de la Direccién Facultativa no eximiran al Contratista de sus responsabilidades ante
vicios ocultos no observados en el momento de la aprobacion.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccion Facultativa tendran caracter ejecutivo
y seran cumplidas por el Contratista, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Del importe de cada una de las certificaciones de obra ejecutada que se libren, se deducira al
contratista el importe de los gastos que se corresponden con los honorarios por Direccion de Obra, asi
como aquellos que se originen, IVA incluido, con motivo de ensayos y pruebas de control para
comprobar la calidad de la obra ejecutada, cantidad que serd abonada directamente por AIGUES 1
SANEJAMENT D "ELX al Laboratorio.

El Laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacion vigente, y aquéllos otros que le encargue la Direccion Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccidn Facultativa, que comunicard al
Contratista el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista
informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

22.- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

El Contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todas las
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sefalizaciones se ajustaran a lo dispuesto en este punto o en su caso a las normas que le sean de
aplicacion y a lo que ordene la Direccidn Facultativa.

El contratista tomara a su cargo la prestacion de personal para la realizacion inicial y el
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la proteccidn, iluminacion y vigilancia
continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realizacion
de las mismas segun la reglamentacion oficial vigente o las instrucciones de la Direccion Facultativa.

El contratista instalara todos los servicios que sean precisos para el personal que intervenga en las
obras, de conformidad con los Reglamentos de Trabajo.

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcion Provisional de las mismas, el contratista
realizard una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a
juicio de la Direccion Facultativa. Igualmente repondra las aceras o elementos de la urbanizacion que
hubiesen sido dafiados por la realizacion de las obras.

Asimismo, y desde el inicio de las obras, el Adjudicatario hara figurar, como minimo en dos
emplazamientos diferentes, la sefializacion que identifique la ejecucion de las mismas, un cartel
descriptivo de aquéllas, que basicamente tendra el formato que se indica en este apartado (medidas
145*220 centimetros).

Igualmente la obra se sefializara en cada desvio de trafico o zona de transito con el cartel que con
sus medidas (90*60 centimetros) y disefio se incluye a continuacion.

Actuacion:

w
EN NN NI NN NN N NN AN AN NN A RN AR AN NI AN RIS NS SN PN RN F RN NN NEREEEE  w

ﬁ Aiglies

d’'Elx

Promotor: Aigiies i Sanejament d”Elx, S.A.

Direccion de Obraz-----=--==-r=s-csummmmammeeaeen

Presupuesto:

Pliego de Obras Llauradors Pluviales.doc Pagina 16 de 34



Actuacion;

=2'a Aigles
. d’Elx

Promotor: Aiglies i
Sanejament d "Elx, S.A.

23.- MATERIALES

Los materiales que se vayan a colocar deberan ser autorizados por la Direccién Facultativa.

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con los documentos del Contrato, las
reglas usuales de buena practica y las instrucciones de la Direccién Facultativa, la cual podra solicitar
al contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipacion
suficiente a su utilizacion, para permitir ensayos, comprobaciones, o el estudio de soluciones
alternativas.

El contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados y se
responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infraccidn de estas patentes
o procedimientos registrados, en aquellos materiales o sistemas que utilice en la obra.

Todos los materiales que se compruebe que son defectuosos seran retirados inmediatamente del
lugar de las obras y sustituidos por otros satisfactorios.

El contratista sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacién de todos sus
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje, o medios auxiliares de AIGUES I
SANEJAMENT D ELX, o de otros constructores.

24.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

El contratista se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las instalaciones provisionales,
almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que sean necesarios para la ejecucion de las obras,
los cuales deberan someterse previamente a la aprobacion de la Direccion Facultativa de la obra.

El agua necesaria para la realizacion de la obra sera por cuenta del
contratista, que se ocupard de las tramitaciones y permisos

oportunos, construccion de canalizaciones, pago de canones y

acometidas y del consumo, de acuerdo con la normativa

vigente, o lo que dispongan las entidades suministradoras.

Pliego de Obras Llauradors Pluviales.doc Pégina 17 de 34



La electricidad necesaria para la realizacion de las obras serd por cuenta del contratista, que se
ocupara de los tramites y permisos oportunos, tendido de lineas, centros de transformacion, red
interior, pago de canones y acometidas y pago del consumo. Toda instalacion interior de electricidad
se hara segun los Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del contratista irdn convenientemente instalados con toma de tierra.

El contratista instalard igualmente por su cuenta durante las obras, una iluminacion provisional
suficiente para el desarrollo de sus trabajos, asi como para permitir la circulacion por la obra.

El contratista se ocupara de todos los tramites que sean precisos para conseguir los permisos oficiales
necesarios para las instalaciones provisionales de obras, tales como grdas, servicios higiénicos, vallas,
etc.

Todas las instalaciones provisionales de obra deberan ser retiradas dentro del plazo de 15 dias habiles
desde que asi le fuere requerido por AIGUES I SANEJAMENT D “ELX o la Direccion Facultativa.

25.- POLICIA DE OBRA

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores en la obra, asi como la de terceros, mediante los elementos de seguridad necesarios:
carteles, vallas, barandillas, redes, etc.

El contratista nombrara a una persona de su organizacidn o a un equipo de personas, que
permanentemente recorreran las obras vigilando que se toman las precauciones de seguridad
necesarias.

Asimismo, el contratista estd obligado a vigilar y proteger las obras de cualquier dafio o riesgo de
dafno hasta la recepcion provisional total y conforme de las mismas, y debera poner los medios
necesarios para ello.

El contratista estara encargado de la retirada de escombros, basuras y residuos relacionados con su
obra. Esta retirada de escombros se hara como minimo una vez a la semana de forma que la obra
esté permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se entiende como condicidn para
considerar la terminacion total de las obras que el contratista haya retirado de la obra todos los
enseres, materiales y maquinaria utilizada, asi como los escombros, tierras, etc., hasta dejar
completamente limpia la obra y despejado el terreno.

El contratista sera responsable de la seguridad de su personal, y de su riesgo de accidente, y de los
dafos que este personal o maquinaria puedan producir trabajando para AIGUES I SANEJAMENT
D ELX.

26.- AUMENTO EN LAS UNIDADES DE OBRA

La oferta econdmica solo podra verse afectada caso de producirse aumento en las unidades de obra a
ejecutar, o por introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto (previa formulacion de
precios contradictorios) y siempre que tales obras hubieran sido ordenadas por escrito, por la
Direccién Facultativa, y aprobadas de forma expresa por Aigiies d "Elx.
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El contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista, por lo que, salvo los supuestos previstos en
el parrafo anterior, no se producird revision de precios por variacion de los mismos en cuanto a
materiales 0 mano de obra.

27.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

Las recepciones y liquidaciones provisionales y definitiva de las obras se regularan conforme a lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento General de Contratacién y Pliego de
Condiciones Técnicas.

28.- CAUSAS DE RESOLUCION

Ademas del motivo especificado en la Clausula 7 (“Sanciones y Multas”) del Pliego de Condiciones
Particulares, constituiran causa de resolucion del contrato las siguientes:

e La falta de constitucion, por parte del adjudicatario, de la fianza definitiva a que se refiere la Clausula
12 del presente Pliego de Condiciones Generales, en el plazo que en la misma se establece.

e La no formalizacion del contrato en el plazo establecido en la Clausula 14, cuando tal hecho tenga su
origen en causas imputables al adjudicatario.

e Cualquier otra circunstancia prevista a estos efectos en las normas legales de aplicacion.
En todos estos casos, AIGUES I SANEJAMENT D "ELX podra exigir del adjudicatario la indemnizacion de
daios y perjuicios que resulte sin que en ninglin caso ésta pueda ser inferior al 5% del presupuesto de

adjudicacion de la obra.

Sin perjuicio de lo establecido en esta clausula, AIGUES I SANEJAMENT D “ELX podra optar por exigir
del contratista adjudicatario el cumplimiento del contrato.

29.- JURISDICCION

Para cualquier controversia o asunto judicial que se derivara del presente contrato, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Elche, con
renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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2.-Pliego de Condiciones
Particulares para la
Contratacion mediante
Concurso de las Obras del
Proyecto de: "Colector de
Pluviales en la Avda.
Llauradors en Elche".




1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacion de las obras que se describen en el Cuadro de
Caracteristicas del concurso (Documento n© 3).

Dichas obras se ejecutaran con estricta sujecion al presente Pliego de Condiciones y a los Proyectos
Técnicos redactados por los Servicios Técnicos de Aiglies d'Elx, con un presupuesto global de
licitacion de 746.692,34 euros y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Elche.

1.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Proyecto de; “Colector de Pluviales en la Avda. Llauradors en Eiche", consta de los siguientes
documentos:

MEMORIA y ANEJOS

PLANOS ,

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PRESUPUESTOS

hall ol A e

Se entiende por documentos contractuales, aquéllos que estan incorporados al contrato y que son de
obligado cumplimiento, exceptuando modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos son:

- Planos.
- Pliegos de Condiciones.
- Presupuesto General.

El resto de documentos o datos del Proyecto son informativos, y estan constituidos por la Memoria,
con todos sus anejos, los Cuadros de Precios, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Los mencionados documentos informativos solo representan una opinidn fundamentada de la
Propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministren.
Estos datos tienen que considerarse, solamente, como complemento de la informacion que el
Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. Solo los documentos contractuales,
definidos en este articulo, constituyen la base del Contrato; por lo tanto, el Contratista no podra
alegar ninguna modificacion de las Condiciones de Contrato en base a los datos contenidos en los
documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, maquinaria y materiales,
fijacion de canteras, préstamos o vertederos, distancias de transporte, caracteristicas de los
materiales de la explanacion, justificacion de precios, etc.) exceptuando que estos datos aparezcan en
algun documento contractual.

El Contratista sera, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente
informacion directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del
Proyecto.

Si hubiese contradiccion entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares prevalece lo que se
ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.

Lo que sea mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, tendra que
ser ejecutado como si hubiese estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y €stas tengan
precio en el Contrato.
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2.- IMPORTE DEL CONTRATO

El precio maximo de adjudicacion del contrato incluido el IVA, es el que figura en el apartado B del
Cuadro de Caracteristicas del Concurso, no admitiéndose ofertas que lo superen.

El importe del contrato sera el ofertado por el contratista.

El resumen del Presupuesto figura en el apartado B anteriormente mencionado.

3.- PLAZO DE EJECUCION Y COMIENZO DE LAS OBRAS

El plazo méximo de ejecucion de las obras sera el fijado en el apartado C del Cuadro de
Caracteristicas del Concurso. Los concursantes podran ofertar sélo un plazo de ejecucion igual o
inferior al indicado. Los plazos parciales seran los que presente el licitador en su oferta o se fijen en la
aprobacién del Programa de Trabajo por AIGUES I SANEJAMENT D "ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo, en la que se hara constar expresamente la autorizacién para el inicio de
las obras, que deberan dar comienzo dentro de los diez dias siguientes al de la suscripcion de la
citada Acta.

Dada la importancia que para la comunicacion vial, tiene la zona afectada por las obras descritas en el
Proyecto objeto de este concurso, el Adjudicatario debera contar con los permisos previos, tanto de la
Policia Local de Elche (con objeto de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones de trafico
de la ciudad), como de todos aquellos Organismos Publicos, Privados y/o particulares con
competencias sobre las diferentes zonas de afeccion de las obras. Para la conexion efectiva a cauce
pUblico, sera necesario disponer de la correspondiente autorizacion del Organismo de Cuenca
correspondiente.

4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El licitador debera acreditar, mediante certificacion vigente, expedida por el Registro Oficial de
Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, que esta habilitado para contratar obras del
grupo, subgrupo y categoria que se consignan en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas del
Concurso.

5.- CONDICIONES DE EJECUCION

1.- El contrato se cumplird con estricta sujecion a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales,
al de Prescripciones Técnicas y a los proyectos técnicos, y a riesgo y ventura del o de los
contratistas.

2.- Se entiende por unidad de obra aquella parte de la misma totalmente terminada, con los criterios

del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y con las unidades del Presupuesto o las que el
ofertante anada en su oferta.

Pliego de Obras Llauradors Pluviales.doc Pégina 22 de 34



Sdlo si la propiedad establece un cambio podran aparecer unidades nuevas, susceptibles de ser
abonadas al adjudicatario previa justificacion econdmica, aprobada por la correspondiente Direccion
Facultativa.

3.- Si se advierten vicios o defectos, o se tienen razones fundadas para creer que existen defectos
ocultos en la obra ejecutada, la Direccion Facultativa ordenard la demolicion y reconstruccion de
las unidades afectadas. Si dichos defectos no afectan a la seguridad, funcionalidad o estética, la
Direccidon Facultativa podra optar entre establecer una penalidad equivalente al doble del ahorro
obtenido por el adjudicatario, en el caso de mermas, o hasta el 40% del coste de la
reconstruccidon en el caso de defectos de terminacion. En caso de disconformidad, se realizara la
demolicidn y reconstruccion de la obra afectada, a costa del adjudicatario responsable. En
cualquier caso, las incidencias que resulten como consecuencia de lo establecido en esta base no
repercutiran en el cumplimiento del plazo convenido para la ejecucién de las obras.

4.- Hasta la recepcion, el adjudicatario respondera de la obra ejecutada directamente o por la
empresa colaboradora o suministradora, sin que sea eximente el hecho de que el importe
correspondiente le haya sido abonado a buena cuenta por la propiedad.

5.- Cuando sea imprescindible realizar modificaciones de la obra, y asi lo ordene previamente la
propiedad, la Direccidén Facultativa supervisara la redaccion por el Contratista de la oportuna
modificacion de los documentos afectados, determinando el detalle de la reforma, precio y
repercusion en el plazo general de terminacion de la obra, en su caso, y solo si no afectare la
reforma a las calidades.

Los nuevos precios que senale la Direccion Facultativa se obtendran aplicando, si los hubiere, los
precios unitarios que consten en el presupuesto ofertado por el adjudicatario para el tipo de obra a
que la reforma se contraiga, sin que, en ningun caso, cualquier modificacion de las cantidades
previstas de una unidad, al alza o a la baja, pueda llevar consigo correcciones de dicho precio
unitario.

En el caso de unidades de obra no previstas en los Proyectos, se aplicaran los precios unitarios
contenidos en el Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificacion, afectados del coeficiente
de baja aplicable a la adjudicacion.

6.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el sefalado en el apartado G del Cuadro de Caracteristicas del Concurso,
contado a partir de la Recepcion Provisional, ya sea parcial o total. Durante este periodo el contratista
respondera de la conservacion de la obra ejecutada y de las faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccién de la mano de obra y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que
pueda surgir durante el plazo de garantia, contado a partir de la recepcion provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccion y danos y perjuicios que
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafios y perjuicios que se causen a terceros durante
el citado plazo de garantia, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece en
este concurso de obras.
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7.- SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondrd, en cada caso,
las sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007.

8.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra. :

Partiendo de la fecha de comienzo de los trabajos, al final de cada mes se procedera a realizar las
mediciones que recojan la obra realmente ejecutada, a origen, expidiendo el contratista, dentro de los
cinco primeros dias del mes siguiente relacion valorada, que deberd recibir el visto bueno de la
Direccion Técnica.

En todo caso, la citada Direccion Técnica redactara la certificacion correspondiente en el plazo
maximo de un mes.

Esta certificacion se compone de la aplicacion a la medicién de las unidades de obra realmente
ejecutadas, los precios unitarios (con la baja global ofertada por el contratista).La cuantia de cada
certificacion mensual, obtenida tal y como se ha indicado anteriormente, vendra determinada por la
valoracion de la obra ejecutada, a origen, de la que se deducira lo certificado hasta el final del mes
anterior al de su emision.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final. No podra emitirse
ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningin pago, hasta que se haya acreditado la
constitucién a favor de AIGUES T SANEJAMENT D ELX de la fianza definitiva y haberse suscrito el
correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, si transcurridos seis meses ésta no hubiera sido abonada, el adjudicatario
tendra derecho a que se le reconozcan los intereses de demora, calculados éstos al interés legal del
dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el dia en que efectiie la reclamacion.

9.- CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS

La obra objeto del presente concurso y subsiguiente contrato no tendra, en ningln caso, revision de
precios.

10.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, PUBLICIDAD,
PRUEBAS Y ENSAYOS.

La Direccién Facultativa de las obras sera ostentada por el equipo técnico que AIGUES I SANEJAMENT
D "ELX designe.
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Los gastos de Asistencia Técnica, Direccion Facultativa de las obras, ensayos y gastos de publicidad,
seran por cuenta del Contratista hasta un importe méaximo del 3% del presupuesto base de licitacion,
corriendo por cuenta de AIGUES I SANEJAMENT D "ELX los ensayos que superen dicho porcentaje. A
estos efectos, se deducira un 3% del importe total de cada certificacion, IVA incluido.

En dicho porcentaje no se incluirdn los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales,
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente;
y si se comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del Contratista.

El laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacion vigente, y aquéllos otros que le encargue la Direccion Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccidn Facultativa, que comunicara al
Contratista el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista
informara inmediatamente a la Direccién Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Pliego de Obras Llauradors Pluviales.doc Pagina 25 de 34



3.-CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL
CONCURSO

A.- DESIGNACION DE LA OBRA A CONTRATAR

Proyecto de: “Colector de Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche".

B.- PRESUPUESTO.

Resumen del presupuesto:

Presupuesto de Ejecucion Material ; 569.646,27- euros.
13% Gastos Generales y Beneficio Industrial; 74.054,02-euros.
Suma; 643.700,29-euros
16% IVA. 102.992,05-euros.
Total Presupuesto Base de Licitacion por contrata 746.692,34-euros.

C.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION y COMIENZO DE LAS OBRAS:

4 (cuatro) meses.
D.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Grupo E “Obras Hidraulicas”, Subgrupo 1: “Abastecimientos y Saneamientos”. Categoria d.
E.- FIANZAS.-

PROVISIONAL: 2% s/ Presupuesto Base de Licitacion, 14.933,85-euros.
DEFINITIVA: 6% s/ Presupuesto Base de Licitacién, 44.801,54-euros.

F.; GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE OBRA, ENSAYO Y CONTROL:

3 (Tres) % del Presupuesto base de Licitacion.

G.- PLAZO GARANTIA:

2 (Dos) anos.
H.- REVISION DE PRECIOS:

No existe clausula de revision de precios.
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I.- DOCUMENTACION:

El Pliego de Bases, Proyecto y demas documentacion, estara a disposicion de los interesados para su
consulta en las oficinas de la sociedad, sitas en la Placa de la Llotja n°1, C.P. 03202. Elche. Teléfono
966.613.800 y fax 965.453.339.

J.- OFERTAS:

Las proposiciones deberan entregarse directamente en las oficinas de la Sociedad, antes de las 13
horas del (ltimo dia de presentacion, cuyo plazo es el de 26 dias naturales siguientes al de la
publicacién de este anuncio en el B.O.P. de Alicante. Si el Ultimo dia de presentacion coincidiera en
sabado o dia inhabil, el plazo se prorrogara hasta el siguiente dia habil.

K.- APERTURA DE PROPOSICIONES:

La apertura de proposiciones, tendra lugar en las oficinas de la empresa Aigiies i Sanejament d "Elx, a
las doce horas del primer dia laborable siguiente al de presentacion de ofertas. Si por causas no
previstas tuviera que ser aplazada esta apertura, se comunicaria previamente a todos los Licitadores,
emplazandoles a estos en fecha y hora, con un minimo de 48 horas de antelacion.
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4.-MODELO DE PROPOSICION

(I o e o I S e e S SRR L e e RS e i b 1 S B e e i , con
S ONCia O e K < e e e e e ey ¢ i e S PR e AL Y provincia
de e e e e omena) CAlle S o enrrr A e st s e b s E ARy T A g e , nhumero
................ provisto, del N.LF. NO L.eeeeeccercrerrnnereeernneneenennenennnnns , €Nt€rado del anuncio publicado
SO o A e e B e SR del dia de ... .y

de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion de las obras deI Proyecto de
“Colector de Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche", se compromete en nombre (PROPIO O
DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo Ia ejecucion de las mismas, con estricta
sujecién a los expresados requisitos y condiciones, por LA CANTIDAD DE (expresar claramente,
escrito en letra y nimero, la cantidad de euros por las que se compromete el proponente a la
ejecucion de las obras), incrementada en un ....ceeeeee. % correspondiente al IMPUESTO SOBRE EL
VALOR ANADIDO (expresar en letra y nimero) que produce un precio global contractual de (expresar
claramente en letra y nimero), lo que supone una baja de ...eeeese por ciento respecto al
presupuesto de licitacion, y en un plazo de ...ewieeesseesensesnesas .

(Firma del proponente)
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5.1.-MODELO DE FIANZA PROVISIONAL

La entidad ey s e e as et A ol R , con N.LF. nO Liiiceeennnnnnnns RV , con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) €N eeerusssesessssseesearsssnnersassseesesnsnssssssasnesss en
la calle Eo e et ek e, e e , CP. e vt ol y en su nombre (nombre y apellidos de los
apoderados) I e e ey s ra e G da oo s i e o G 28 9o e meeslmmm e con poderes suficientes

para obligarle en este acto,

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razon social del avalado) ...ceciseeessessssnerssnsssasnessssnesesssesnsnsessansssssussnnnes
N.LF. NO e e , en virtud de lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes de la Ley

30/2007, para responder de las obligaciones siguientes:

Fianza Provisional para garantizar las obligaciones que se derivan para el avalado para el caso de que
resulte adjudicatario de la ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto de: “Colector de
Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche", y en concreto la formalizacion del contrato de la
obra, ante “AIGUES I SANEJAMENT D ELX S.A.", por importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS
TREINTA'Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (14.933,85 euros).

Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los

beneficios de excusion, orden y division y con compromiso de pago al primer requerimiento por
parte de AIGUES I SANEJAMENT D "ELX S.A., con sujecion a los términos previstos en la Ley.

Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podra ser cancelado sin autorizacién expresa de
AIGUES I SANEJAMENT D 'ELX S.A..
(Firma de los Apoderados)

Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista.
En e , @ de ey de 200...
EL CORREDOR DE COMERCIO

Pliego de Obras Llauradors Pluviales.doc Pagina 29 de 34



5.2.-MODELO DE FIANZA DEFINITIVA

La entidad J e e e e ol A AR , €ON N.LF. NO Liierenseeencansssssennnes , con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) €N .ieesssssesseseseenn——— en la calle
...................................... , CP. s Y €0 sU nombre (nombre y apellidos de los
APOUErad0s) (o e e M sl S Lo N i S SO con poderes suficientes para

obligarle en este acto,

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razon social del avalad) iieeecesseeisseerssnsessnesscssesessnsssasnesssnensenmnssssnssssas
N.LF. N0 [ e aaraakes s , en virtud de lo dispuesto en el art. 83 y siguientes de la Ley 30/2007, de

30 de octubre, para responder de las obligaciones siguientes: Fianza Definitiva para garantizar las
obligaciones que se derivan para el avalado del cumplimiento del contrato para de la ejecucion de las
obras contenidas en el Proyecto de: “Colector de Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche",
ante “AIGUES I SANEJAMENT D ELX S.A.”, por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (44.801,54-euros).

Este Aval responde de los conceptos citados en el articulo 88 de la Ley 30/2007 antes citada y se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de
excusion, orden y division y con compromiso de pago al primer requerimiento por parte de AIGUES I
SANEJAMENT D "ELX S.A., con sujecion a los términos previstos en la Ley.

Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podra ser cancelado sin autorizacion expresa de
AIGUES I SANEJAMENT D 'ELX S.A..

El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el N0 .......cccceeeerneens el

(Flrma de los Apoderados)

Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista.

EL CORREDOR DE COMERCIO
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6.-MODELO DE CONTRATO A
SUSCRIBIR CON EL ADJUDICATARIO

En la ciudad de Elche, @ .cueuuneeeens de e ety de 200...

REUNIDOS
DE UNA PARTE, .iiiisssssnsmnesssssssssssnnsenssvasussnsees
DE OTRA PARTE, iieusssanenesssaseessssnnsssssnssnsssannass
EXPONEN

A) AIGUES I SANEJAMENT D ELX S.A., quiere llevar a cabo las gestiones para la ejecucion de las
Obras del Proyecto de: “Colector de Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche", en
cumplimiento de una de las previsiones de su objeto social, como es el Proyecto, ejecucion y
explotacion, en su caso, de obras de infraestructura hidraulica y otras relacionadas con el servicio.

B) Al efecto de cumplimiento de tal encargo, se han formulado, en régimen de libre concurrencia,
determinadas ofertas por diversas empresas especializadas, que examinadas por el Consejo de
Administracion de la Sociedad, han motivado la adopcién de acuerdo en la sesidn de
.......................... , en el que se considerd como mas ventajosa para los intereses de la Sociedad, la
oferta presentada por la mercantil ... ——— , en su variante,
.................................... , con las mejoras que la misma incluye.

Con tales antecedentes, las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal
suficiente para contratar y obligarse, convienen en formalizar el presente contrato de ejecucion de las
obras del Proyecto de: “Colector de Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche", incluyendo las
mejoras contenidas en la oferta del adjudicatario, con suministro de materiales y con sujecion a las
siguientes:

CLAUSULAS

1. - ADJUDICACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO

(DR - e b A e , en la representacion que ostenta de AIGUES I SANEJAMENT
DELX, adjudica @ a8 eMPreSa .iicceeseesssssssesssnesssessssssnssssesesnesnnnsanes , representada por D.
....................................... , que acepta, la ejecucion de las obras del Proyecto de"“Colector de
Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche", comprometiéndose ambas partes al cumplimiento del
presente contrato de conformidad con las siguientes cldusulas y de lo especificado en los documentos
que guedan unidos al mismo, formando parte del Contrato, segun el siguiente detalle:

ANEXO 1: Pliego de Condiciones Generales y Particulares que formaba parte de la
documentacion de la licitacion, que firman las partes en prueba de conformidad.

ANEXO 2: El Proyecto de: “Colector de Pluviales en la Avda. Llauradors en Elche", redactado
por AIGUES D ELX, y aprobado por el Ayuntamiento de Elche.
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ANEXO 3: La oferta técnica y economica realizada por el CONTRATISTA, el presupuesto total de
ejecucion de las obras, asi como la documentacién complementaria aportada.

ANEXO 4: Fotocopia de las polizas de seguros suscritas por el CONTRATISTA, para cubrir el riesgo
de la construccion y la responsabilidad civil por dafios a terceros.

2. - IMPORTE DEL CONTRATO

El importe de adjudicacion del contrato, incluido el I.V.A.,, asciende a la cantidad de
.............................. EUIOS . (Lresseerressnreessarnnerssssnnensnnnsneseensnnennennneneennnes EJROS), Ofertada por el

La obra se considera cerrada en precios unitarios, entendiendo como tales aquéllos que sirven para el
abono de las unidades de obra contempladas y definidas en cualesquiera de los documentos del
proyecto objeto de contrato. La medicidn de todas las unidades de obra tiene el caracter de prevision,
pudiendo experimentar variaciones como consecuencia del resultado de la medicion final.

3. - PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al CONTRATISTA, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final.

No podra emitirse certificacion alguna y en su consecuencia realizarse ningun pago hasta que se haya
acreditado la constitucion a favor de AIGUES I SANEJAMENT D ELX de la fianza definitiva y haberse
suscrito el correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, y aprobada esta por la Direccion de Obra, si transcurridos seis (6) meses, no
hubiera sido abonada, el adjudicatario tendra derecho a que se le reconozcan los intereses de demora
calculados éstos al interés legal del dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el dia
en que efectle la reclamacion.

4. - PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS

El plazo méximo de ejecucion de las obras serd de ..ceewsesseees meses y los plazos parciales seran los
que presente el licitador en su oferta o se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo de AIGUES
I SANEJAMENT D "ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo, en el que se hara constar expresamente la autorizacion para el inicio de
las obras.

Dada la importancia que para la comunicacion vial, tiene la zona afectada por las obras descritas en el
Proyecto objeto de este concurso, el Adjudicatario deberd contar con los permisos previos, tanto de la
Policia Local de Elche (con objeto de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones de trafico
de la ciudad), como de todos aquellos Organismos Publicos, Privados y/o particulares con
competencias sobre las diferentes zonas de afeccién de las obras.Se fija como fecha para inicio de las
obras (a efectos del cumplimiento de plazos), el dia ---- de ---- de 2009.
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5. - PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de dos afios, contados a partir de la recepcién provisional, ya sea parcial o
total. Durante dicho periodo el CONTRATISTA respondera de la conservacion de la obra ejecutada y
de las faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccién de la mano de obra'y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que
pueda surgir durante el plazo de DOS ANOS, contados a partir de la recepcién provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccion y dafios y perjuicios que
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafios y perjuicios que se causen a terceros durante
el citado plazo de DOS ANOS, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece
en este concurso de obras.

6. - SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondra, en cada caso,
las sanciones establecidas en el art. 196 y siguientes de la Ley 30/2007.

7. - CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS

La obra objeto de este contrato no tendra revision de precios.
8. — ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, PRUEBAS Y ENSAYOS

La realizacion de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevara a cabo segln las instrucciones de la
Direccion Facultativa, que en estas obras sera desempPERAda PO .ucuussssessesssesessessneasssessessesnssnssassnssess

Los gastos de Asistencia Técnica, Direccion de las Obras y ensayos seran por cuenta del
CONTRATISTA hasta un importe maximo del 3 (tres) del Presupuesto base de Licitacion de las
obras, corriendo por cuenta de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX los ensayos que superen dicho
porcentaje. A estos efectos, se deducira, en aplicacion de las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA, un 3% del valor de la ejecucion por contrata de cada certificacion.

En dicho porcentaje no se incluirdn los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales,
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente.
Si se comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del CONTRATISTA los gastos de ensayos
extraordinarios.

El laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacion vigente, y aquellos otros que le encargue la Direccidon Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccion Facultativa, que comunicard al
CONTRATISTA el resultado de los mismos.
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Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el CONTRATISTA
informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

La designacion del Laboratorio sera efectuada por la Direccion de Obra.
9. - FIANZA ANTE EL PROMOTOR

La empreSa CONLrAtiStA .uusussssseeesrerseeseensmmneesmmnessnenceasrannsnneeisnenrsmeseensases ha constituido a favor de
AIGUES 1 SANEJAMENT D’ELX, fianza definitiva, por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (44.801,54-euros),
guedando afecta a los resultados del cumplimiento del presente contrato.

10. - FIANZA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS AFECTADAS

El adjudicatario se compromete a constituir cuantas fianzas soliciten las distintas administraciones
afectadas por la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

11. - JURISDICCION

Las partes se someten a los Tribunales de Elche para resolver los litigios que puedan derivarse como
consecuencia de la interpretacion o el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las
cldusulas del presente contrato.

12. - FORMALIZACION
Este contrato podra ser elevado a escritura publica a voluntad de cualquiera de las partes, siendo a
cargo de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen, salvo que este tramite hubiera

de realizarse por incumplimiento contractual de alguna de ellas, en cuyo caso seran a su cargo los
referidos gastos.

Ambas partes se comprometen a cumplir lo establecido en el Pliego de Condiciones Facultativas y
Generales Econémico-Administrativas que rigen el contrato y demds preceptos de pertinente
aplicacion.

En cuyos términos queda formalizado el presente documento que leido y hallado conforme firman los
comparecientes por duplicado y a un sdlo efecto en el lugar y fecha al principio indicados.

EL CONTRATISTA AIGUES I SANEJAMENT D "ELX

Pliego de Obras Llauradors Pluviales.doc Pégina 34 de 34



