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1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacion de las obras detalladas en el Cuadro de
Caracteristicas del Concurso (Documento n° 3), en el que figura el tipo de licitacion, a la baja, incluido
el I.V.A.

2.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas del Concurso.

Si las obras se paralizasen por causas ajenas al Promotor, este contrato quedara en suspenso hasta la
reanudacion de las mismas, sin derecho del Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de
dafios y perjuicios, salvo que la causa de la suspension sea Unica y exclusivamente imputable a
Aiguies i Sanejament d’Elx, en cuyo caso el Contratista debera presentar la mencionada reclamacion

por escrito y en un plazo maximo de quince dias desde el inicio de la suspension, considerandose la
no presentacion de la reclamacion en el mencionado plazo como una renuncia a sus derechos.

3. - PUBLICIDAD DEL CONCURSO

La licitacion sera anunciada en la web de Aiglies d’Elx; “aigueselx.com” dentro del apartado
denominado “Perfil del Contratante”.

4.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentaran directamente en las Oficinas de AIGUES I SANEJAMENT DELX, sitas
en Plaga de la Llotja n°1, de Elche, teniendo como limite el dia y hora sefialado en el correspondiente
anuncio de licitacion.

5.- EXAMEN DE DOCUMENTOS

En las referidas oficinas y durante el plazo de presentacion de ofertas estara la documentacion de
interés a disposicion de los interesados.

6.- DOCUMENTACION QUE HABRAN DE PRESENTAR LOS LICITADORES

Las proposiciones se presentaran contenidas en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, en cada uno de los cuales se hara constar su respectivo contenido y el
nombre del licitador.

Sobre numero 1

TITULO.- "DOCUMENTACION GENERAL"

(Titulo del Proyecto)
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CONTENIDO.- Debera contener los siguientes documentos:

1.-_Declaracidn responsable, en sustitucion de la documentacion referida en los apartados a) a
I) siguientes, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO I a este Pliego, en la que se hara
constar que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con AIGUES
I SANEJAMENT D’ELX.

2.- La documentacién indicada en los apartados m) y n) siguientes.

Sin perjuicio de la presentacién de la declaracién responsable indicada en el apartado 1.- anterior,
el licitador debera estar en disposicion de poder aportar la documentacion sefialada en los
apartados a) a |) a la que la misma se refiere, puesto que el Organo de Contratacién, o la Mesa de
Contratacion, podra reclamar a cualquier licitador, en cualquier momento anterior a la adopcion de
la propuesta de adjudicacién, que aporte la documentacion referida o parte de la misma.

Por tanto, la documentacion que se sustituira por la declaracion responsable indicada en el parrafo
anterior, es la comprendida en las letras a) a |) siguientes:

a. Copia auténtica del D.N.I. de la persona que firme la proposicion en nombre propio 0 como
apoderado.

b. Cuando el firmante no actle en nombre propio, escritura de poder otorgada a su favor,
declarada bastante por letrado en ejercicio (en los Ultimos seis meses desde la publicacion
de esta Licitacion), para representar a la persona o entidad en cuyo nombre licita.

c. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o modificacion de la Sociedad,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y adaptados los Estatutos a la legislacion
vigente.

d. Declaracién responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las
circunstancias sefialadas en el art. 60 del TRLCAP, de 14 de noviembre de 2011.

e. Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o
subcontratista y en su caso, clasificacion suficiente y no caducada, que se acreditara por
medio de certificacion expedida por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de
Economia y Hacienda, que habilite para contratar obras del Grupo, Subgrupo y Categoria
que se consigne en el Cuadro de Caracteristicas del Concurso, asi como declaracion de su
vigencia.

f.  Justificacion de la solvencia econdmica y financiera del empresario, que podra acreditarse
por uno o varios de los medios establecidos en el art. 75 del TRLCSP.

g. Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y del pago del ultimo recibo.

h. Documentacion acreditativa de haber presentado las declaraciones o documentos de
ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto sobre
Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos,
y del I.V.A., cuyo plazo de presentacion hubiese vencido durante el periodo impositivo
anterior a la licitacion.
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i. Documentacion acreditativa de haber presentado la declaracién anual de operaciones con
terceras personas (Mod. 347), a que se refiere el R.D. 1065/2007, de 27 de julio,
correspondiente a la Ultima anualidad vencida. Esta circunstancia, asi como las dos
anteriores, podran acreditarse mediante declaracion expresa responsable.

j.  Cuentas Anuales de los dos Ultimos ejercicios cerrados, incluyendo Memoria, Balance de
Situacion y Cuenta de Resultados, e Informe de Auditoria en su caso.

k. Certificado del Organo Gestor correspondiente de la Seguridad Social, acreditativo de
hallarse al corriente de las cuotas.

|.  Escrito concretando el domicilio social, los nimeros de teléfono y fax a los efectos de
notificacion.

m. Se acreditara la posesion por parte de las empresas licitadoras de las certificaciones de
Registro de Empresa segun ISO 9001 o 9002, 14001 y OSHAS 18001. En el caso
de UTE sera necesaria la aportacion de las certificaciones correspondientes de todas las
empresas integrantes. La falta de alguno de estos certificados para cualquiera de las
empresas presentadas sera motivo de exclusion de la oferta.

n. Cualesquiera otros documentos de caracter general que el licitador considere de interés
para el mejor conocimiento de su oferta.

En cuanto a la capacidad de obrar de las empresas no espaniolas, se estara a lo dispuesto en los arts.
72y 73 del TRLCSP.

Los documentos referenciados se presentaran en copia legalizada ante Notario, para el caso de que
no se presente el original.

El licitador en quien recaiga la propuesta de adjudicacion, debera presentar, ante el 6rgano de
contratacion, previamente a la adjudicacion, la documentacion exigida en el plazo de cinco dias
desde su requerimiento, debiendo subsanar cualquier deficiencia en el plazo de tres dias que se
concedera al efecto.

No serd necesario aportar los documentos de los apartados a), b) y c), en el caso de que ya se hayan
presentado a AIGUES I SANEJAMENT D’ELX con motivo de otro concurso y no hubiesen sido
retirados, siempre que sigan vigentes, siendo suficiente que el licitador haga constar por escrito tales
extremos.

Sobre nimero 2

TITULO.- "DOCUMENTACION TECNICA"
(Titulo del Proyecto)

CONTENIDO.- Debera contener los siguientes documentos:

a. Programa de actuaciones medioambientales, firmado por el Licitador y detallando en
Su caso:
- Programa de actuaciones para minimizar el impacto ambiental durante la ejecucién del
servicio, destacando la reutilizacion de materiales y la gestion de residuos.
- Programa de actuaciones para minimizar el impacto del servicio sobre la poblacion.
Como aspectos a considerar en la valoracion destaca el orden y limpieza durante la
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ejecucion de las obras, el control de ruido, vibraciones, olores, residuos y posibles
vertidos, el uso de energias alternativas durante la ejecucién de los trabajos, etc.

- Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de caracter local o
regional, como arqueologia, trafico, restricciones a la movilidad, comercio local,
servidumbres, interferencias y reposicion de servicios publicos o privados, etc., obtencion
de permisos. Este estudio estara firmado por el Licitador.

- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.

b. Las variantes o mejoras a la oferta base, que en su caso, se valoraran aparte de la
oferta econdmica. No desvirtuaran el proyecto original. Se especificaran con todo detalle,
debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompanadas de cuanta
documentacion de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos,
planos, trazados, fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su
caso, se distinguird con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las
posibles mejoras, su valoracién y el coste que este puede suponer para la propiedad
estaran firmadas por el Licitador.

Los importes econdmicos de las mejoras ofertadas quedaran en todo caso a disposicion
de la propiedad en caso de no ejecutarse total o parcialmente por motivo justificado y a
decision de la propiedad, pudiendo ser objeto de compensacion en su caso en la
liquidacion final de la obra.

c. Propuesta de plazo de ejecucion de las obras. Este compromiso de plazo de ejecucién
estara firmado por el Licitador. Se podra contrastar y justificar mediante el correspondiente
estudio de tiempos y recursos.

d. Documentos que acrediten el plan de trabajo, detallando:

- Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificacién y ejecucion
de las principales unidades de obra. Dicha Memoria estara firmada por el Licitador.

- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio
de tiempos estara firmado por el Licitador.

- Relacién de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su
dedicacién, parcial o total, asi como su categoria profesional. Esta relacién estara
firmada por el Licitador.

- Relacion de equipos de trabajo indicando nimero y composicion de éstos. Se valorara
la posible reduccién del plazo final de obra en base a la wtilizacion intensiva de
medios materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de
la obra y de cada una de las unidades que la componen. Esta relacion estara firmada
por el Licitador.

- Relacién de medios materiales y maquinaria adscritos a la obra, indicando
claramente su dedicacion, parcial o total, asi como caracteristicas principales. Esta
relacion estara firmada por el Licitador.

- Instalaciones provisionales de obra, ubicacion y caracteristicas y la necesidad de
acopios o instalaciones auxiliares necesarias para la mejor ejecucion de los trabajos.
Esta relacion estara firmada por el Licitador.

e. Documentos que acrediten el conocimiento por parte de la empresa de las obras a
ejecutar:

- Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, /as modificaciones,
afecciones y/o carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su
valoracion y el coste que supone para la Propiedad. Tanto la valoracion como el coste
gue supone estara firmado por el Licitador.
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- Comprobacion de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su
aprobacion. Esta comprobacion estara firmada por el Licitador.

El licitador o licitadores realizaran a su costa, antes de la presentacion de la oferta, cuantos
ensayos estimen necesarios sobre el subsuelo, que complementen los del Proyecto, no
pudiendo proponer en ningln caso tamanos, espesores, profundidades ni calidades inferiores
a las del Proyecto, ni tampoco proponer, para determinar en obra: agotamientos, transportes
adicionales, sobrexcavaciones, rellenos, refuerzos, etc., con cargo a la propiedad.

f. Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en desarrollo de los estudios
que figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacién y medios del
contratista, valorado. Este estudio debe considerarse propuesta, de modo que el contratista
asumira las modificaciones que en dicho Plan incluya la Direccién de Obra, componiendo un
documento a incorporar al Contrato de Ejecucion de las obras. Esta Propuesta de Plan de
Seguridad vendra valorado y firmado por el Licitador.

g. Plan de conservacion, mantenimiento y vigilancia durante el periodo de garantia,

detallando:

- Condiiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacion, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria.
Estas condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.

- En su caso, se indicara el coste que estas actuaciones puedan suponer para la
Propiedad.

h. Plan de control de la calidad, detallando:

- Certificados de calidad de productos.

- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definira las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de
resultar adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra
firmado por el Licitador.

Cualesquiera otros documentos de caracter técnico-econémico que el licitador considere de
interés para el mejor conocimiento de su oferta.

Sobre niumero 3

TITULO.- "PROPOSICION ECONOMICA"
(Titulo del Proyecto)

Contendra la proposicion econdmica, formulada estrictamente conforme al modelo que se adjunta, en
la que se podra incluir la baja sobre el precio de licitacién inicial.

La oferta econémica no podra superar el precio de licitacion inicial, en tal caso se rechazara la oferta.

7.- DISTINTAS PROPUESTAS

No se admite la presentacion de distintas propuestas por un mismo licitador.
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8.- ACEPTACION DEL PLIEGO

La presentacion de proposiciones por parte del licitador determina la aceptacion incondicional de las
clausulas de este Pliego y de las particulares de cada contratacion, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de los trabajos.

9.- ERRORES EN LAS PROPOSICIONES

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan errores, omisiones o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta.

10.- APERTURA DE PLICAS

Una vez finalizado el plazo para la presentacion de las ofertas se abrira, en acto no publico, la
documentacion presentada por los licitadores, efectuandose la comprobacion de todos y cada uno de
los documentos de los sobres nimero 1 y nimero 2, inicidndose el periodo de calificacion de las
ofertas. Si se advierten defectos materiales en la documentacion general, se podra conceder un plazo
de tres dias naturales para su subsanacion.

A la hora y fecha senaladas en el anuncio de convocatoria que se publicar_é en el perfil del contratante
con 3 dias naturales de antelacion, se procederd, en las oficinas de AIGUES I SANEJAMENT DELX y
en acto publico, a la apertura del sobre nimero 3, dando lectura a las proposiciones econdmicas.

Previamente a la apertura del sobre 3 se dara a conocer el resultado de la valoracion del Sobre 2,
resultado del cual se dara publicidad también a través del perfil del contratante.

Terminado el acto de apertura de plicas, y ateniendo a la puntuacion global obtenida por cada

licitador, se elevara propuesta de adjudicacion al Organo de Contratacion, para la adjudicacion del
Contrato.

11.- CRITERIOS BASICOS DE ADJUDICACION

Los criterios basicos de adjudicacion seran los siguientes:

1.- Oferta econémica; 100 puntos. Se valorard en relacion con las ofertas de otros licitadores y los
precios del mercado. El presupuesto se presentara conforme a 4.- MODELO DE PROPOSICION

- Para la valoraciéon de la oferta econémica se otorga 85 puntos al valor del 80% de la baja
media y 100 puntos a la maxima baja, de acuerdo a la siguiente formula:

« SiB < 0.8Bn: P = 85 B/(0.8'Bn)
« SiB 2 0.8Bm: Pi= 85+15°( Bi— 0.8'Bm)/( B — 0.8'Br), donde:

Pi  es la puntuacion obtenida por el LICITADOR
Bi esla baja presentada por el LICITADOR
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Bm es la baja media de todas las ofertas admitidas
Bmax es la baja maxima admitida.

No se admitiran bajas que sean superiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas. No obstante se excluird para el computo de dicha media, las ofertas de
cuantia mas elevada cuando sean superiores en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
todo caso, si el nimero de las ofertas restantes es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

2.- Programa de actuaciones medioambientales; 25 puntos. Firmado por el Licitador y
detallando en su caso:

- Programa de actuaciones para minimizar el /mpacto ambiental durante la ejecucion del
servicio, destacando la reutilizacion de materiales y la gestion de residuos.

- Programa de actuaciones para minimizar el /impacto del servicio sobre la poblacion.
Como aspectos a considerar en la valoracion destaca el orden y limpieza durante la
ejecucion de las obras, el control de ruido, vibraciones, olores, residuos y posibles
vertidos, el uso de energias alternativas durante la ejecucion de los trabajos, etc.

- Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de caracter local o
regional, como arqueologia, comercio local, trafico, restricciones a la movilidad,
servidumbres, interferencias y reposicion de servicios publicos o privados, etc., obtencion
de permisos. Este estudio estara firmado por el Licitador.

- Tratamiento y destino en su caso de residuos peligrosos.

3.- Mejoras; 25 puntos.

No desvirtuaran el proyecto original, se valoraran aparte de la oferta econdmica. Se especificaran con
todo detalle, debidamente presupuestadas a precios de mercado y acompafiadas de cuanta
documentacion de apoyo sea necesaria u oportuna para su mejor descripcion (folletos, planos,
trazados, fotografias, memoria de calidades, etc). Dentro de este apartado y en su caso, se distinguira
con claridad el coste que puedan suponer para la Propiedad. Las posibles mejoras, su valoracion y el
coste que este puede suponer para la propiedad estaran firmadas por el Licitador.

En caso de que las mejoras, por causa justificada y a decision de la propiedad, no hayan sido
ejecutadas total o parcialmente, serd objeto de compensacion a favor de la propiedad en la
liquidacion final de la obra.

4.- Plazo de ejecucion; 15 puntos. Este compromiso de plazo de ejecucion estara firmado por el
Licitador.

- La valoracion se establecera de modo proporcional entre 10 puntos para la oferta de menor
plazo y 0 puntos para el plazo base de licitacion. A estos efectos la maxima reduccion de
plazo considerada sera 1/5 del plazo base de licitacion.

- El plazo de ejecucion estara debidamente justificado y contrastado dentro del estudio de
tiempos y recursos.

- No se admitiran ofertas que presenten una reduccion de plazo superior a 1/5 del plazo base
de licitacion.

5.- Plan de trabajo; 10 puntos:

- Memoria constructiva de las obras a ejecutar, analizando la planificacidon y ejecucion de las
principales unidades de obra. Dicha Memoria estara firmada por el Licitador.

2016 Pliego Condiciones_ColectordePefiaAguilas(Fase II)_def



- Estudio de tiempos y recursos a utilizar, marcando las actividades criticas. El estudio de
tiempos estara firmado por el Licitador.

- Relacidon de medios humanos adscritos a la obra, indicando claramente su dedicacion,
parcial o total, asi como su categoria profesional. Esta relacion estara firmada por el
Licitador

- Relacién de equipos de trabajo indicando nimero y composicion de estos. Se valorara la
posible reduccion del plazo final de la obra en base a la wutilizacion intensiva de medios
materiales y humanos, sin que ello signifique la mengua de la calidad final de la obra y de
cada una de las unidades que la componen. Esta relacion estara firmada por el Licitador.

- Relacion de medios materiales y maqguinaria adscritos a la obra, indicando claramente su
dedicacion, parcial o total, asi como sus caracteristicas principales. Esta relacion estara
firmada por el Licitador.

- Instalaciones provisionales de obra, ubicacion y caracteristicasy la necesidad de acopios o
instalaciones auxiliares necesarias para la mejor ejecucion de los trabajos. Esta relacion
estara firmada por el Licitador.

6.- Grado de conocimiento de las obras a ejecutar; 10 puntos:

- Estudio del proyecto, indicando en su caso y si las hubiere, /as modificaciones, afecciones
/0 carencias necesarias, que puedan afectar al Proyecto, realizando su valoracion y el coste
gue supone para la Propiedad. Tanto la valoracion como el coste que supone estara
firmado por el Licitador.

- Comprobacion de las mediciones del Proyecto, indicando, en su caso, las posibles
deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su aprobacion.
Esta comprobacién estara firmada por el Licitador.

7.- Propuesta del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo de los estudios que
figuran en cada uno de los Proyectos de obra, adaptado a la organizacion y medios del
contratista, valorado, 5 puntos. Esta Propuesta de Plan de Seguridad vendra valorado y
firmado por el Licitador.

8.- Plan de Conservacion, Mantenimiento y Vigilancia durante el periodo de garantia; 5
puntos.

- Condiciones y medios, tanto técnicos como humanos que la empresa o empresas puedan
poner a disposicion, para el cumplimiento del Plan de Conservacién, mantenimiento y
vigilancia durante el periodo de garantia ofertado, asi como su disponibilidad horaria. Estas
condiciones y medios estaran firmados por el Licitador.

- En su caso, se indicara el coste que estas actuaciones puedan suponer para la Propiedad.

9.- Control de Calidad; 5 puntos.

- Certificados de calidad de productos.

- Control de Calidad durante las obras. El Licitador definira las medidas que propone para
CONTROLAR Y GARANTIZAR por su parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar
adjudicatario. Para ello debera aportar un plan de control especifico para la obra firmado
por el Licitador.

Para determinar la oferta mas ventajosa, AIGUES I SANEJAMENT D’ELX procederd al estudio de las

propuestas presentadas por los licitadores y al analisis y enjuiciamiento de las condiciones técnicas y
econdmicas de las ofertas.

2016 Pliego Condiciones_ColectordePefiaAguilas(Fase II)_def



Durante este periodo AIGUES I SANEJAMENT DELX podréd requerir la presencia de algin técnico
cualificado y con representacion suficiente del concursante si lo considera preciso al objeto de aclarar
posibles puntos dudosos.

AIGUES I SANEJAMENT DELX se reserva el derecho incondicional de declarar desierto el concurso,
rechazando todas las proposiciones, o de aceptar la que a su juicio considere mas ventajosa, sin
atender necesariamente al valor econémico de la misma.

12.- OFERTA CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Para considerar si una oferta es anormalmente baja o desproporcionada se estara a los criterios
indicados en el art. 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si una oferta econémica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo importe en relacion
con la prestacion, el Organo de Contratacion debera recabar de todos los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, las aclaraciones necesarias para poder estar en disposicion de determinar si,
efectivamente, la oferta resulta anormalmente baja en relacion con la prestacién y por ello debe ser
rechazada o, si por el contrario la citada oferta no resulta anormalmente baja y por ello ha de ser
tomada en consideracion para adjudicar el contrato.

Para ello, se solicitara al licitador por escrito las precisiones que considere oportuno, disponiendo el
licitador de diez dias habiles a contar desde la fecha en la que se reciba la notificacion para justificar
0 precisar por escrito lo que le haya sido solicitado.

Si en el citado plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, y a propuesta del Organo de
valoracion, se acordara lo que el Organo de Contratacion estime oportuno sobre la admision o
rechazo de la oferta de acuerdo con los datos que posea.

Si se recibieran en el plazo las justificaciones, y a propuesta razonada del Organo de Valoracién, se
decidira la aceptacion de la oferta o el rechazo de la misma.

Decidida la admisiéon o rechazo de las ofertas incursas en temeridad el Organo de Valoracion,
procedera a valorar las ofertas admitidas incluidas (aquellas que hayan dejado de estar incursas en
anormalidad).

La propuesta de adjudicacion efectuada no crea derecho alguno a favor del licitador.

13.- GARANTIA DEFINITIVA

Acusado recibo de la notificacion de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias,
deberd aportar documento que acredite haber constituido a disposicién de AIGUES I SANEJAMENT
D'ELX fianza definitiva por importe del cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion (IVA NO
INCLUIDO).

Esta fianza podra ser constituida en metalico, en cheque bancario, en aval bancario o de Entidad
Aseguradora debidamente autorizada y, en los casos en que la normativa vigente lo admita, en aval
prestado por Sociedad de Garantia Reciproca. Los avales de cualquier tipo que se presenten ante
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX para garantizar cualquier obligacidn, se aceptaran si estan
debidamente intervenidos por Notario o bastanteados los poderes de los firmantes del aval por la
Asesoria Juridica de la Caja General de Depdsitos o por la Abogacia del Estado.
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14.- SEGUROS

El Contratista responderd de todas las reclamaciones, incluso aquéllas dirigidas contra AIGUES I
SANEJAMENT D'ELX, por los dafos personales o materiales que como consecuencia de la ejecucion de
las obras o de acciones u omisiones del Contratista y sus empleados, o de los subcontratistas y sus
empleados, puedan causarse al personal de AIGUES I SANEJAMENT DELX o de cualesquiera otras
entidades participantes en la obra, o a terceros. Asimismo, respondera en los mismos términos de los
dafios causados a la urbanizacion e instalaciones u otros bienes propiedad de AIGUES I SANEJAMENT
D’ELX, o de terceros.

El Contratista se obliga a mantenerse asegurado y al corriente de pago hasta la Recepcion Definitiva y
conforme de las obras, del seguro de todo riesgo de la construccion hasta un importe igual al
valor del Contrato, y del seguro de responsabilidad civil por dafios y perjuicios a terceros por un
importe minimo de 5.000.000,00 euros.

Necesariamente la PROPIEDAD deberad figurar como beneficiario del seguro del riesgo de la
construccion suscrito por el Contratista, hasta el limite sefialado.

Acusado recibo de la notificacién de la adjudicacion, el contratista, dentro del plazo de 10 dias, debera
acreditar la contratacién de las citadas polizas.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se otorgara una vez recibida la garantia y tras la acreditacion de la contratacion de las
polizas de seguros a que se refiere el apartado anterior y aportada la documentacion administrativa
que, en su caso, hubiera de presentar el adjudicatario segiin se establezca en el pliego, y siempre
dentro de los 30 dias siguientes al recibo de la notificacion de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato en el plazo
indicado se producird la resolucion del mismo, debiendo abonar el adjudicatario a AIGUES I
SANEJAMENT D’ELX una indemnizacion equivalente al 5% del presupuesto global contractual base de
la licitacion, siendo ésta causa de prohibicion de contratar con las entidades del Sector Publico (art. 60
TRLCSP).

16.- SUBCONTRATACION

El adjudicatario de las obras podra concertar con terceros la realizacion de determinadas unidades,
con sujecion al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Que se de conocimiento por escrito a AIGUES I SANEJAMENT D’ELX, del subcontrato
a celebrar, con indicacion de las partes de la obra a realizar y sus condiciones
econdmicas, a fin de que aquélla lo autorice expresamente.

2.- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del
50 por 100 del presupuesto total de la obra principal.
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Los subcontratistas quedaran obligados solo frente al contratista principal, que asumirg, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién de la obra frente a AIGUES I SANEJAMENT D’ELX, con arreglo al
proyecto que sirve de base al contrato, como si él mismo la hubiese realizado.

17.- GASTOS E IMPUESTOS

Todos los gastos, impuestos, tasas, precios publicos, publicacion de los anuncios de la licitacion,
arbitrios, autorizaciones, derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza,
creados por el Estado, Comunidad Autdnoma o Municipio y cualesquiera otros conceptos analogos
que origine el presente Contrato y todos aquéllos que se causen hasta la total terminacion de las
obras, seran tramitados y satisfechos por el Contratista.

Asi pues, son de cuenta del Contratista las licencias, tasas y gastos de acometidas definitivas de
servicios, consumo de servicios hasta la Recepcion Provisional total y conforme, o parcial en la parte
recibida. AIGUES I SANEJAMENT D’ELX queda facultada para abonarlos y reintegrarse de ellos por
cuenta del adjudicatario y, si fuera preciso, con cargo a las garantias constituidas.

18.- PRESTACIONES DEL CONTRATISTA

Las prestaciones se realizaran en idénticas condiciones a las ofertadas por el adjudicatario. De no ser
asi, AIGUES I SANEJAMENT D’ELX podra rescindir el contrato, como en cualquier otro caso de
incumplimiento del mismo, con las responsabilidades para el contratista que legalmente se deriven.

19.- OBLIGACIONES SOCIALES

Todo el personal que trabaje en la ejecucion de las obras objeto de este contrato debera estar
asegurado y dado de alta en la Seguridad Social, conforme a los preceptos legales vigentes, extremo
éste que podra ser verificado por AIGUES I SANEJAMENT D’ELX en cualquier momento.

Sin perjuicio de las demas obligaciones laborales y sociales del contratista, éste debera cubrir las
contingencias de Accidentes de Trabajo, o enfermedad profesional, en su caso, del personal a su
servicio, en la Mutualidad correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre
la materia.

20.- LIBRO DE ORDENES

El contratista esta obligado a disponer, desde el inicio de la obra, el "Libro de Ordenes", que sera
diligenciado previamente por la Direccion Facultativa y se abrira en la fecha del Acta de Replanteo y
se cerrara en la de Recepcion Definitiva, el cual estard en todo momento a disposicion de la Direccion
Facultativa, en la oficina que habilitara en el recinto de la obra.

En dicho "Libro de Ordenes" se anotaran, por la Direccion Facultativa, las 6rdenes, instrucciones y

comunicaciones que se estimen oportunas, autorizandolas con su firma. El adjudicatario firmara el
"enterado” de las mismas.
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Asimismo, la Direccién Facultativa consignara en el “Libro de Ordenes” la entrega de indicaciones,
sugerencias y reclamaciones que efectle el contratista en documento aparte, quedando dicha
documentacion, asi como las respuestas efectuadas por AIGUES I SANEJAMENT D’ELX, como anejo
del Libro de 6rdenes.

No seran de obligacion para el contratista mas instrucciones u 6rdenes que las que se den por escrito
0 se consignen en el "Libro de Ordenes", salvo en casos de urgencia, en cuyo supuesto se
transcribiran al "Libro de Ordenes" tan pronto sea posible.

21.- OFERTAS Y PRESUPUESTOS

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos, incluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), sin que
puedan ser éstos repercutidos como partidas independientes.

22.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS Y CONTROL DE
CALIDAD

La Asistencia Técnica y Direccion Facultativa de las obras serd ostentada por los técnicos que AIGUES
I SANEJAMENT D'ELX designe.

AIGUES I SANEJAMENT D’ELX a través de la Direccidn de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Las funciones de la Direccidn Facultativa seran las de inspeccionar las obras, dar instrucciones
dirigidas a su correcta ejecucion segun el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar los
pagos al Contratista. Estas funciones no relevaran en ningin momento al Contratista de sus
obligaciones segun el contrato.

Las aprobaciones de la Direccion Facultativa no eximiran al Contratista de sus responsabilidades ante
vicios ocultos no observados en el momento de la aprobacion.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccion Facultativa tendran caracter ejecutivo
y seran cumplidas por el Contratista, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Del importe de cada una de las certificaciones de obra ejecutada que se libren, se deducira al
contratista el importe de los gastos que se corresponden con los honorarios por Direccion de Obra, asi
como aquellos que se originen, IVA incluido, con motivo de ensayos y pruebas de control para
comprobar la calidad de la obra ejecutada, cantidad que serd abonada directamente por AIGUES I
SANEJAMENT D’ELX al Laboratorio.

El Laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacion vigente, y aquéllos otros que le encargue la Direccion Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccidn Facultativa, que comunicara al
Contratista el resultado de los mismos.
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Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista
informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

23.- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

El Contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todas las
sefializaciones se ajustaran a lo dispuesto en este punto o en su caso a las normas que le sean de
aplicacion y a lo que ordene la Direccion Facultativa.

El contratista tomara a su cargo la prestacion de personal para la realizacion inicial y el
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la proteccion, iluminacion y vigilancia
continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realizacion
de las mismas segun la reglamentacion oficial vigente o las instrucciones de la Direccion Facultativa.

El contratista instalara todos los servicios que sean precisos para el personal que intervenga en las
obras, de conformidad con los Reglamentos de Trabajo.

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcion Provisional de las mismas, el contratista
realizara una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a
juicio de la Direccion Facultativa. Igualmente repondra las aceras o elementos de la urbanizacion que
hubiesen sido dafiados por la realizacion de las obras.

Asimismo, y desde el inicio de las obras, el Adjudicatario hara figurar, como minimo en dos
emplazamientos diferentes, la sefializacidn que identifique la ejecucion de las mismas, un cartel
descriptivo de aquéllas, que basicamente tendra el formato que se indica en este apartado (medidas
145*220 centimetros).

Igualmente la obra se sefializara en cada desvio de trafico o zona de transito con el cartel que con
sus medidas (90*60 centimetros) y disefio se incluye a continuacion.
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24.- MATERIALES

Los materiales que se vayan a colocar deberan ser autorizados por la Direccién Facultativa.

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con los documentos del Contrato, las
reglas usuales de buena practica y las instrucciones de la Direccion Facultativa, la cual podra solicitar
al contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipacion
suficiente a su utilizacion, para permitir ensayos, comprobaciones, o el estudio de soluciones
alternativas.

El contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados y se

responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infraccion de estas patentes
o procedimientos registrados, en aquellos materiales o sistemas que utilice en la obra.
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Todos los materiales que se compruebe que son defectuosos seran retirados inmediatamente del
lugar de las obras y sustituidos por otros satisfactorios.

El contratista sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacion de todos sus
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje, o medios auxiliares de AIGUES I
SANEJAMENT D’ELX, o de otros constructores.

25.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

El contratista se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las instalaciones provisionales,
almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que sean necesarios para la ejecucion de las obras,
los cuales deberan someterse previamente a la aprobacion de la Direccion Facultativa de la obra.

El agua necesaria para la realizacién de la obra sera por cuenta del contratista, que se ocupara de las
tramitaciones y permisos oportunos, construccion de canalizaciones, pago de canones y acometidas y
del consumo, de acuerdo con la normativa vigente, o lo que dispongan las entidades suministradoras.

La electricidad necesaria para la realizacidn de las obras sera por cuenta del contratista, que se
ocupara de los tramites y permisos oportunos, tendido de lineas, centros de transformacion, red
interior, pago de canones y acometidas y pago del consumo. Toda instalacion interior de electricidad
se hara seguln los Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del contratista iran convenientemente instalados con toma de tierra.

El contratista instalara igualmente por su cuenta durante las obras, una iluminacién provisional
suficiente para el desarrollo de sus trabajos, asi como para permitir la circulacion por la obra.

El contratista se ocupara de todos los tramites que sean precisos para conseguir los permisos oficiales
necesarios para las instalaciones provisionales de obras, tales como gruas, servicios higiénicos, vallas,
etc.

Todas las instalaciones provisionales de obra deberan ser retiradas dentro del plazo de 15 dias habiles
desde que asi le fuere requerido por AIGUES I SANEJAMENT D’ELX o la Direccion Facultativa.

26.- POLICIA DE OBRA

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores en la obra, asi como la de terceros, mediante los elementos de seguridad necesarios:
carteles, vallas, barandillas, redes, etc.

El contratista nombrard a una persona de su organizacion o a un equipo de personas, que
permanentemente recorreran las obras vigilando que se toman las precauciones de seguridad
necesarias.

Asimismo, el contratista esta obligado a vigilar y proteger las obras de cualquier dafo o riesgo de

dafio hasta la recepcion provisional total y conforme de las mismas, y debera poner los medios
necesarios para ello.
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El contratista estara encargado de la retirada de escombros, basuras y residuos relacionados con su
obra. Esta retirada de escombros se hara como minimo una vez a la semana de forma que la obra
esté permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se entiende como condicion para
considerar la terminacion total de las obras que el contratista haya retirado de la obra todos los
enseres, materiales y maquinaria utilizada, asi como los escombros, tierras, etc., hasta dejar
completamente limpia la obra y despejado el terreno.

El contratista sera responsable de la seguridad de su personal, y de su riesgo de accidente, y de los

dafios que este personal o maquinaria puedan producir trabajando para AIGUES I SANEJAMENT
D'ELX.

27.- AUMENTO EN LAS UNIDADES DE OBRA

La oferta econdmica solo podra verse afectada caso de producirse aumento en las unidades de obra a
ejecutar, o por introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto (previa formulacion de
precios contradictorios) y siempre que tales obras hubieran sido ordenadas por escrito, por la
Direccidn Facultativa, y aprobadas de forma expresa por Aigles d’Elx.

El contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista, por lo que, salvo los supuestos previstos en

el parrafo anterior, no se producira revision de precios por variacién de los mismos en cuanto a
materiales o mano de obra.

28.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

Las recepciones y liquidaciones provisional y definitiva de las obras se regularan conforme a lo
dispuesto en el TRLCSP y Pliego de Condiciones Técnicas.

29.- CAUSAS DE RESOLUCION

Ademas del motivo especificado en la Clausula 7 (“Sanciones y Multas”) del Pliego de Condiciones
Particulares, constituirdn causa de resolucion del contrato las siguientes:

« La falta de constitucion, por parte del adjudicatario, de la fianza definitiva a que se refiere la Clausula
12 del presente Pliego de Condiciones Generales, en el plazo que en la misma se establece.

« La no formalizacién del contrato en el plazo establecido en la Clausula 14, cuando tal hecho tenga su
origen en causas imputables al adjudicatario.

»  Cualquier otra circunstancia prevista a estos efectos en las normas legales de aplicacion.
«  Elincumplimiento reiterado en materia de Seguridad y Salud por parte del Contratista.

» La falta de capacidad para el suministro por parte del Contratista.

» La extincion de la actividad de cualquiera de las partes.

»  El incumplimiento de cualesquiera de las clausulas de este Contrato.
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» La falta de capacidad técnica y laboral de EL CONTRATISTA, asi como la ejecucién de las labores
encomendadas sin el ritmo y orden que se determinen

«  Por mutuo acuerdo entre las partes, comunicando mediante correo certificado con sesenta dias
de antelacion a la fecha de terminacion, notificando a la otra su decision de terminacion.

«  Por situacion de cierre, concurso de acreedores o insolvencia de cualquiera de las partes.

En todos estos casos, AIGUES I SANEJAMENT D’ELX podra exigir del adjudicatario la indemnizacion de
dafos y perjuicios que resulte sin que en ningln caso ésta pueda ser inferior al 5% del presupuesto de
adjudicacion de la obra.

La resolucién del contrato por causa imputable al contratista dara lugar a la pérdida, en su caso, de la
garantia definitiva.

Sin perjuicio de lo establecido en esta cldusula, AIGUES I SANEJAMENT D’ELX podra optar por exigir del
contratista adjudicatario el cumplimiento del contrato.

30.- JURISDICCION

Para cualquier controversia o asunto judicial que se derivara del presente contrato, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Elche, con
renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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ANEXO

Modelo de Declaracion Responsable
Documentacion Administrativa

Declaracion responsable que se formula al 6rgano competente de Aigiies i Sanejament
d’Elx, S.A,, para la celebracion del contrato

I’

e anneeennnoaaasns. . @0 €1 Municipio  de

ELCHE.

DON ..cciirirrrissnrs s, CON DANLL RO L en representacion de la
EMPrESA rasrrssrrnssrnssnrnsnrnsnnnsnnnsnnnnnnsy, S€GUN €SCritura publica otorgada en fecha ..... de ............
de ............ , ante el Notario del Ilustre Colegio de ................. , con residencia en ..................... , D.

.................................................... , humero ........... de su protocolo.

En la representacion en que actia, DECLARA cumplir las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion, con referencia a la finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones sefialado en el anuncio de licitacion.

Asimismo DECLARA conocer que esta declaracion sustituye la aportacion inicial de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos previos para la celebracion del contrato, que
autoriza el articulo 146, apartado 4, parrafo primero, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, y queda obligado, conforme a lo establecido en el parrafo segundo del mismo y
a las correspondientes determinaciones del Pliego de Condiciones Generales Econdmico-
Administrativas, a presentar la documentacion pertinente de ser requerido por el d6rgano de
contratacion, dentro del plazo de cinco dias habiles a partir de la fecha en que reciba el
requerimiento.

Igualmente DECLARA conocer que la falta de presentacion dentro del plazo indicado de cualquiera
de los documentos que procedan de entre los sefialados en la clausula correspondiente del Pliego
de Condiciones Generales Econdmico-Administrativas, la falta de subsanacion de las deficiencias
advertidas en aquéllos dentro del plazo de tres dias habiles concedido al efecto o la falta de
acreditacion del cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para la adjudicacion
del contrato mediante la documentacion aportada, comportaran el rechazo de la proposicion con la
consiguiente exclusion de la licitacion de este concurso.

Finalmente DECLARA conocer que cualquier falsedad en este declaracion sera causa de prohibicion
de contratar con las entidades del Sector Publico (art. 60,1,e) TRLCSP).

En Elche, a.... de.................. de.........

FAO. e
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2.-Pliego de Condiciones
Particulares para la Contratacion
mediante Concurso de las Obras del
Proyecto de: “"Colector y Red
secundaria de saneamiento de Pena
de las Aguilas y Llano de San José
(22 Fase)"”.
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1.- OBJETO

Es objeto del presente concurso la contratacion de las obras que se describen en el Cuadro de
Caracteristicas del concurso.

Dichas obras se ejecutaran con estricta sujecion al presente Pliego de Condiciones y al Proyecto
Técnico redactado por los Servicios Técnicos de Aiglies d’Elx, con un presupuesto base de licitacion de
869.337,93€ IVA no incluido.

1.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Proyecto de “Colector y Red secundaria de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José
(22 Fase)”, consta cada uno de los siguientes documentos:

MEMORIA y ANEJOS ,

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PRESUPUESTOS

PLANOS

PN

Se entiende por documentos contractuales, aquéllos que estan incorporados al contrato y que son de
obligado cumplimiento, exceptuando modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos son:

- Planos.
- Pliegos de Condiciones.
- Cuadro de Precios N°1.

El resto de documentos o datos del Proyecto son informativos, y estan constituidos por la Memoria,
con todos sus anejos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Los mencionados documentos informativos sdlo representan una opinion fundamentada de la
Propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministren.
Estos datos tienen que considerarse, solamente, como complemento de la informacion que el
Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. Solo los documentos contractuales,
definidos en este articulo, constituyen la base del Contrato; por lo tanto, el Contratista no podra
alegar ninguna modificacion de las Condiciones de Contrato en base a los datos contenidos en los
documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, maquinaria y materiales,
fijacion de canteras, préstamos o vertederos, distancias de transporte, caracteristicas de los
materiales de la explanacion, justificacién de precios, etc.) exceptuando que estos datos aparezcan en
algiin documento contractual.

El Contratista sera, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente
informacion directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del
Proyecto.

Si hubiese contradiccion entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares prevalece lo que se
ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.

Lo que sea mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, tendra que
ser ejecutado como si hubiese estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y éstas tengan
precio en el Contrato.
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2.- IMPORTE DEL CONTRATO

El precio maximo de adjudicacion del contrato incluido el IVA, es el que figura en el apartado C del
Cuadro de Caracteristicas del Concurso, no admitiéndose ofertas que lo superen.

El importe del contrato sera el ofertado por el contratista.

El resumen del Presupuesto figura en el apartado C anteriormente mencionado.

3.- PLAZO DE EJECUCION Y COMIENZO DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucidn de las obras serd el fijado en el apartado D del Cuadro de
Caracteristicas del Concurso. Los concursantes podran ofertar sélo un plazo de ejecucion igual o
inferior al indicado. Los plazos parciales seran los que presente el licitador en su oferta o se fijen en la
aprobacidn del Programa de Trabajo por AIGUES I SANEJAMENT D’ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo, en la que se hara constar expresamente la autorizacion para el inicio de
las obras, que deberan dar comienzo dentro de los diez dias siguientes al de la suscripcidon de la
citada Acta.

El Adjudicatario debera contar con los permisos previos, tanto de la Policia Local de Elche (con objeto
de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones de trafico de la ciudad), como de todos
aquellos Organismos Publicos, Privados y/o particulares con competencias sobre las diferentes zonas
de afeccién de las obras.

4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El licitador debera acreditar, mediante certificacion vigente, expedida por el Registro Oficial de
Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, que estd habilitado para contratar obras del
grupo, subgrupo y categoria que se consignan en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas del
Concurso.

5.- CONDICIONES DE EJECUCION

1.- El contrato se cumplira con estricta sujecion a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales,
al de Prescripciones Técnicas y a los proyectos técnicos, y a riesgo y ventura del o de los
contratistas.

2.- Se entiende por unidad de obra aquella parte de la misma totalmente terminada, con los criterios
del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y con las unidades del Presupuesto o las que el
ofertante afiada en su oferta.

Solo si la propiedad establece un cambio podran aparecer unidades nuevas, susceptibles de ser

abonadas al adjudicatario previa justificacion econdmica, aprobada por la correspondiente Direccion
Facultativa.
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3.- Si se advierten vicios o defectos, o se tienen razones fundadas para creer que existen defectos
ocultos en la obra ejecutada, la Direccién Facultativa ordenara la demolicion y reconstruccion de
las unidades afectadas. Si dichos defectos no afectan a la seguridad, funcionalidad o estética, la
Direccidn Facultativa podra optar entre establecer una penalidad equivalente al doble del ahorro
obtenido por el adjudicatario, en el caso de mermas, o hasta el 40% del coste de la
reconstruccion en el caso de defectos de terminacion. En caso de disconformidad, se realizara la
demolicion y reconstruccién de la obra afectada, a costa del adjudicatario responsable. En
cualquier caso, las incidencias que resulten como consecuencia de lo establecido en esta base no
repercutiran en el cumplimiento del plazo convenido para la ejecucién de las obras.

4.- Hasta la recepcion, el adjudicatario responderd de la obra ejecutada directamente o por la
empresa colaboradora o suministradora, sin que sea eximente el hecho de que el importe
correspondiente le haya sido abonado a buena cuenta por la propiedad.

5.- Cuando sea imprescindible realizar modificaciones de la obra, y asi lo ordene previamente la
propiedad, la Direccion Facultativa supervisara la redaccion por el Contratista de la oportuna
modificacion de los documentos afectados, determinando el detalle de la reforma, precio y
repercusion en el plazo general de terminacion de la obra, en su caso, y solo si no afectare la
reforma a las calidades.

Los nuevos precios que sefiale la Direccidn Facultativa se obtendran aplicando, si los hubiere, los
precios unitarios que consten en el presupuesto ofertado por el adjudicatario para el tipo de obra a
que la reforma se contraiga, sin que, en ningun caso, cualquier modificacion de las cantidades
previstas de una unidad, al alza o a la baja, pueda llevar consigo correcciones de dicho precio
unitario.

En el caso de unidades de obra no previstas en los Proyectos, se aplicaran los precios unitarios
contenidos en el Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificacion, afectados del coeficiente
de baja aplicable a la adjudicacion.

6.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas del Concurso,
contado a partir de la Recepcion Provisional, ya sea parcial o total. Durante este periodo el contratista
respondera de la conservacion de la obra ejecutada y de las faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccion de la mano de obra y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que
pueda surgir durante el plazo de garantia, contado a partir de la recepcion provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccién y dafios y perjuicios que
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafios y perjuicios que se causen a terceros durante
el citado plazo de garantia, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece en
este concurso de obras.
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7.- SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondra, en cada caso,
las sanciones establecidas en el art. 212 y siguientes del TRLCSP.

8.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra.

Partiendo de la fecha de comienzo de los trabajos, al final de cada mes se procedera a realizar las
mediciones que recojan la obra realmente ejecutada, a origen, expidiendo el contratista, dentro de los
cinco primeros dias del mes siguiente relacion valorada, que debera recibir el visto bueno de la
Direccién Técnica.

En todo caso, la citada Direccion Técnica redactara la certificacion correspondiente en el plazo
maximo de un mes.

Esta certificacidn se compone de la aplicacién a la medicion de las unidades de obra realmente
ejecutadas, los precios unitarios (con la baja global ofertada por el contratista).La cuantia de cada
certificacion mensual, obtenida tal y como se ha indicado anteriormente, vendra determinada por la
valoracion de la obra ejecutada, a origen, de la que se deducira lo certificado hasta el final del mes
anterior al de su emision.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final. No podra emitirse
ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningln pago, hasta que se haya acreditado la
constitucion a favor de AIGUES I SANEJAMENT DELX de la fianza definitiva y haberse suscrito el
correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, si transcurrido el plazo establecido en la ley 15/2010 ésta no hubiera sido
abonada, el adjudicatario tendra derecho a que se le reconozcan los intereses de demora, calculados

éstos al interés legal del dinero, siempre que lo reclame, comenzando a devengarse el dia en que
efectle la reclamacion.

9.- CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS

La obra objeto del presente concurso y subsiguiente contrato no tendra, en ningln caso, revision de
precios.

10.- ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, PUBLICIDAD,
PRUEBAS Y ENSAYOS.

La Direccidn Facultativa de las obras serd ostentada por el equipo técnico que AIGUES I SANEJAMENT
D’ELX designe.
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Los gastos de Asistencia Técnica, Direccion Facultativa de las obras, Arquedlogo, ensayos y gastos de
publicidad, seran por cuenta del Contratista hasta un importe maximo del 6% del presupuesto base
de licitacién, corriendo por cuenta de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX los ensayos que superen dicho
porcentaje. A estos efectos, se deducira un 6% del importe total de cada certificacion, IVA incluido.

En dicho porcentaje no se incluiran los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales,
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente;
y si se comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del Contratista.

El laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacion vigente, y aquéllos otros que le encargue la Direccidn Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccidn Facultativa, que comunicara al
Contratista el resultado de los mismos.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista

informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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3.-CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL
CONCURSO

A.- DESIGNACION DE LA OBRA A CONTRATAR

“Proyecto de Colector y Red secundaria de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José
(22 Fase)”.

B.- FORMA DE ADJUDICACION
CONCURSO PUBLICO, PROCEDIMIENTO ABIERTO
C.- PRESUPUESTO.

Resumen del presupuesto:

Presupuesto de Ejecuciéon Material; 730.536,08 - euros.
13% Gastos Generales; 94.969,69 - euros.
6% Beneficio Industrial; 43.832,16 - euros.
Presupuesto Base de Licitacion 869.337,93 - euros.
21% IVA. 182.560,97 - euros.
Presupuesto Total 1.051.898,90 - euros.

D.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION y COMIENZO DE LAS OBRAS:
Cinco (5) meses.

E.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Grupo: E / Subgrupo: 1 / Categoria: 4

F.- FIANZA.

DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicacion sin IVA.

G.- GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE OBRA, ENSAYO Y CONTROL:
6 (Seis) % del Presupuesto de adjudicacion.

H.- PLAZO GARANTIA:

2 (Dos) anos.

I.- REVISION DE PRECIOS:

No existe clausula de revision de precios.
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J.- DOCUMENTACION:

El Pliego de Bases, Proyecto y demas documentacion, estara a disposicion de los interesados para su
consulta en las oficinas de la sociedad, sitas en la Placa de la Llotja n®1, C.P. 03202. Elche. Teléfono
966.613.800 y fax 965.453.339 y en la pagina web http://www.aigueselx.com.

K.- OFERTAS:

Las proposiciones deberan entregarse directamente en las oficinas de la Sociedad, antes de las 13
horas del Ultimo dia de presentacion, cuyo plazo es el de 26 dias naturales siguientes al de la
publicacion de este anuncio en la web de Aiglies d’Elx; “ http://www.aigueselx.com “ dentro del
apartado denominado “Perfil del Contratante”. Si el Ultimo dia de presentacion coincidiera en sabado
o dia inhabil, el plazo se prorrogara hasta el siguiente dia habil.

L.- APERTURA DE PROPOSICIONES:

La apertura de proposiciones econdmicas se realizara en acto publico el dia y hora sefialados en el
anuncio que se publicara en el perfil del contratante con 3 dias naturales de antelacion. La apertura
tendra lugar en las oficinas de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX.

Previamente a la apertura del sobre 3 se dara a conocer el resultado de la valoracion del Sobre 2,
resultado del cual se dara publicidad también a través del perfil del contratante.

Terminado el acto de apertura de plicas, y ateniendo a la puntuacion global obtenida por cada

licitador, se elevara propuesta de adjudicacién al Organo de Contratacién, para la adjudicacion del
Contrato.
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4.-MODELO DE PROPOSICION

D , con
(S (0 L= g Tol = = TR PSPPSR provincia
o [T Lor=] LT , NUMEN0 Luveeeiinvenenn.
provisto del N.ILF. NO i , enterado del anuncio publicado en el la web
de Aigiies d'Elx; “http://www.aigueselx.com” dentro del apartado denominado “Perfil del Contratante”
< e T de oo, de i, y de las condiciones y requisitos que se

exigen para la adjudicacion de las obras del Proyecto de; “Colector y Red secundaria de
saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José (22 Fase)”, se compromete en
nombre (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo la ejecucion de las
mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones, por LA CANTIDAD DE
(expresar claramente, escrito en letra y nimero, la cantidad de euros por las que se compromete el
proponente a la ejegucién de las obras), incrementada en un ....... % en concepto de IMPUESTO
SOBRE EL VALOR ANADIDO que asciende a la cantidad de (expresar claramente, escrito en letra y
numero, el importe en euros del IVA aplicado al precio ofertado segun el tipo vigente en el momento
de presentacion de la oferta) que produce un precio global contractual de .....cceceeereeeieenenns €
(expresar claramente en letra y nimero), lo que supone una baja del ............ % (expresar hasta el
segundo decimal la baja realizada) respecto al presupuesto de licitacion, y en un plazo de
......................... semanas.

(Firma del proponente)
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5.-MODELO DE FIANZA DEFINITIVA

[ = 010 = T I , €oN N.LF. NO Loiiiiiiiieeiieeninn, , con domicilio
(@ efectos de notificaciones y requerimientos) €N e, en la calle
...................................... , CP. iiiiiiceeeeee.. ¥ €N su nombre (nombre y apellidos de los
=T 0016 /= =T [0 1)) I con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de
este documento,

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razdn social del aValad) ..iieeicreeeisseesssseessseeessseesssnessssessannessasnessnsassanes
NILF.nO i, , en virtud de lo dispuesto en el art. 95 y siguientes del TRLCSP, de 14 de

noviembre de 2011, para responder de las obligaciones siguientes: Fianza Definitiva para garantizar
las obligaciones que se derivan para el avalado del cumplimiento del contrato para de la ejecucion de
las obras contenidas el Proyecto de; “Colector y Red secundaria de saneamiento de Peiia de
las Agulas y Llano de San José (22 Fase)”, ante “AIGUES I SANEJAMENT D’ELX S.A.”, por
importe de; (cinco por ciento del presupuesto de adjudicacion sin IVA en letra) ((en nimero el 5 por
ciento del presupuesto de adjudicacion) -euros).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el art. 56,2
del Reglamento General de la LCAP. Este Aval responde de los conceptos citados en el articulo 100
del TRLCSP antes citado y se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento por parte de
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX S.A., con sujecion a los términos previstos en la Ley.

Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podra ser cancelado sin autorizacion expresa de
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX S.A.

El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el N0 L...iiiieeeeeeeeeeeeeeeenene

(Firma de los Apoderados)

Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista.

= o T Y- de i, de 20
EL NOTARIO o
LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS o
ABOGACIA DEL ESTADO
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6.-MODELO DE CONTRATO A
SUSCRIBIR CON EL ADJUDICATARIO

En la ciudad de Elche, a ............. de e de 20...
REUNIDOS

DE UNA PARTE, L.iiiiiiciiennnnnnsssnseeennnnnnnnsssnnenens

DE OTRA PARTE, iiiiiiiiiiiiiisinsinsnnsnsnnnnsnnnnnnnnnnns

EXPONEN

A) AIGUES I SANEJAMENT DELX S.A., quiere llevar a cabo las gestiones para la ejecucion de las
Obras del Proyecto de; “Colector y Red secundaria de saneamiento de Peiia de las Aguilas
y Llano de San José (22 Fase)” en cumplimiento de una de las previsiones de su objeto social,
como es el Proyecto, ejecucion y explotacion, en su caso, de obras de infraestructura hidraulica y
otras relacionadas con el servicio.

B) Al efecto de cumplimiento de tal encargo, se han formulado, en régimen de libre concurrencia,
determinadas ofertas por diversas empresas especializadas, que examinadas por el Consejo de
Administracion de la Sociedad, han motivado la adopcion de acuerdo en la sesidn de
............................. , en el que se consideré como mas ventajosa para los intereses de la Sociedad, la
oferta presentada por la mercantil ..o, , €en su variante,
.................................... , con las mejoras que la misma incluye.

Con tales antecedentes, las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal
suficiente para contratar y obligarse, convienen en formalizar el presente contrato de ejecucjén de las
obras del Proyecto de; “Colector y Red secundaria de saneamiento de Peiia de las Aguilas y
Llano de San José (22 Fase)"”, incluyendo las mejoras contenidas en la oferta del adjudicatario, con
suministro de materiales y con sujecién a las siguientes:

CLAUSULAS

1. - ADJUDICACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO

D , en la representacion que ostenta de AIGUES I SANEJAMENT
DELX, adjudiCA @ |8 ©MPrESa  .ueeeesssssssssssssssssssssssnsnsssssssssssssnsnnnnns , representada por D.
....................................... , que acepta, la ejecucion de las obras del Proyecto de; “Colector y Red
secundaria de saneamiento de Peifia de las Aguilas y Llano de San José (22 Fase)”,
comprometiéndose ambas partes al cumplimiento del presente contrato de conformidad con las
siguientes clausulas y de lo especificado en los documentos que quedan unidos al mismo, formando
parte del Contrato, segun el siguiente detalle:

ANEXO 1: Pliego de Condiciones Generales y Particulares que formaba parte de la
documentacion de la licitacion, que firman las partes en prueba de conformidad.
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ANEXO 2: El Proyecto de; "Colector y Red secundaria de saneamiento de Peiia de las
Aguilas y Llano de San José (22 Fase)”, redactado por AIGUES D’ELX , y aprobado por el
Ayuntamiento de Elche en Junta de Gobierno Local / Consejo de Administracion de Aigiies d’Elx de
fecha -- de -------- de20--.

ANEXO 3: La oferta técnica y econdomica realizada por el CONTRATISTA, el presupuesto total de
ejecucion de las obras, asi como la documentacion complementaria aportada.

ANEXO 4: Fotocopia de las pélizas de seguros suscritas por el CONTRATISTA, para cubrir el riesgo
de la construccion y la responsabilidad civil por daios a terceros.

2. - IMPORTE DEL CONTRATO

El importe de adjudicacion del contrato, incluido el I.V.A.,, asciende a la cantidad de
.............................. EUIOS . (husssrrreeesssennnnsnnnnnneenseennnnnnnnneeennneennnnnnnnneess EUROS), Ofertada por el
Contratista en su variante ....ccccccceeeeiiieeeiennnnnnnn.

La obra se considera cerrada en precios unitarios, entendiendo como tales aquéllos que sirven para el
abono de las unidades de obra contempladas y definidas en cualesquiera de los documentos del
proyecto objeto de contrato. La medicién de todas las unidades de obra tiene el caracter de prevision,
pudiendo experimentar variaciones como consecuencia del resultado de la medicion final.

3. - PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al CONTRATISTA, por medio de
certificaciones expedidas por el Director de la obra.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medicion final.

No podra emitirse certificacion alguna y en su consecuencia realizarse ningun pago hasta que se haya
acreditado la constitucion a favor de AIGUES I SANEJAMENT D’ELX de la fianza definitiva y haberse
suscrito el correspondiente contrato.

Expedida la certificacion, y aprobada esta por la Direccion de Obra, si transcurridos el plazo
establecido segun la Ley 15/2010, no hubiera sido abonada, el adjudicatario tendra derecho a que se
le reconozcan los intereses de demora calculados éstos al interés legal del dinero, siempre que lo
reclame, comenzando a devengarse el dia en que efectle la reclamacion.

4. - PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de ................ semanas Y los plazos parciales seran
los que presente el licitador en su oferta o se fijen en la aprobacion del Programa de Trabajo de
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX.

Todos estos plazos comenzaran a contarse desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo, en el que se hara constar expresamente la autorizacion para el inicio de

las obras.

El Adjudicatario debera contar con los permisos previos, tanto de la Policia Local de Elche (con objeto
de que esta pueda coordinar el conjunto de actuaciones de trafico de la ciudad), como de todos
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aquellos Organismos Publicos, Privados y/o particulares con competencias sobre las diferentes zonas
de afeccién de las obras. Se fija como fecha para inicio de las obras (a efectos del cumplimiento de
plazos), el dia ---- de ---- de -——-.

5. - PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de dos anos, contados a partir de la recepcion provisional, ya sea parcial o
total. Durante dicho periodo el CONTRATISTA respondera de la conservacion de la obra ejecutada y
de las faltas o defectos que en ella hubiere.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de la perfeccion de la mano de obra y
exacta ejecucion de los trabajos ejecutados conforme a los planos y condiciones estipuladas, de tal
forma que la obra cumpla con todas las funcionalidades requeridas, garantizando el resultado de la
obra realizada y comprometiéndose a subsanar cualquier defecto o anomalia de funcionamiento que
pueda surgir durante el plazo de DOS ANOS, contados a partir de la recepcion provisional.

Aparte, y sin perjuicio de la responsabilidad legal por vicios de la construccién y dafios y perjuicios que
se causen a terceros, expresamente se pacta que el contratista respondera de todos los defectos,
imperfecciones, averias, omisiones de las obras y dafios y perjuicios que se causen a terceros durante
el citado plazo de DOS ANOS, quedando afecta a este fin la fianza ante el promotor que se establece
en este concurso de obras.

6. - SANCIONES Y MULTAS

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto a los plazos parciales
o al cumplimiento del plazo final de la obra, o éste hubiera incumplido, o, en todo caso, incumpliere
de forma leve cualquier otra de las obligaciones derivadas del contrato, se le impondra, en cada caso,
las sanciones establecidas en el art. 212 y siguientes del TRLCSP.

7. - CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS
La obra objeto de este contrato no tendra revision de precios.

8. — ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE LAS OBRAS, COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD, PRUEBAS Y ENSAYOS

La realizacion de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevara a cabo segln las instrucciones de la
Direccién Facultativa, que en estas obras sera desempenada POr .......cccceveeeeerererreenesressesiesseesreeseeneens

El Coordinador de Seguridad y Salud tendra capacidad para aplicar sanciones al CONTRATISTA segun el
Anexo 1 al presente contrato.

Los gastos de Asistencia Técnica, Direccién de las Obras, Coordinacion de Seguridad y Salud y
ensayos seran por cuenta del CONTRATISTA hasta un importe maximo del 6% (seis) del
Presupuesto de las obras, corriendo por cuenta de AIGUES I SANEJAMENT DELX los ensayos que
superen dicho porcentaje. A estos efectos, se deducira, en aplicacion de las condiciones ofertadas
por el CONTRATISTA, un 6% del valor de la ejecucién por contrata de cada certificacion.

En dicho porcentaje no se incluiran los ensayos extraordinarios derivados de anomalias no habituales,
ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente.
Si se comprueban los defectos, seran de cuenta y cargo del CONTRATISTA los gastos de ensayos
extraordinarios.
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El laboratorio designado efectuara los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que
marca la legislacién vigente, y aquellos otros que le encargue la Direccidon Facultativa. Los resultados
de dichos ensayos seran entregados directamente a la Direccién Facultativa, que comunicara al
CONTRATISTA el resultado de los mismos.

Para la gestion documental de la Seguridad y Salud en las obras, el CONTRATISTA seguira las
instrucciones dadas por el Técnico de Prevencion que realice las funciones de Coordinador de
Seguridad y Salud en la Obra, dandose de alta en la aplicacion COORDINAQUA que Aiglies d’Elx
pondra a disposicion para la correcta gestion documental de las obras desde el punto de vista de la
prevencion.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran
retrasos en la ejecucion de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el CONTRATISTA
informara inmediatamente a la Direccion Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las
medidas oportunas.

La designacion del Laboratorio sera efectuada por la Direccién de Obra.

9. - FIANZA ANTE EL PROMOTOR

La empresa contratista | ha constituido a favor de
AIGUES I SANEJAMENT D’ELX, fianza definitiva, por iMpPOIre L..ueeeeeeesseessissnneeessssessssnsnnneesssseassnnnnnnnes
EUIOS COM Lutersausnnessasssnessssssneessassnsessasssnesssassnnessans céntimos (..en nimero..-euros), quedando afecta a

los resultados del cumplimiento del presente contrato.
10. - FIANZA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS AFECTADAS

El adjudicatario se compromete a constituir cuantas fianzas soliciten las distintas administraciones
afectadas por la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

11. — JURISDICCION

Las partes se someten a los Tribunales de Elche para resolver los litigios que puedan derivarse como
consecuencia de la interpretacion o el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las
clausulas del presente contrato.

12. - FORMALIZACION

Este contrato podra ser elevado a escritura publica a voluntad de cualquiera de las partes, siendo a
cargo de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen, salvo que este tramite hubiera
de realizarse por incumplimiento contractual de alguna de ellas, en cuyo caso seran a su cargo los
referidos gastos.

Ambas partes se comprometen a cumplir lo establecido en el Pliego de Condiciones Facultativas y
Generales Econdmico-Administrativas que rigen el contrato y demas preceptos de pertinente
aplicacion.

En cuyos términos queda formalizado el presente documento que leido y hallado conforme firman los
comparecientes por duplicado y a un sélo efecto en el lugar y fecha al principio indicados.

EL CONTRATISTA AIGUES I SANEJAMENT D’ELX
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ANEXO N°1: PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD.

INDICE

1. INTRODUCCION
2. PROCESO A SEGUIR
2.1. CAMPOS A COMPROBAR
2.2. ESTADO
2.3. FALTAS
2.3.1. FALTAS LEVES:
2.3.2. FALTAS GRAVES:
2.3.3. FALTAS MUY GRAVES:
2.4. ACCION O PENALIZACION
2.5. CRITERIOS
2.5.1. PRESCRIPCION DE FALTAS
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1. INTRODUCCION

El objeto de este documento es tipificar los incumplimientos en materia de seguridad y salud
laboral en la ejecucion de las obras objeto del presente contrato, estableciendo las penalizaciones
a aplicar al CONTRATISTA por AIGUES D’ELX en caso de que dichos incumplimientos den lugar a
cualquiera de los tipos de faltas tipificadas en este documento.

2. PROCESO A SEGUIR
2.1. CAMPOS A COMPROBAR

Teniendo como base a la legislacién vigente, normativa municipal, el Plan de Seguridad y Salud de
Obra y las instrucciones dadas tanto por la Direccion Facultativa, el Coordinador de Seguridad y
Salud o, en su caso, por el Responsable de AIGUES D’ELX asi como cualquier personal
capacitado en PRL y autorizado por AIGUES D’ELX, se comprobaran, tanto en oficina como en
obra, los siguientes items:

DOCUMENTACION GENERAL DE EMPRESA
DOCUMENTACION DE OBRA, GENERAL Y ESPECIFICA
SENALIZACION VIAL

SENALIZACION DE SEGURIDAD

VALLADO Y BALIZADO DE OBRA

ACOPIO DE MATERIALES

ORDEN Y LIMPIEZA

MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

10. HERRAMIENTAS

11. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL
12. PROTECCIONES COLECTIVAS

13. PROTECCIONES INDIVIDUALES

14. MEDIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

15. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

©CoNOUORWNE

2.2. ESTADO

Tras la visita del técnico, a tenor de lo observado en la obra, y mediante la herramienta informatica
prevista, la obra sera calificada, atendiendo a valoracién obtenida de su nivel de seguridad, en:

1) EXCELENTE

2)  BUENO

3) ACEPTABLE

4)  INSUFICIENTE

5) MUY DEFICIENTE

2.3. FALTAS

Se definiran como faltas los incumplimientos a la legislacion vigente, normativas municipales y Plan
de Seguridad y Salud; y cuya accion pueda ocasionar un accidente, con independencia del
potencial grado de severidad que origine.

En funcién del tipo de falta se las catalogard como Leves, Graves o Muy Graves .
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Podran establecer las faltas el Coordinador de Seguridad y Salud, los Responsables de AIGUES
D’ELX asi como cualquier personal capacitado en PRL y autorizado por AIGUES D’ELX vy los
miembros del Servicio de Prevencion.

2.3.1. FALTAS LEVES:

1.

9.

DOCUMENTACION DE EMPRESA: los retrasos o deficiencias en la
entrega documentacion, bien por formato diferente al requerido,
documentos caducados, desorden, clasificacion incorrecta, exceso de
informacién no solicitada, etc., asi como la no actualizacion de la misma
cuando corresponda debido a la caducidad de alguno de los documentos
contenidos en la misma.

SENALIZACION VIAL: Incorrecta o incompleta.

SENALIZACION DE SEGURIDAD: incumplimiento cuando esté
contemplado en Plan de Seguridad y Salud.

VALLADO DE OBRA Y/O BALIZADO DE OBRA: Incompleto, falta de
mantenimiento (ubicacion y/o posicién).

ACOPIO DE MATERIALES: Deficiencias en su ejecucién, mantenimiento y
manipulacion.

ORDEN Y LIMPIEZA: deficiencias en el mantenimiento.
MAQUINARIA: deficiencias en el mantenimiento y funcionamiento de
elementos secundarios (Ej.: luces de circulacion defectuosas, cristales

defectuosos, etc.).

MEDIOS AUXILIARES: Estado deficiente, mal uso, falta de mantenimiento
y/o funcionamiento defectuoso.

HERRAMIENTAS: Uso inadecuado y/o mantenimiento deficiente.

10. PROTECCIONES INDIVIDUALES: Mal o no uso, estado deficiente

2.3.2. FALTAS GRAVES:

1.

INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PRL: Incumplimiento a indicaciones e
instrucciones en materia de PRL, dadas por Direccion Facultativa de la
obra, Coordinador de la Obra, Responsable de AIGUES D’ELX y demas
personal capacitado en PRL y autorizado por AIGUES D’ELX.

DOCUMENTACION DE OBRA: Ausencia o deficiencias en la
documentacioén de la obra.

EMPRESAS NO AUTORIZADAS: Inclusion en la obra de empresas no
autorizadas y/o con deficiencias en su documentacion.

PERSONAL NO AUTORIZADO: Inclusiéon en la obra de personal no
autorizado y/o sin documentacion en regla.

MAQUINARIA NO AUTORIZADA: Inclusién en la obra de Maquinaria no
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

autorizada y/o sin documentacion en regla.

SENALIZACION VIAL: Ausencia de sefializacion y/o reiteraciones de faltas
leves.

SENALIZACION DE SEGURIDAD: Ausencia de sefalizacion y/o
reiteraciones de faltas leves.

VALLADO DE OBRA Y/O BALIZADO DE OBRA: Ausencia Yylo
reiteraciones de faltas leves.

ACOPIO DE MATERIALES: reiteraciones de faltas leves.

ORDEN Y LIMPIEZA: reiteraciones de faltas leves.

USO DE MAQUINARIA: Uso por personal no autorizado, mal estado de
funcionamiento y/o mantenimientos de elementos principales, uso
inadecuado.

MEDIOS AUXILIARES: reiteraciones de faltas leves.

HERRAMIENTAS: reiteraciones de faltas leves.

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL: Incumplimientos de la
legislacion vigente o Plan de Seguridad y Salud.

PROTECCIONES COLECTIVAS: Incumplimientos de la legislacion vigente
o Plan de Seguridad y Salud.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Incumplimientos de la legislacién
vigente o Plan de Seguridad y Salud.

MEDIOS DE PRIMEROS AUXILIOS: Incumplimientos de la legislacion
vigente o Plan de Seguridad y Salud.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: Incumplimientos de la
legislacion vigente o Plan de Seguridad y Salud.

2.3.3. FALTAS MUY GRAVES:

1.

INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PRL: Incumplimientos graves a
indicaciones e instrucciones urgentes o criticas en materia de PRL, dadas
por Direccion Facultativa de la obra, Coordinador de la Obra, Responsable
de AIGUES D’ELX y demas personal capacitado en PRL y autorizado por
AIGUES D’ELX

INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PRL: Reiteracion en el
incumplimiento a indicaciones y/o instrucciones en materia de PRL, dadas
por Direccién Facultativa de la obra, Coordinador de la Obra, Responsable
de AIGUES D’ELX y demas personal capacitado en PRL y autorizado por
AIGUES D’ELX

DOCUMENTACION DE OBRA: Reiteraciones de faltas graves, asi como
las ausencias o deficiencias en la documentacion de procesos 0 maquinas
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

criticas.
SENALIZACION VIAL: Reiteraciones de faltas graves o ausencia total en
situaciones donde su importancia sea evaluada como critica.

SENALIZACION DE SEGURIDAD: Reiteraciones de faltas graves o
ausencia total en situaciones donde su importancia sea evaluada como
critica.

VALLADO DE OBRA Y/O BALIZADO DE OBRA: Reiteraciones de faltas
graves o deficiencias muy importantes en situaciones donde su
importancia sea evaluada como critica.

ACOPIO DE MATERIALES: Reiteraciones de faltas graves o deficiencias
muy importantes en situaciones donde su importancia sea evaluada como
critica.

ORDEN Y LIMPIEZA: Reiteraciones de faltas graves o deficiencias muy
importantes en situaciones donde su importancia sea evaluada como
critica.

MAQUINARIA: Reiteraciones de faltas graves o deficiencias muy
importantes en situaciones donde su importancia sea evaluada como
critica.

MEDIOS AUXILIARES: Ausencia de utilizacién, mal uso y deficiencias en
el montaje o desmontaje de los medios auxiliares en situaciones donde su
importancia sea determinada como critica. Reiteraciones de faltas graves.

HERRAMIENTAS: Reiteraciones de faltas graves o deficiencias muy
importantes en situaciones donde su importancia sea evaluada como
critica.

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL: Reiteraciones de faltas
graves o deficiencias muy importantes en situaciones donde su
importancia sea evaluada como critica.

PROTECCIONES COLECTIVAS: Reiteraciones de faltas graves o
deficiencias muy importantes en situaciones donde su importancia sea
evaluada como critica.

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Reiteraciones de faltas graves o
deficiencias muy importantes en situaciones donde su importancia sea
evaluada como critica.

MEDIOS DE PRIMEROS AUXILIOS: Reiteraciones de faltas graves o
deficiencias muy importantes en situaciones donde su importancia sea
evaluada como critica.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: Reiteraciones de faltas
graves o deficiencias muy importantes en situaciones donde su
importancia sea evaluada como critica.
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2.4. ACCION O PENALIZACION

En relacion con la gravedad de la deficiencia detectada, y, por ende, del grado de penalizacién a
imponer, los procedimientos a seguir seran los siguientes:

1. LLAMADA DE ATENCION: COMUNICACION VERBAL al operario implicado
y al encargado de la obra, anotando la advertencia en el Informe de Visita
correspondiente.

2. APERCIBIMIENTOS: COMUNICACION ESCRITA mediante el Informe de
visita a obra del Coordinador de Seguridad y Salud o la Asistencia Técnica
en PRL de la Obra, segun corresponda, apercibiendo por escrito al gerente
de la Empresa contratada)

3. PENALIZACION LEVE (COMUNICACION ESCRITA: Notificacion al Gerente
de la Empresa contratada — SANCION ECONOMICA

4. PENALIZACION GRAVE (COMUNICACIQN ESCRITA: Notificacion al
Gerente de la Empresa contratada - SANCION ECONOMICA).

5. PENALIZACION MUY GRAVE (COMUNICACION ESCRITA: Notificacion al
Gerente de la Empresa contratada - SANCION ECONOMICA y/o
RESCISION DEL CONTRATO)

Cualquier falta detectada por los Responsables de AIGUES D’ELX, Directores de Obra, Servicio
de Prevencion de AIGUES D'ELX, asi como cualquier personal capacitado en PRL y autorizado
por AIGUES D’ELX, ser4 comunicada al Coordinador de Seguridad y Salud, al correspondiente
responsable de PRL de AIGUES DELX, o la Asistencia Técnica en PRL de la Obra, segin
corresponda, con el fin de que inicie, cuando corresponda, el procedimiento de sancion.

Los apercibimientos seran comunicados al CONTRATISTA por el Coordinador de Seguridad y
Salud o el responsable de PRL de AIGUES D’ELX que corresponda, mediante la firma del
preceptivo Informe de Visita a Obra que contenga dicho apercibimiento. Previamente, dicho
apercibimiento se habra comunicado al Técnico Responsable de AIGUES D'ELX y al Jefe del
Dpto. de Calidad, M. Ambiente y Prevencion.

La notificacidn por escrito de faltas que supongan una penalizacion econ6émica al
CONTRATISTA la realizaréa el Director de Obras de AIGUES D’ELX.

Tanto el apercibimiento por escrito como la notificacién por penalizacion se realizaran mediante
cualquier medio de comunicacidon que constate la recepcion de los escritos por parte del
CONTRATISTA. (Ej.: Correo electrénico)

El Coordinador de Seguridad y Salud, responsable de PRL de AIGUES D’ELX o Responsable de
AIGUES D’ELX segun el caso, sera el encargado de archivar la documentacion relativa a las
faltas, apercibimientos y notificaciones por penalizacion, durante 5 afios (periodo de prescripcién
de toda la documentacion legal en PRL).
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2.5. CRITERIOS

FALTA

ACCION O PENALIZACION

PRIMERA FALTA LEVE

LLAMADA DE ATENCION

SEGUNDA FALTA LEVE ®

APERCIBIMIENTO

TERCERA FALTA LEVE @

PENALIZACION LEVE (50,00 €)

CUARTA FALTA LEVE®W O SEGUNDO APERCIBIMIENTO

PENALIZACION GRAVE (1.000,00 €)

FALTA GRAVE

PENALIZACION GRAVE (1.000,00 €)

FALTA MUY GRAVE O REITERACION FALTA GRAVE

PENALIZACION MUY GRAVE
(3.000,00 €) y/o RESCISION DEL
CONTRATO®,

CRCH

caracter discrecional por parte de la Direccién, si
parte del CONTRATISTA.

2.5.1. PRESCRIPCION DE FALTAS

Reiteracién de la misma Falta Leve que fue objeto
La rescisién de contrato como consecuencia de una

de “Llamada de Atencion”

falta muy grave tendra un

n derecho a indemnizacion por

Atendiendo a los tipos de faltas establecidos en el presente documento, las prescripciones de

faltas cometidas son las siguientes:

- Faltas Leves: su periodo de prescripcion sera de 2 meses, a contar desde la Ultima falta

cometida, sea cual sea su gravedad.

- Faltas graves: su periodo de prescripcion sera de 4 meses, a contar desde la Ultima falta

cometida, sea cual sea su gravedad.

- Faltas muy graves: su periodo de prescripcion sera de 6 meses, a contar desde la Gltima

falta cometida, sea cual sea su gravedad.
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