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1. CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son 
de aplicación al PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE COLECTOR Y RED 
SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS ÁGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ DE 
ELCHE. 3ª FASE. 
 
En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las obras y se 
detallan las características de los materiales básicos, los procesos de ejecución de las distintas 
unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las obras 
acabadas. 

 
 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

Serán aplicables las leyes generales y en especial: 
 

 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007. 

 Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1.098/2001 de 12 de octubre). 

 P.C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo. 

 Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

 LOTT 16/1987 de 30 de julio. 

 Reglamento de la LOTT aprobado por Real Decreto 1211/1990 y posteriores 
modificaciones. 

 Ley 31/1195, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; RD1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción; Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de Reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales; Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales; y resto de legislación 
vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y sus modificaciones. 

 R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, y Ley 6/2010, de 24 de marzo, que la 
modifica.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, Reglamentos de desarrollo y posteriores modificaciones. 

 Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 RD 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 PNRCD 2007-2015. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. R.D.L.1/1995 de 24 de marzo. 
B.O.E. 29-03-1995. 

file:///G:/docsLey%20Impacto%20Ambiental%208-5-2001.pdf
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 El Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3/75), aprobado por OM de 6 de febrero de 1976, (BOE del 7-7-76), actualizado con la 
revisión de un cierto número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la aprobación de 
una nueva edición del mismo (PG-3), cuya redacción ha sido autorizada par la OM de 21 de 
enero de 1988 (BOE del 3 de febrero). 

 
Las revisiones actuales son las siguientes: 

 
Los artículos relativos a ligantes hidrocarbonados y los relativos a elementos metálicos para 
hormigón armado o pretensado han sido modificados por las OM de 21-1-1988 (BOE del 3-
2-88), y de 8-5-1989 (BOE del 18). 
 
Por OM de 28-9-1989 (BOE del 9 de octubre), se revisa el artículo 104 “Desarrollo y control 
de las obras''. 

 
La OC 325/97 Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a 
sus materiales constituyentes. 

 
La OM de 27-12-99 (BOE 22-1-00), revisa los artículos sobre cementos, betunes y cales. 

 
La OM de 28-12-99 (BOE 28-1-00), revisa los artículos sobre pinturas, señalización, 
captafaros y barreras de seguridad. 

 
La OC 326/00 Sobre geotécnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes. 

 
La OC 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón 
(esta Orden se modificó muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02). 
 
Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, (BOE 6/3/2002), relativa a hormigón y aceros. 

 
La Orden FOM 1382/02 de 16 de Mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02) sobre 
artículos de movimiento de tierras, drenaje y cimentaciones. 

 
La OC 10/2002Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C. 
10bis/02). 
 
Orden FOM/891/2004, sobre firmes y pavimentos. 
 
OC 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir ligantes y mezclas 
bituminosas.  
 
OC 24/2008, sobre el PG-3 (mezclas bituminosas). 
 
OC 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 
bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu). 
 
Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera. 
 
OC21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con 
caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios a tener en cuenta para su 
fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

 
 

Instrucciones relativas a ejecución de obras y recepción de materiales 
 

 Instrucción 8.1.-I.C., "Señalización vertical". O.M. de 28 de diciembre de 1999. 

 Instrucción 8.2.-I.C "Marcas viales". O.M. de 16-Julio de 1987. 

ordenes/o_c_05_02bis.htm
ordenes/o_c_010bis_02.htm
ordenes/ce_om_1382_02.htm
ordenes/o_c_010bis_02.htm
ordenes/o_c_010bis_02.htm
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 Instrucción 8.3.-IC "Señalización de obra. O.M. de 31 de agosto de 1987. 

 O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 
obras. Remates de obras. 

 C.T.E. Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo; Real Decreto 1371/2007, de 19  de octubre, por el que se aprueba “DB-HR 
Protección frente al ruido” del C.T.E., y se modifica el el Real Decreto 314/2006. 

 R.C.-08 Instrucción para la recepción de cementos. (Real Decreto 956/2008 de 6 de junio) 

 E.H.E.-08 Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 1247/08) 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-98). 

 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera (MOPU 1982) 

 UNE-EN 1337-3 para el cálculo de apoyos elastoméricos. 

 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 

 UNE-EN 795 sobre dispositivos de anclaje (Línea de vida) 

 NCSP-07, Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (R.D. 637/2007, de 18 de 
mayo); NCSE-02, Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(R.D. 997/2002, de 27 de septiembre); IAP-98, Instrucción sobre acciones a considerar en el 
proyecto de puentes de carretera (Orden 12 febrero 1998). 

 Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, MOPU 1987 

 R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. de 4 de 
febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para 
prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

 Real Decreto 605/2006 de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la 
aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a 
los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de  abastecimiento  de Agua 
(O.M. 28-Julio-1974) 

 Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero de 2003, criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. (O.M. 15-Septiembre-1986). 

 UNE 53331 IN Criterio para comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con o sin 
presión sometidos a cargas externas. Tuberías de PVC no plastificado y PE de alta y media 
densidad. 

 Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y 
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción”; 
y “Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la 
que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001”, y 
modificaciones posteriores. 

 
 

Normativa de ámbito autonómico y local: 
 

 Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. 

 Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Paisaje del Comunitat Valenciana. 

 Decreto 32/2006 por el cual se modifica el Decreto 162/1990 de 15/10/1990 por el que se 
aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 03/03/1989 de Impacto 
Ambiental. 

 Orden de 3 de enero de 2005 de la Consellería de Territorio de Vivienda por la que se 
establece el contenido mínimo de los Estudios de Impacto Ambiental que se hayan de 
tramitar ante esta Consellería. 

 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el 
Pliego General de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar 
en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales y sus 
inmediaciones. 
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 Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje. 

 Decreto 32/2004 de 27 de febrero por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de 
Especies de Fauna Amenazadas y se establecen categorías y normas para su protección 
(DOGV 4705 de 04 de marzo de 2004). 

 Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valencià. 

 Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV 2423 de 9 de enero de 1995). 

 Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

 Decreto 162/1990 de 15 de octubre del Consell de la Generalitat por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/89 de 3 marzo de Impacto Ambiental (DOGV 1412 
de 30 de octubre de 1990). 

 Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental aprobada por las Cortes Valencianas.  
Publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 08/03/1989 y en el Boletín 
Oficial del Estado el 12/04/1989. 

 PGOU de Elche. 
 
 

En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, 
ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de 
Obra. 
 
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y 
los de otra prescripción análoga contenido en las Disposiciones Generales mencionadas, serás 
de aplicación la más exigente. 
 
Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de 
este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor 
posibilite tal sustitución. 

 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se estructuran en las siguientes actuaciones: 
 

a) Red por gravedad. Se resuelve con tubería de PVC de doble pared corrugado exterior y liso 
interior con rigidez circunferencial mayor de 8 KN/m2 (SN8) en color teja. 
Las principales características de los ejes incluidos son: 

 

 Número de ejes proyectados: 9 

 Longitud total de colectores: 1879 m. 

 Número de pozos: 59 

 Diámetro de los colectores: 400 mm. 
 

b) Red por impulsión. Se resuelve mediante una estación de bombeo y una conducción de 
impulsión con tubería de polietileno alta densidad PN 16 bar. 
Las principales características de este eje son: 
 

 Número de estaciones de bombeo y ejes proyectados: 1. Cuenta con un ramal auxiliar por 
gravedad que desemboca en él y que se consideran incluido en la red por gravedad. 

 Tipo de bombas: sumergibles con impulsor tipo N autolimpiante. 

 Longitud total de la conducción de impulsión: 55 m. 

 Diámetro de la conducción de impulsión: 110 mm. 
 
La estación de bombeo se proyecta mediante una cámara húmeda constituida por 
prefabricados circulares de hormigón con fondo de pozo tipo Top y una cámara seca 
rectangular también prefabricada que contiene los colectores y valvulería. 
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Se incluye la ejecución de una acometida eléctrica en baja tensión trifásica. De acuerdo con 
las indicaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica es necesario además 
reforzar la red de suministro de energía eléctrica mediante una línea aérea de Baja Tensión 
de 50 m de longitud desde el Centro de Transformación “Navaeta”. 
 

 
c) Acometidas. Desde la línea de fachada de cada parcela hasta el pozo de registro más 

próximo ubicado en el viario al que linda la misma. Se resuelven con tubería de Ø 200 mm de 
PVC de doble pared corrugado exterior y liso interior con rigidez circunferencial mayor de 8 
KN/m2 (SN8) en color teja. No se incluye en proyecto la ejecución de las obras de conexión 
desde cada parcela (arqueta sifónica) ni la red interior de cada propiedad. 

 
El número total de acometidas es 87, con una longitud media de 5 m. Se ha contado con un 
exceso de 5 acometidas para cubrir posibles imprevistos. 

 
 
1.4 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Además de lo que ya indica el PG-3, los trabajos deberán ejecutarse de forma tal que los tajos 
abiertos deberán ser finalizados en el plazo de un día. El Contratista someterá a aprobación del 
Ingeniero Director la organización detallada de los mismos, indicando la composición y 
emplazamiento de la señalización y balizamiento (diurno y nocturno). 
 
Los datos sobre clasificación de tierras, procedencia de materiales, condiciones locales, estudios 
de maquinaria, programación, justificación de precios y en general todos los que se incluyen en 
los Anejos a la Memoria son documentos informativos. 
 
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben aceptarse tan sólo 
como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 
propios medios. 
 
Por tanto el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a la 
ejecución de las obras. 

 
 
1.4.1 Contradicciones, omisiones o errores 

Las omisiones, que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las 
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para 
llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por su uso o 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

 
En caso de contradicción entre los datos contenidos en este pliego o en los Planos y los que se 
deduzcan de los restantes documentos, prevalecerán los primeros. Si la contradicción existe 
entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo prescrito en los planos en relación a 
dimensiones y situación de las obras y lo prescrito en el pliego en lo referente a calidades de los 
materiales y condiciones de ejecución de las obras (excepto si se dedujese lo contrario sin lugar 
a duda, del examen del resto de los  documentos). 

 
Lo omitido en el pliego, y mencionado en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director de la 
Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en 
el contrato. 
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Si hubiese contradicción entre el pliego y el enunciado del cuadro de precios prevalecerá el mas 
exigente de los dos. 

 
 
1.4.2 Construcción y conservación de desvíos 

El Contratista estará obligado a disponer toda la señalización e iluminación necesaria para el 
mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, conforme a las indicaciones de la Instrucción 
de carreteras I.C.- 8.3 "Señalización de obras". Asimismo estará obligado a la conservación y 
posterior demolición de los desvíos que, en su caso, sean necesarios, y todo ello sin que 
conlleve un abono independiente del contratista distinto del que se disponga al efecto en el Plan 
de Seguridad y Salud que se apruebe antes del inicio de las obras. 

 
 
1.4.3 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Este apartado hace mención a las reposiciones de líneas eléctricas a media y baja tensión y de 
comunicaciones, tanto aéreas como subterráneas, así como de los servicios de distribución a 
través de tuberías. 
 
El contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones según las especificaciones de los 
organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administración 
contratante. Asimismo, el contratista abonará a su cargo, las indemnizaciones a particulares a 
que haya lugar por situar postes o líneas fuera de la zona expropiada o que no vengan 
expresamente recogidos en el proyecto. 

 
Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la 
administración contratante. 
 
El contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través de 
una empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las obras. 
 
Serán de cuenta del contratista el coste de la localización de los servicios, así como el coste de 
redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes. 
 
Será responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energía eléctrica, agua 
potable, riego, etc, de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios 
mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen dichos 
mantenimientos de servicio. 
 
El contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre la Administración y las 
empresas con cesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la totalidad de los 
proyectos u obras necesarias (p.e. Líneas de alta tensión, conexiones en servicio a redes de 
telefonía, de alta tensión, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de abastecimiento de agua 
potable, etc) y permitirá el acceso a obra de las personas o empresas designadas por las 
concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos. 
 
Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en proyecto, 
ajustándose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios 
incluyen las partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, empalmes, 
portillas, etc, así como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en festivo o 
nocturno. 
 
No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas variaciones en 
el enunciado de la unidad, que no sean relevantes. 
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1.5 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado como anejo a este 
proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. 
 
En desarrollo de ese estudio, se indica que el Contratista presentará un Plan de Gestión de los 
Residuos de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra. 
 
 
Con carácter General: 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar, a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas. 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
 
 
Con carácter Particular: 
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. 
 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). 
 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 
 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 
 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
todo su perímetro. 
 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
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Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación de cada tipo de RCD. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 
 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. 
 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 
la contaminación con otros materiales. 
 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 
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Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratarán como residuos peligrosos, por lo 
que deberán existir contenedores destinados para su almacenamiento, clasificación y separación 
para su posterior tratamiento. 
 
Los restos de aceite y grasas de maquinaria, así como las posibles tierras contaminadas por 
ellos, serán considerados como residuos peligrosos. 
 
 
Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008): 
 
a.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 
residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

 
- Estimación de los residuos que se van a generar. 

 
- Las medidas para la prevención de estos residuos. 

 
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

 
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

 
- Pliego de Condiciones. 

 
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 
b.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
c.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 
 
d.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 
 

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos 
y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 
a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente.  
 
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final 
de estos residuos. 
 
b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 
c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de 
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 
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esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 
actividad puede quedar dispensada. 
 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
d.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 
demás documentación acreditativa. 
 
e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
 
f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 
la manipulación de los residuos de obra. 
 
g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 
h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 
 
i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos. 
 
j.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 
la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 
los residuos en la propia obra o en otra. 
 
l.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 
dentro y fuera de ella. 
 
m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 
 
n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas. 

 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 
ñ.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán. 
 
o.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,  almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 
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p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
 
q.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos. 
 
r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados. 
 
s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 
t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
 
u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
 
v.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 
 
w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 
 
1.6 SEGURIDAD Y SALUD 

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por el 
Contratista durante la ejecución de las obras para la prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento "ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD" que se considera integrante de los documentos contractuales del 
mismo. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto 171/2004 
 
El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de  Seguridad y Salud, cuyo total se 
incluye en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto, (DSS001  Ud  SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL SEGÚN DESGLOSE DEL ANEJO CORRESPONDIENTE) se realizará de acuerdo 
con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo correspondiente del presente 
Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la 
Administración. 
 
El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones así como a cumplir las órdenes que en tal sentido 
reciba por escrito de la dirección facultativa de la obra. También está obligado a sufragar los 
gastos que se deriven de dicha señalización. 

 
Las señales de acceso a obra, la señalización provisional y los carteles indicadores de la obra no 
serán de abono. Asimismo tampoco lo serán las horas de señalista, ya que dicho coste elemental 
se ha repercutido en los costes directos de las unidades de obras correspondientes. 
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1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de lo expresado en los puntos anteriores, el contratista queda obligado a una serie de 
gastos e impuestos. 

 
- Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en prensa y en 

publicaciones oficiales de la licitación así como los de formalización del contrato, caso de 
exigirlo en documento público. 

 
Los gastos derivados de los anuncios de licitación en prensa y medios oficiales, se abonarán en 
su total importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de licitación, en cuyo caso solo 
se abonará el importe hasta este límite. 

 
- Asimismo correrán a su cargo el pago de las tasas derivadas de la prestación de los trabajos 

facultativos de comprobación del replanteo, dirección, inspección, liquidación, licencias y 
autorizaciones administrativas y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
El importe de dichas tasas se aplicará directamente por la Administración deduciendo su 
importe de las certificaciones mensuales o cualesquiera otros pagos que ésta realice al 
contratista. 
 

- Póliza de responsabilidad civil: El adjudicatario queda obligado antes de la formalización del 
contrato a tener suscrita una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil tanto de la 
empresa como del personal de la misma y el personal de la Administración adscrito a la 
ejecución de la obra contratada, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda 
durante la ejecución, en la cuantía de, al menos, el diez por ciento del presupuesto de 
licitación. 

 
- Colocación de carteles: El adjudicatario queda obligado a colocar en el lugar de las obras, 

además de la señalización provisional que le indique el director facultativo de las mismas, el 
cartel o carteles indicadores de las obras que se desarrollan. 

 
En ambos supuestos el contratista se atendrá a las correspondientes instrucciones  de la 
Administración siendo por cuenta del adjudicatario los gastos tanto de la adquisición como 
de la colocación de los carteles referidos cuyo número y características serán los que la 
Administración le comunique. 

 
- Divulgación informativa: La divulgación informativa de la obra, una vez finalizada, a través de 

folletos u otro tipo de publicación dependerá en todo caso de la Administración, pero serán 
de cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven de la misma. 

 
- Permisos y licencias: La Administración se compromete a gestionar el otorgamiento de las 

licencias pertinentes, si bien el contratista queda obligado al abono de las tasas que se 
practique por la expedición de las mismas, ante los distintos organismos. 

 
Si se trata  de instalaciones auxiliares de la obra, el Contratista gestionará y abonará todas 
las licencias y permisos correspondientes. 

 
 
1.8 PARTIDAS ALZADAS 

Se considerarán a los efectos de su abono:  
 

 A. Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes 
en unidades de obra, con precios unitarios, y  

 B. Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles 
de medición según el pliego.  
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Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las 
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 
justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en 
el art.234 del R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación 
del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:  
 

 1ª. Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada; y  

 2ª. Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto 
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no 
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.  

 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. 
 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 
efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso de 
disconformidad, en la forma que establece el R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre de Contratos del 
Sector Público. 
 
No se abonarán al Contratista más partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
 
 
Partidas Alzadas de abono íntegro: 
 
D1401606s, descrita en el capítulo del presupuesto 4.1 Reposición de servicios Firmes y 
caminos 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales deberán cumplir las especificaciones del PG-3 con las modificaciones 
impuestas por la normativa, que haya entrado en vigor con posterioridad y las condiciones que 
se indican a continuación. 

 
 
2.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de este 
Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos correspondientes. 

 
 
2.1.1 Procedencia 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista y 
procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos por el Contratista 
y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra.  

 
Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la Dirección de Obra 
comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a partir del día en que el 
Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobación 
correspondientes. 

 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 
defectuoso.  
 
Lo indicado en los párrafos anteriores es, por supuesto, de aplicación para materiales 
procedentes de la excavación y para la explotación de canteras o graveras y de áreas de 
préstamos, pero en estos casos habrá que tener en cuenta también cuanto se indica a 
continuación. 
 
 
1. Que la Dirección de Obra podrá rechazar los lugares de extracción que obligaran, a su 

juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado frecuente de los materiales que 
se extrajesen. 

 
2. Que la aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción no 

disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto en lo que se refiere a la 
calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento. 

 
3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior 

a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 
depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

 
4. El Contratista viene obligado a la obtención de cuantos permisos, y amortizaciones 

fuesen necesarios, especialmente de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, considerándose incluido en el precio unitario la restauración de yacimientos y 
canteras que fuera preciso ejecutar por consideraciones medioambientales. 

 
5. Que si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones 

de calidad requeridas, o si la producción resulta insuficiente por haber aumentado la 
proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cuenta y riesgo deberá 
procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en este artículo y sin 
que el cambio de yacimiento natural le de opción a exigir indemnización alguna. 

 
Se señala por último que la Dirección de Obra podrá autorizar al Contratista a utilizar 
materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que son apropiados 
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al fin a que han de ser destinados y siempre que no haya sido disminuida su calidad por 
efecto de los explosivos o meteorización posterior y se adopten las medidas que la 
Dirección de Obra estime necesarias en cada caso concreto.  

 
 
2.1.2 Examen y ensayo 

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos 
cuyo tipo y frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego o en el 
anejo de control de calidad. Cuando no se cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, 
serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la legislación y normativa 
oficial correspondiente.  

 
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la administración será 
seleccionado por la Dirección de las obras de acuerdo a los criterios fijados por ésta. 
 
Los gastos derivados del aseguramiento de la calidad estarán incluidos en los precios ofertados 
por el Contratista para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta los de inspección, ensayos 
y análisis de los materiales. No obstante, si la Administración considerase oportuno realizar 
ensayos complementarios, los gastos que ésta decida serán a cuenta del contratista, sin ningún 
descuento adicional, y hasta el límite del 1% del presupuesto de licitación de las obras, sin verse 
dicho límite afectado por la baja de adjudicación, sin tener ningún derecho a incrementar dicha 
cantidad en concepto de gastos generales o beneficio industrial.  

 
El citado límite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de  adjudicación 
adicionales del contrato originados como consecuencia de los proyectos modificados y del 
proyecto de liquidación. 
 
La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya ejecutado, 
de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán llevar el visto del 
Director de Obras. 
 
Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplen las prescripciones estipuladas irán 
a cargo del contratista. 

 
En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en 
su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, dependiente del 
Centro Experimental de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de 
los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y ensayos, 
incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos metálicos o 
prefabricados respectivamente.  
 
La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 
 
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que 
se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 
de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre 
de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello la Dirección de Obra pedirá al contratista los 
certificados de marcado CE correspondientes. 
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2.1.3 Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar cualquier alteración del material transportado.  
 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y 
aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra 
podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios 
provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no sólo que 
es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los 
materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes 
de su empleo. 
 
Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones, formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra, dará 
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
o llenen el objeto a que se destine. 

 
 
2.2 HORMIGONES 

Los hormigones empleados serán los indicados en los planos. 
 
Serán de aplicación todas las prescripciones contenidas en: 
 

 PG-3, Artículo 610 

 EHE-08, Artículos 31 y 39 
 
Además se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos correspondientes del presente 
Pliego. 

 
 
2.2.1 Agua 

2.2.1.1 AGUAS UTILIZABLES 

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en casos análogos, 
no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y 
endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. 
 
Si el agua proviene de la red de agua potable se eximirá al Contratista de los ensayos de 
seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de las 
características. 
 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

 
 
2.2.1.2 ANÁLISIS DEL AGUA 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles 
al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean 
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sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas 
cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), 
las que contengan ión cloruro en proporción superior a 1,0 gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el 
caso de hormigón pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigón 
armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las 
que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos 
por litro (15.000 p.p.m.). 
 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo con 
los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y 
UNE 7236. 
 
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director de las 
Obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos por litro, podrá 
elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el límite de ión sulfato, de un (1) 
gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros u hormigones cuyo 
conglomerante sea resistente el yeso. 
Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se indican en el 
Artículo 27 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 
2.2.2 Áridos 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón.  
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica. 

 
 
2.2.2.1 ÁRIDO FINO 

Cumplirá los requerimientos del artículo 610 del PG-3 y de los artículos 28 y 85 de la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, como mínimo, los 
siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro: 

 

 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

 Granulometría (UNE-EN 933-2 y 933-1) 

 Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244) 

 Contenido en sulfatos (UNE-EN 1744-1) 

 Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1) 

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507-2EX, 146508EX y 146509 EX) 

 Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1) 

 Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

 Equivalente de arena (UNE-EN 933-8) 

 Friabilidad de la arena (UNE-83.115EX) 

 Absorción de agua (UNE-EN 1097-6) 
 

 
2.2.2.2 ÁRIDO GRUESO 

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los siguientes 
tipos: 
 
Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos centímetros (2 
cm). 
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Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros (4 
cm). 
 
Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis centímetros (6 
cm). 

 
Las características del árido grueso prescritas en el artículo 610 del PG-3, se comprobarán antes 
de su utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 
pertinentes el Director de las Obras. 

 
Asimismo se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los 
áridos: 

 

 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

 Granulometría (UNE-EN 933-2 y 933-1) 

 Partículas blandas (UNE-7134) 

 Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244) 

 Contenido en sulfatos (UNE-EN 1744-1) 

 Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1) 

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507-2EX, 146508EX y 146509EX) 

 Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 

 Absorción de agua (UNE-EN 1097-6) 

 Desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) 
 
Además cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 
2.2.3 Cementos 

2.2.3.1 CEMENTOS UTILIZABLES 

En general se utilizará cemento tipo CEM II/A-P 32,5 y CEM II/A-P 32,5 SR/MR, UNE-EN-197-
1:2000, salvo que el Director de las Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear 
en la construcción del hormigón o en su curado y de las características químicas del terreno, la 
utilización de un tipo diferente de cemento. 
 
Como polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se 
empleará cemento tipo CEM II/A-P 32,5  UNE-EN-197-1:200. 
 
Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán 
modificación, cualesquiera que sea el tipo de cemento empleado. 
 
Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboración podrán 
utilizarse otros cementos con la aprobación del Director de las Obras. 
 
Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con las de la EHE-08 y 
las de la Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001. 
 
En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma 
partida. En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuarán al 
menos los siguientes ensayos por cada tipo de cemento y procedencia: 

 

 Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2) 

 Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2) 

 Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2) 

 Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991) 
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 Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996) 

 Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 196-1) 

 Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3) 

 Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3) 
 

 
2.2.3.2 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la fábrica 
relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas y  químicas  que 
debe  poseer  con arreglo a la "Instrucción para la Recepción de Cementos" RC-08 y al PG-3. 

 
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el 
cemento de la humedad.  Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido, con objeto de protegerlo tanto de la intemperie 
como de la humedad del suelo y de las paredes. 
 
El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre entarimado de 
madera para preservarles de la humedad del suelo y suficientemente alejado de las paredes.  
Los almacenes deberán tener la capacidad necesaria para que se pueden distribuir diferentes 
remesas permitiendo la salida ordenada del material. 
 
Aun en el caso de que las condiciones de almacenamiento sean buenas, debe evitarse que este 
sea muy prolongado, ya que puede meteorizarse. 

 
 
2.2.4 Aditivos y adiciones 

No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido previamente aprobado 
por el Ingeniero Director. 
 
Se utilizará un aditivo superplastificante para el hormigón de losas y en aquellos elementos en 
que así lo determine el Director de las Obras. 
 
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (art. 85) se considerará 
imprescindible la realización de ensayos previos de los aditivos cuando no dispongan de 
marcado CE. 
 
Los aditivos al hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, señalado 
por el Ingeniero Director, reúna las instalaciones y el personal especializado para realizar los 
análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades y los efectos favorables 
y perjudiciales producidos sobre el hormigón. 

 
 
2.3 RESINAS EPOXI 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina destinados a 
coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y 
otras aplicaciones de consolidación de materiales. 
 
Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 
endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificados tales como diluyente, 
flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o 
químicas de dicha formulación, o abaratarla. 
 
En cada caso se estudiará una fórmula adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto la 
ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 
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El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el Director de Obra, y sus 
características deberán ser garantizadas por el fabricante. 
 
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a 3 mm se 
utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

 
En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la 
grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de 
curado rápido. 

 
 
2.4 MADERAS 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) 
años. 

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier  otro defecto que perjudique 
su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor número posible de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza. 

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza. 

 Dar sonido claro por percusión. 
 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada será 
madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

 
 
2.5 ACEROS  PARA ARMADURAS PASIVAS 

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de 
la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está sometido y cumpla lo 
especificado en el PG-3 y EHE-08. 

 
Las barras no presentarán defectos superficiales ni grietas. Las características de las barras 
corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el artículo 
32 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como 
en la UNE 36 067 y UNE 36 065. 
La composición del acero debe cumplir lo especificado en el Artículo 240 del PG-3. El Contratista 
deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra en los que se 
garanticen las características del material. 
 

 El límite elástico aparente o convencional no será menor de cuatrocientos Newtons por 
milímetro cuadrado (400 N/mm²) para el B 400 S y de quinientos Newtons por milímetro 
cuadrado (500 N/mm²) para el B-500 S. 

 La resistencia a tracción no será menor de uno coma cero cinco centésimas (1,05) del límite 
elástico. 

 El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no será menor del 
catorce (14%) por ciento en el tipo B 400 S y no menor del doce (12%) por ciento en el B 500 
S. 

 



1.  

 Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 3ª Fase 

 
T697D3S03 

 

Pliego de Condiciones 
 
 
   

 Página 21 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su 
sección nominal. 
 
Se utilizarán en toda la obra barras de acero B-500 S, aunque para elementos prefabricados 
podrá aceptarse el uso de armaduras de acero B-400-S. 
 
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán cumplir las 
especificaciones de la tabla 32.2.a del artículo 32 de la EHE-08, según la redacción del mismo, 
aprobada en el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008. 

 

Designación 
Clase de 

acero 
Límite elástico 

fy en N/mm2 

Carga unitaria 
de rotura fs en 

N/mm2 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 

base de 5 diámetros 

Relación fs/fy en 
ensayo 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

 
 
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas 
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapos sea mínimo, 
debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de Obra los 
correspondientes esquemas de despiece. 

 
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherido. Se dispondrán 
de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que 
quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 
hormigón. 

 
 

 
2.6 MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.6.1 Piezas de hormigón para bordillos 

2.6.1.1 DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Pieza de forma prismática obtenida por un proceso de moldeado de una pasta de cemento 
Pórtland I-0/35, áridos de tamaño máximo 20 mm, agua y, eventualmente, aditivos. 

 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. Las caras vistas serán planas y 
las aristas exteriores redondeadas. La pieza no tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos, 
ni desconchados en las aristas. Pieza con relieve superior: la cara achaflanada tendrá un relieve 
formado por acanaladuras transversales o longitudinales. 

 

Longitud  1 m 

Resistencia a la compresión   400 kg /cm2 

Resistencia a la flexotracción   60 kg./cm2 

Peso específico   2.300 kg./cm3 
Absorción de agua, en peso < 6 % 
Heladicidad Inherente a ± 20° C 
Tolerancias: Dimensiones de la sección transversal ± 10 mm 

 
 
2.6.1.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: de manera que no se alteren sus condiciones. 
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2.6.1.3 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Norma UNE-EN 1340:2004. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
2.6.2 Piezas de hormigón para pavimentos 

2.6.2.1 DEFINICIÓN 

Son elementos prefabricados de hormigón para construir pavimentos articulados. 
 
Cuando la relación longitud/espesor sea menor o igual a cuatro (4), tendrán consideración de 
adoquines, debiendo cumplir las siguientes características: 
 

 Tendrá un color  y una textura uniformes en toda la superficie 

 No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos 

 Las caras horizontales serán llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estarán biselados 

 Resistencia a la compresión   3,6 MPa 

 Coeficiente de desgaste   20 mm 

 Absorción de agua                < 6% 

 Índice USRV   > 60 

 Tolerancias: 
 - Longitud y anchura ± 3 mm 
 - Espesor              ± 4 mm 

 
Cuando la relación longitud/espesor sea mayor que cuatro (4), tendrán consideración de 
baldosas de hormigón, debiendo cumplir las siguientes características: 
 

 Tendrá un color  y una textura uniformes en toda la superficie. 

 No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos 

 Las caras horizontales serán llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estarán biselados 

 Resistencia a la flexión    3,2 MPa 

 Carga de rotura               5,6 MPa 

 Coeficiente de desgaste  23 mm 

 Absorción de agua             < 6% 

 Índice USRV   > 45 

 Tolerancias: 
- Diagonal             ± 5 mm 

 
 
2.6.2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas en palets 
 
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización. 

 
 
2.6.2.3 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Las baldosas prefabricadas de hormigón para pavimentos estarán sujetas a la Norma UNE-EN 
1339, los adoquines prefabricados de hormigón estarán sujetos a la Norma UNE-EN 1338. 
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2.7 MATERIALES BITUMINOSOS 

2.7.1 Betunes asfálticos 

2.7.1.1 DEFINICIÓN 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking que 
contienen un tanto por ciento bajo de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 
características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
 
 
Para mezclas bituminosas en caliente continuas se empleará betún tipo B 50/70, salvo que el 
Director de Obra considere oportuno su modificación. 
 
Para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleará betún modificado tipo BM-3C. 

 
 
2.7.1.2 2.7.1.2   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 211 y 215 del PG-3 
 
 
2.7.2 Emulsiones asfálticas 

2.7.2.1 DEFINICIÓN 

Se definen las emulsiones asfálticas como las suspensiones de pequeñas partículas de un 
producto asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter 
aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
 
Salvo indicación contraria del Director de Obra se emplearán las siguientes emulsiones 
asfálticas: 

 
- ECR-1 en riegos de adherencia con una dotación de 0,6 kg/m2. 
- ECR-1 en riegos de curado con una dotación de 0,6 kg/m2 de emulsión y 5 l/m2 de arena. 

 
 
2.7.2.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 213 del PG-3 
 
 
2.8 MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.8.1 Tubos y accesorios de PVC 

Se emplearán tubos de PVC en las canalizaciones de drenaje. 
 
 
2.8.1.1 DEFINICIÓN 

Tubo rígido, inyectado, de policloruro de vinilo no plastificado, doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada) con un extremo liso y biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica 
en el interior de la abocardadura habrá una junta de goma. 
 
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte 
perpendicular al eje y sin rebabas. Las juntas serán estancas según los ensayos prescritos en la 
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UNE-EN ISO 1452. Cumplirá la legislación sanitaria vigente. Superará los ensayos de resistencia 
al impacto, a la tracción y a la presión interna descritos en la UNE-EN ISO 1452. El abocardado 
de los tubos para encolar tendrá forma cónica, con un semiángulo positivo más pequeño que 0º 
15´. 
 
El módulo de rigidez circunferencial específica será entre 4 y  8 kN/m2. 

 
 
2.8.1.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 
poblaciones "del MOPU 

 UNE-EN ISO 1452. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro de vinilo no plastificado 
(PCV-U). Parte 2: TUBOS ISO 1452-2:2009. 

 
 
2.8.2 Tubos y accesorios de polietileno (PE) 

 
Se emplearán tubos de polietileno en canalizaciones de servicios (alumbrado, semaforización y 
riego) y como tuberías de riego. 

 
 
2.8.2.1  DEFINICIÓN 
 

Los tubos de polietileno (PE) están constituidos por un material termoplástico no polar, 
semicristalino con distintos grados de reticulación, que se obtiene por polimerización del etileno y 
plastificantes, llevando incorporado el negro de carbono para protegerlas de la luz solar, 
conformándose por extrusión. 
 
El negro de carbono estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos por 
ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2+/- 0,2%). Se presentará finamente 
dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0,025 um).  
 
Para canalizaciones de servicios se empleará: 

 Polietileno Reticulado (XLPE) 
 
Tuberías de agua a presión:  

En el caso de tuberías de agua potable los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no 
podrán presentarse en una proporción superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberán estar 
aprobados para su empleo en tuberías de agua potable. Cumplirán lo estipulado en la norma 
UNE-EN 12201-2:2003. 
 
Según el tipo de polímero empleado empleado se distinguen dos clases de termoplásticos de 
polietileno: 
 

 Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 40. Polímero obtenido en un 
proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. / dm3. 

 Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 63, 80 y PE 100. Polímero 
obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar está comprendida entre 
0,935 Kg / dm3 y 0,949 Kg / dm3. 
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2.8.2.1 ASPECTO DE LOS TUBOS 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad. 
Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al 
quedar expuestas a la luz solar. 

 
 
2.8.2.2 CLASIFICACIÓN 

Tuberías de agua a presión: 

Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 
trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para 
cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (200 C) de temperatura de uso del 
agua. 
 
La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro 
cuadrado (10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis 
kilogramos por centímetro cuadrado (16 Kg./cm²), para el caso de canalizaciones con diámetros 
mayores o iguales a 63 mm, salvo indicación expresa en los restantes documentos del Proyecto 
o de la Dirección de Obra. 
 

 
2.8.2.3 DIÁMETROS NOMINALES 

La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas 
posteriormente, será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160, 200, 250, 315 y 400 
milímetros. 

 
 
2.8.2.4 ESPESORES 

Tuberías de agua a presión: 

Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de trabajo 
definido de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, vienen indicados en 
la siguiente serie: 

 
 

Diámetro nominal Espesor de los tubos (milímetros) 
(milímetros) Baja densidad Alta densidad 

 ( PN 10 Tipo PE 40 ) ( PN 16 Tipo PE 100 ) 
32 4,4 3,0 
40 5,5 3,7 
50 6,9 4,6 

 
 
 

Análogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, 
para la presión mínima de trabajo definido de 16 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas 
más adelante, vienen indicados en la siguiente serie: 
 
 



1.  

 Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 3ª Fase 

 
T697D3S03 

 

Pliego de Condiciones 
 
 
   

 Página 26 

Diámetro nominal Espesor de los tubos (milímetros) 
(milímetros) Alta densidad 

 ( PN 16 Tipo PE 100 ) 
63 5,8 
75 6,8 
90 8,2 
110 10,0 
125 11,4 
160 14,6 
200 18,2 
250 22,7 
315 28,6 
400 36,3 

 
 
2.8.2.5 TOLERANCIAS 

De diámetro exterior 

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del diámetro 
nominal D por la expresión: 
Tolerancia (mm.) = 0,009 D (mm.) 
El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm 
más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas. 
 
De espesor de pared 

Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad por 
la siguiente fórmula: 
Tolerancia (mm.) = 0,2 + 0,1 e (mm.) 
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se admitirán 
tolerancias negativas. 

 
 
2.8.2.6 MARCADO DE LOS TUBOS 

Tuberías de agua a presión: 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, 
indicándose como mínimo: 
 

 Identificación de fabricante. 

 Referencia al material: PE 63, 80 o 100 si es polietileno de alta densidad y PE40 si es de 
baja. 

 Diámetro nominal. 

 Espesor nominal. 

 Presión nominal en Megapascales. 

 Año de fabricación. 

 Referencia a las normas UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. 

 Apto para agua potable. 
 

 
2.8.2.7 FORMATO DE LOS TUBOS 

En todas las canalizaciones para agua sólo se admiten tubos de color negro con bandas azules. 
 
Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará en 
bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se 
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realizará en barras, mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de los dos 
formatos, bobina o barras. 

 
 
2.8.2.8 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua" del 
MOPU. 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 
poblaciones" del MOPU.  

- UNE-EN 12201-2:2003, Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

- UNE-EN UNE-EN 13244-2:2003, Sistemas de canalización en materiales plásticos, 
enterrados o aéreos, para suministro de agua, en general, y saneamiento a presión. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

- "Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano". 
- UNE-EN 50086-2-4/A1:2001: Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
2.8.3 Tubos de fundición dúctil 

2.8.3.1 DEFINICIÓN 

 Tuberías de agua potable a reponer de fundición dúctil. 
 
 
2.8.3.2 GENERALIDADES 

Fabricación 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro 
accesorio deberá ser fundición con grafito esferoidal, también conocida como nodular o dúctil. 
 
Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tubería se fabricarán 
teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
Serán desmoldadas con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación así, como 
los efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad. 
 
Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en 
coquilla metálica o moldes de arena. 
 
Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma. 
 
Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de 
cualquier otro que puede tener influencia en su resistencia y comportamiento. 

Colocación de las marcas  

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán como 
sigue: 

 Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. 

 Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del tubo en 
los centrifugados en moldes de arena. 

 Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en los 
fundidos verticalmente en moldes de arena. 
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 Sobre el cuerpo de las piezas. 

 Cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura 
sobre piezas. 

 

2.8.3.3 PROTECCIÓN  

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en 
el exterior, salvo especificación en contrario. 
 
Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas deberán limpiar cuidadosamente quitando toda 
traza de óxido, arenas, escorias, etc... 
 
El revestimiento, que deberá ser adecuado para productos alimenticios, deberá secar 
rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no se agrietará. No deberá 
contener ningún elemento soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni olor 
al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento. 
 
La protección interior se realizará mediante revestimiento de mortero centrifugado según norma 
ISO-4179. 
 
Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas. 
 
La fundición dúctil destinada a la fabricación de tubos deberá cumplir la norma ISO-1083. 
 
 

2.8.3.4 RECEPCIÓN EN FÁBRICA 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastique, plomo o 
cualquier otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la 
obturación de fugas por calafateo o cualquier otro sistema. 
 
Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia 
del proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no 
serán rechazados. 
 
Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias 
admitidas. 
 
Todos los tubos de los que se haya separado anillos o probetas para los ensayos serán 
aceptados como si tuvieran la longitud total. 
 
Los tubos y piezas pesados y aceptados serán separados por el Director de obra o 
representante autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzón. 
 
De cada inspección se extenderá un acta que deberán firmar el Director de obra, el fabricante y 
el contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación con su peso y un 
número. Cuando se trate de pesos conjuntos se hará constar en acta, figurando con un número y 
el peso total del lote. 
 
La protección exterior se realizará mediante cincado por electrodeposición y posterior barnizado, 
realizándose el cincado según la norma DIN-30674. 
 
 

2.8.3.5 CLASIFICACIÓN  

La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de espesores, siguiendo lo 
marcado en la norma ISO-2531. 
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El espesor de los tubos viene dado por la expresión: 
e = K (0,5 + 0,001. DN) 

siendo: 

e = espesor de pared en mm 

DN= diámetro nominal en mm 

K = coeficiente según el cual se clasifican los tubos 

 

Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie en la que K = 9 con lo que la 

expresión del espesor es: 

e = 4,5 + 0,009 DN 

Para diámetros entre 80 y 200 mm, ambos inclusive, la expresión toma la siguiente forma: 

e = 5,8 + 0,003 DN 

La serie de diámetros nominales, será la siguiente: 80, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500, 
600, 700, 800, 900 y 1.000. 
 
 

2.8.3.6 UNIONES 

Para dar continuidad a la tubería se pueden usar los siguientes tipos de juntas: 
 
 Junta automática flexible. Esta junta une los extremos de dos tubos terminados 

respectivamente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene mediante la 
compresión de un anillo de goma. 

 
 Junta mecánica. Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y extremo 

liso. Está compuesta por arandela de caucho, contrabrida de fundición dúctil, bulones 
(igualmente en fundición dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca. 
La estanqueidad se consigue por la compresión que ejerce la contrabrida sobre la arandela 
de caucho. 

 
 Junta de bridas. Sólo usable para la unión a piezas especiales y algún caso especial a 

determinar por el Director de la obra. Entre brida y brida se intercalará junta plástica o de 
cartón. La unión se realizará con tornillería de acero galvanizado de primera calidad. El 
taladro y dimensión de las bridas viene definido por la ISO-13, usándose la serie PN 10, 
salvo especificación en contra, que deberá indicar la serie a usar (PN 16, PN 25 ó PN 40). 

 
 
2.8.3.7 LONGITUDES  

Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la útil en 

los tubos de enchufe. 

 

La longitud no será menor de cinco metros veinticinco centímetros (5,25). 

 
 

2.8.3.8 TOLERANCIAS 

De longitud 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las 
siguientes: 
 

Tubos de piezas Diámetros nominales 

 Tolerancias en mm 
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Tubos con enchufe Todos los diámetros y tubería cilíndrica  + 20 

Enchufes Hasta el 450 inclusive + 20 

Piezas de bridaenchufe Por encima del 450 - 30 

Piezas de brida y macho 

Tubos y uniones con Bridas Todos los diámetros + 10 

 

En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con bridas se 
fijarán específicamente, pero no podrán ser inferiores a más o menos un (1) milímetro. 
 
El fabricante podrá servir hasta de un diez por ciento (10 por 100) del número total de tubos de 
enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas. La disminución 
de longitud admitida viene dada en el siguiente cuadro: 

 

Longitudes especificadas  reducciones de longitudes 

Por encima de 5,25 metros  0,5 m 

 
De espesor 

Tolerancias de espesor de pares y de espesor de brida se limitarán como sigue siendo: 

 

e = espesor en milímetros de la pared, según catálogo 

b = espesor en milímetros de la brida, según catálogo 

Tubos 

Dimensiones  Tolerancias en milímetros 

Espesor de la pared  - (1+0,05 e). No se fija en más 

Espesor de la brida  + (2+0,5 b) 

Uniones y piezas 

Espesor de la pared  - (2+0,05 e). No se fija en más 

Espesor de la brida  + (3+0,5 b) 

 

El espesor de las uniones podrá excepcionalmente descender hasta el espesor mínimo de los 

tubos de clase B del mismo diámetro con la condición de que la zona interesada no tenga una 

superficie superior a un decímetro (1/10) de la sección transversal del empalme. 

 
De curvatura 

Los tubos deberán ser rectos. Se les desplazará sobre dos caminos de rodadura distantes los 
ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha máxima fm' expresada 
en milímetros, no deberá exceder de uno con veinticinco (1,25) veces la longitud L de los tubos, 
expresada en metros: fm igual o menor que uno veinticinco L (fm < 1,25 L). 
 
De peso 

Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes, y para las uniones y piezas 
de conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso específico de la 
fundición setecientas quince centésimas de kilogramo/decímetro cúbico (7,15 kg/dm3). 
Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 
 

 Tipos de piezas Tolerancia Porcentaje 
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 Tubos + 5 
 Uniones y piezas con exclusión de los que se 
 consignan a continuación + 8 
 Codos, uniones múltiples, uniones y piezas especiales + 12 
 
Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan las demás 

condiciones de este pliego. 

 

El exceso de peso no será de abono. 

 

Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las piezas de 
más de trescientos (300) milímetros serán pesadas individualmente; los tubos y piezas de menor 
diámetro que el indicado serán pesados en conjunto de dos mil (2.000) kilogramos como máximo. 
En este último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al conjunto de la pesada. 
 
 

2.8.3.9 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua" 
del MOPU. 

- "Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano". 
- Norma UNE-EN 545:2002/AC:2007, Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 

uniones para canalizaciones de agua.  Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
2.8.4 Anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías 

2.8.4.1 DEFINICIÓN 

Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías los anillos o 
aros de material elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad en las juntas de 
las tuberías. La sección transversal será maciza, de forma circular, trapecial o con borde interior 
dentado. 

 
 
2.8.4.2 GENERALIDADES 

El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a realizar, de 
acuerdo con las prescripciones de este Pliego, así como las características de los materiales, 
elementos que las forman y descripción de su montaje o ejecución. 
 
El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en todo 
momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 

 
En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de esta 
sometida; la rigidez de la cama de apoyo de la tubería; la agresividad del terreno, del fluente y de 
otros agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta; y el grado de estanquidad 
requerido. 
 
Las tolerancias sobre las dimensiones de los manguitos, de las copas o de los elementos de la 
junta serán fijadas y garantizadas por el fabricante teniendo en cuenta las tolerancias en los 
anillos de estanqueidad y las tolerancias en el diámetro exterior de los tubos en la parte afectada 
por la unión. Las dimensiones y la forma de todos los elementos de la junta serán definidas por 
el fabricante en sus catálogos. 
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2.8.4.3 TIPOS DE JUNTAS 

Los tipos de juntas se clasifican así: 
 
 Por su movilidad: 

- Rígidas 
- Flexibles 

 Por su conformación: 
- Junta machihembrada sin manguito: 

De corchete 
Sellada 

- Junta machihembrada con manguito: 
Sin anillos elásticos (retacada) 
Con anillos elásticos 

- Junta de enchufe y campana: 
Sin anillos elásticos 
Con anillos elásticos 

- Juntas a tope con manguito: 
Sin anillos elásticos 
Con anillos elásticos 

 
Juntas rígidas 

Bajo la denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden el 
movimiento relativo, entre los tubos acoplados entre sí. Las juntas son rígidas cuando el material 
de relleno del manguito o de la campana, o el que envuelve la unión en los tubos 
machihembrados, es rígido, tal  como mortero de cemento, de polímeros, resinas activas y otros. 
 
Las juntas rígidas sólo pueden utilizarse en los casos de indeformabilidad del apoyo o en 
tuberías embebidas en la obra de fábrica. Si el material de relleno de la unión es un material que 
conserva una cierta plasticidad, tal como morteros y masillas mezclas, masillas de caucho 
sintético y siliconas, la junta puede admitir alguna movilidad, siempre que las paredes del tubo no 
se pongan en contacto. No obstante, este tipo de unión no suele considerarse como junta 
flexible. 
 
Las juntas machihembradas sin manguito y selladas se podrán utilizar únicamente en tuberías de 
diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm.), por no ser de garantía la ejecución de este 
tipo de junta en diámetros inferiores. Se tomarán especiales precauciones en su ejecución. 
No se permitirán las juntas de corchete, ya sean con rosca de ladrillos y mortero o simplemente 
de mortero y hormigón, en las tuberías de saneamiento y en todas aquellas tuberías en las que 
se requiera una estanqueidad probada. 

 
Juntas flexibles 

Juntas flexibles son todas aquellas que debido a su elemento de estanqueidad pueden admitir 
ligeros movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin 
detrimento de ninguna de las condiciones de resistencia y estanqueidad de la unión. 
 
Generalmente, el elemento de estanqueidad son los anillos elásticos, de goma o de material 
elastomérico sintético, de sección circular, trapecial o de otras secciones más complejas, que 
garanticen la impermeabilidad de la junta. Pueden colocarse en las juntas de enchufe y campana 
así como en las de manguito, conformando, en ambos casos, los extremos del tubo para que 
queden alojados sin riesgo de desplazamiento. 

 
 
2.8.4.4 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS JUNTAS 

Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 
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- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos 
- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería 
- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e 

internas 
- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos (1 kp/cm²) en las tuberías de 

saneamiento y en aquellas otras obras que especifique el PCTP 
- Estanqueidad suficiente de la unión a la presión de prueba, o presión normalizada (Pn) 
- Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior de 

la tubería como contra las fugas, y en todas las tuberías para saneamiento 
 

Montadas en los tubos en los cuales vayan a utilizarse, las juntas deberán mantener la 
estanqueidad a la presión de ensayo especificada para los tubos. 
 
La estanqueidad deberá mantenerse incluso cuando los tubos estén montados con la desviación 
angular máxima indicada por el fabricante. 

 
 
2.8.4.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua" 
del MOPU, especialmente el apartado 10.4. 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 
poblaciones " del MOPU 

- Real Decreto 1125/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-
sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación 
con los productos alimenticios y alimentarios. 

 
 
2.9 MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

2.9.1 Definición 

Las microesferas de vidrio se definen por las características que deben reunir para que puedan 
emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la 
señalización horizontal de carreteras. 

 
 
2.9.2 Normativa de obligado cumplimiento 

Artículo 700 del PG-3. 
 
Norma UNE 7050 53. Cedazos y tamices de ensayo. 

 
 
2.10 TAPAS DE FUNDICIÓN 

Las tapas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo, cerraduras 
sólidas y deberán ajustarse bien a sus marcos. Serán de fundición. 
 
Las tapas para imbornales serán absorbederos de sumidero de calzada. Sus características 
serán las siguientes: 
 
* Revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán 
* Superficie metálica antideslizante 
* En fundición dúctil según UNE 36-118-73, con resistencia a la rotura = 12'5 T y otras 

características según UNE-EN 124 Clase B 125. 
* Dimensiones externas de marco y tapa según planos. 
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Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. 
Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con limo y buril. No tendrá 
bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la 
continuidad y buen aspecto de la superficie. 
 
El marco y rejilla del sumidero de calzada será del mismo tipo de fundición, provista de cadena 
antirrobo y un peso de 32 Kg. Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre 
en taller haciendo uso de las correspondientes máquinas herramientas. El Técnico Encargado 
podrá exigir que los agujeros que vengan según las normas que fijará en cada caso. La 
resistencia mínima a la tracción será de veinte Kilogramos por milímetro cuadrado (20 Kg/mm2). 
Las barras de ensayo se sacarán a la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con 
las moldeadas. 
 
Tapas de registro de agua potable. 
 
Los marcos y tapas instalados en pavimentos serán de fundición dúctil, aptos para resistir cargas 
de 400 KN (clase D400 según norma Europea UNE-EN-124), estando marcadas en dicha norma 
los solapes y encastres necesarios. 
 
Las tapas de cierres deberán ser homologadas por las Empresas Gestoras del Servicio. 

 
 

2.11 EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

2.11.1 Calidad de los materiales 

Se especifican en este pliego de condiciones, todas las condiciones referidas para los materiales 
eléctricos, empleados en instalación de baja tensión, es decir, de tensión igual o inferior a 1.000 
V. 
 
Los materiales a suministrar por el instalador, deberán ser productos normales de un fabricante 
de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o equivalentes a los especificados en el 
presupuesto del Proyecto.  
 
 

2.11.2 Conductores eléctricos 

Los conductores a emplear, serán de cobre electrolítico de resistividad 0,018  x mm2 /m con un 
aislamiento de doble capa aislante siendo como mínimo para instalaciones empotradas bajo tubo 
de 750 V de tensión nominal. 
 
Para su dimensionamiento, se ha tenido en cuenta una caída de tensión de 5 y 3% para fuerza 
motriz y alumbrado, respectivamente, así como una temperatura ambiente inferior a 40º C siendo 
sus secciones las calculadas en el apartado correspondiente a cálculos justificativos. 
 
 

2.11.2.1 MATERIALES 

Los cables de fuerza serán flexibles clase 5, por debajo de 25 mm2 de sección. 
 
Los cables serán con aislamiento en polietileno reticulado o etileno propileno, y con cubierta de 
PVC. 
 
Cada conductor se identificará por color según lo especificado en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja tensión. 
 
Todos los cables deberán ser autoextinguibles no propagadores de llama y baja emisión de 
humos. 
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Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011 Y 21-
022. 
 
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-603. Quedará 
ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor. NO tendrá variaciones 
de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
 
Los colores válidos para el aislante son: 
 
Cables unipolares: Negro o listado de amarillo y verde. 
Cables multiconductores: Fase: marrón, negro o gris 
 Neutro: azul claro 
 Tierra: listado amarillo y verde 
 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603): 
 

Sección 
(mm2) 

1,5-16 25-35 50 70-95 120 150 185 240 300 

Espesor 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603. No tendrá 
variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. Debe ser resistente a la 
abrasión. Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin dañarlo. Será de color 
negro. 
 
Espesor de la cubierta protectora: 
 

 Valor nominal: Será igual a 0,035 D + 1,0 mm siendo D el diámetro ficticio en mm medido 
debajo de la cubierta según UNE 21-123. En cables unipolares el espesor de la cubierta no 
puede ser inferior a 1,4 mm. 

 Valor mínimo: En seis medidas la media del espesor no será inferior al valor nominal, y a la 
vez ninguna de las seis medidas será inferior al valor nominal en más del 15% + 0,1 mm. 

 Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089. 
 
Temperatura del aislante en servicio normal <= 90 ºC 
 
Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx.) <= 250 ºC 
 
Tensión máxima admisible (c.a.): 
 

 Entre conductores aislados: 1 kV 

 Entre conductores aislados y tierra: 0,6 kV 
 

Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de c.c.: 1,8 kV 
 
Tolerancias en el espesor del aislamiento –0,1 + 10% (valor medio) 
 
 

2.11.2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bobinas. 
 
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Tipo de conductor 

 Sección nominal 
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Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 
Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 

 

2.11.3 Conductores de protección 

Su sección dependerá de la que tengan los conductores de la fase de alimentación a la que 
corresponda el sistema de tierra. La relación será: 
 

Sección – fase (mm2) Sección mínima de los 
conductores de protección 

S < 16 
16 < S < 35 

S < 35 

S 
16 
S/2 

 
No se intercalará en el circuito de tierra seccionadores, fusibles o interruptores, sólo se permite 
disponer un dispositivo de corte de los puntos de puesta a tierra, para que se pueda medir la 
Resistencia de la Toma de Tierra. 
 
 

2.11.3.1 MATERIALES 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 240 mm2 
de sección. 
 
Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. Tendrá una textura 
exterior uniforme y sin defectos. 
 
 

2.11.3.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bobinas o tambores. 
 
Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
 

 Material, sección, longitud y peso del conductor 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Fecha de fabricación 
 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y de la humedad. 
 

 

2.11.4 Identificación de los conductores 

A fin de que los conductores de la instalación no se confundan y queden identificados en todo 
momento, de acuerdo con la ITC BT-19, se utilizará el siguiente código: 
 

 Conductor de fase Marrón o negro  

 Conductor de neutro Azul claro 

 Conductor de protección Verde-amarillo 
 

 



1.  

 Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 3ª Fase 

 
T697D3S03 

 

Pliego de Condiciones 
 
 
   

 Página 37 

2.11.5 Tubos de protección 

Siempre se dispondrá de fijaciones a cada lado de los cambios de dirección y de las uniones y 
de las proximidades de las entradas en cajas o apartados. 
 
Los tubos se colocarán si no se especifica lo contrario, paralelos o perpendiculares a las líneas 
de la construcción no permitiéndose desviaciones del eje del tubo, con respecto a la línea que 
une los puntos extremos, superiores al 2 por 1.000. 
 
Tanto en los casos de tubos superficiales como empotrados, la instalación se efectuará de tal 
manera que permitirá sacar los cables y sustituirlos, sin afectar a la señalización indicando los 
circuitos que conducen. 
 

 

2.11.5.1 TUBOS RÍGIDOS DE PVC 

Se emplearán tubos rígidos de plástico en todas las instalaciones de superficie, derivaciones 
individuales (o de dureza 7 en éstas) y suelos de forjado para alimentación de puntos o 
mecanismos desde planta superior. El interior de los tubos de plástico estará totalmente pulido y 
se mandrinarán sus extremos, de forma que al tender los cables no puedan sufrir deterioro en su 
aislamiento. Las roscas de los tubos se harán cuidadosamente, y los radios de curvatura del 
diámetro del tubo exigido en las Normas V.D.E. cuando el tubo rígido cruce una junta de 
dilatación, capaces de absorber dichas dilataciones. 
 
Definición 

Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque 7, 
conectado a presión y montado como canalización enterrada. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 

 El tendido, fijación y curvado 

 La conexión o roscado de los tramos 
 

Condiciones generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. 
 
Las uniones se harán mediante conexión a presión. Las uniones que no puedan ir directamente 
conectadas se harán con manguitos aislantes. 
 
La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. 
 
Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas 
ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección. 
 
El tubo protegerá un solo cable o un conjunto de cables unipolares que constituyan un mismo 
sistema. 
 
El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirán las 
especificaciones fijadas en el apartado correspondiente. Sobre el tubo se colocará una capa o 
cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

 

Distancias: 

a otras conducciones, mínimo 20 cm 
 
a la capa de protección, mínimo 10 cm 
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Tolerancias de instalación 

Posición: 20 mm 
 
Alineación: 2% 
 
<= 20 mm/total 

 

Ejecución 

El atrompetado de la boca del tubo se hará por calentamiento. 
 
Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivaciones, etc., que se empleen en 
estas instalaciones de tubo rígido, tendrán las mismas características exigidas para los tubos. 
Las roscas estarán perfectamente terminadas y la unión se hará sin emplear estopa, sino 
sellante adecuado, asegurándose la total estanqueidad de toda la instalación. 
 

 

2.11.5.2 TUBOS FLEXIBLES DE PVC 

Se emplearán tubos flexibles articulados para instalaciones empotradas. En éstos, no se 
admitirán empalmes, siendo su instalación de caja a caja. Las dimensiones de las rozas serán 
suficientes para que los tubos sean recubiertos con una capa como mínimo de 1 cm del 
revestimiento de las paredes o techos. 
 
Si la instalación de este tubo flexible se hace por el suelo del forjado para alimentación de la 
planta inferior o de la misma planta, se deberá proteger con yeso toda la tubería para que esté 
protegida a todas las presiones externas motivadas por golpes, pisados, etc. 
 
Definición 

Tubo flexible corrugado de PVC de hasta 130 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia 
al choque 7 y montado como canalización enterrada. 

 

Condiciones Generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 
 
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre 
éstas y las cajas de mecanismos. 
 
Número de curvas de 90º entre dos registros consecutivos <= 3 
 
Distancia entre la canalización y la capa de protección >= 10 cm 
 
Profundidad de las zanjas >= 40 cm 
 
Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm 
 
Tolerancia en la penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 mm 
 
Ejecución 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y 
limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). 
 
Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillos, 
placas de hormigón, etc.). 
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2.11.6 Cajas de empalme y derivaciones interiores 

Las cajas para instalaciones de superficie de ambientes corrosivos, serán plastificadas en PVC 
fundido, siendo ésta de un aislamiento eléctrico en toda la superficie. 
 
Estas cajas tendrán un cierre hermético estando sus dimensiones de acuerdo con el tipo de 
conductores que se emplee. 
 
Estarán provistas de múltiples entradas troqueladas ciegas y en algunos tamaños concéntricos, 
para disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. 
 
La fijación de éste tipo de caja se realiza mediante arandelas de nylon en tornillos o clavos para 
evitar la corrosión. 
 
Las conexiones se harán en dichas cajas sobre bornas, no podrán conectarse más de tres hilos 
en cada borna. Estas bornas, irán numeradas y estarán sólidamente fijadas, de acuerdo con lo 
que se especifique en los demás documentos del Proyecto. 
 
 

2.11.7 Cuadros de baja tensión 

2.11.7.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

La presente Especificación establece los requisitos y condiciones técnicas que han de cumplir 
los Cuadros de Distribución y/o Centros de Control de Motores cuya tensión nominal de 
aislamiento es inferior ó igual a 1000 V. 
 

 

2.11.7.2 NORMAS Y REGLAMENTOS 

Los equipos cubiertos por esta Especificación estarán de acuerdo con las siguientes normas y 
reglamentos: 
 

 Norma CEI - 439-1 

 Normas UNE. 

 Reglamento Electrónico para Baja Tensión del 20.09.73 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 Comisión Europea de Normalización Electrónica (CENELEC). 
 

 

2.11.7.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES 

El cuadro CCM se adecuará a los siguientes requisitos según CEI-439: 
Tipo de ensamblado. Multicubículo 
Lugar de instalación. Interior fija 
Grado de protección. IP42 
Grado de polución 3 
Método de montaje Partes fijas ó reemplazables/extraibles según lo indicado en la 

Memoria 
Tipo de compartimentación Forma 3b. 
Ensayos. El cuadro será del tipo TTA (totalmente ensayado). 
 
 

2.11.7.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

El cuadro deberá estar adecuadamente protegido según CEI-439: 
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 Contra contactos directos mediante aislamiento de las partes activas y envolventes y barreras 
metálicas de forma que: 
o Quede eliminada la posibilidad de contacto entre partes activas de dos unidades 

funcionales diferentes, 
o Quede limitada la probabilidad de iniciación de arcos. 
o Quede impedido el paso de elementos sólidos de uno a otro compartimento.  

 Contra contactos indirectos utilizando circuitos de protección y considerado el sistema de 
protección general que se indica en la especificación técnica adjunta. 

 De forma que se permitan sin riesgo alguno inspecciones visuales, ajustes/reposición de 
relés, reemplazamiento de lámparas, fusibles y medidas de tensión /corriente en los cubículos 
de acometida. Todas ellas con el cuadro en tensión. 

 Contra cargas eléctricas remanentes (caso de alimentación a baterías de condensadores ó 
similar). 

 De modo que se permita la conexión /desconexión de cables de potencia con cubículos 
adyacentes en tensión. 

 Contra los esfuerzos térmicos y dinámicos durante 1 seg provocados por una corriente de 
cortocircuito en valor rms igual al asignado al embarrado principal, 

 
2.11.7.5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Serán las indicadas en la Memoria y en la descripción del precio. 
 
 

2.11.7.6 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS ADICIONALES 

Cada cubículo dispondrá de una compuerta de evacuación de gases.  
 
Las chimeneas de evacuación de gases serán comunes a cada columna. 
 
El aparellaje a instalar en cada cubículo se dispondrá en un bastidor metálico desconectable. 
 
Se preverán e instalarán en cubículos diferentes, dos transformadores bifásicos(conectados 
entre fases) 380/220 V de 5 kVA de potencia ,salvo especificación en contra, y previstos uno de 
ellos para mando de cuadro y el otro para servicios auxiliares (calefacción y alumbrado). Se 
añadirán también interruptores magnetotérmicos y diferenciales en el primario y fusibles en el 
secundario para protección de las entradas / salidas. También se incluyen las resistencias de 
caldeo y fluorescentes de alumbrado del cuadro. 
 
Con objeto de facilitar el transporte y manejo en obra, los Cuadros/CCM se suministrarán 
divididos en secciones cuya longitud máxima no supere los tres (3) metros cada una. Se 
dispondrán elementos adecuados en los extremos de cada sección para realizar las conexiones 
precisas entre secciones. 
 
En cada sección se dispondrán cáncamos de elevación que permitan su elevación y 
manipulación; la resistencia mecánica de las secciones será la adecuada para no sufrir daños ni 
distorsión cuando se transporte ó eleven. 
 
El diseño de los Cuadros/CCM permitirá su ampliación por ambos extremos; la ampliación podrá 
realizarse sin modificar las columnas adyacentes, y de forma que no sea necesario quitar tensión 
hasta que se realice la conexión de los embarrados. 
 
Todas las puertas llevarán juntas de neopreno. 
 
La chapa será del tipo blanca, exenta de óxidos superficiales y asperezas, a fin de evitar, en el 
momento del curvado y doblado, la formación de fisuras ó deformaciones, y en el momento del 
soldado, la formación de cráteres ó reabsorción. 
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Todas las partes que deban soldarse se limpiarán y pulirán a fin que la pintura pueda penetrar 
bien y evitar así la formación de zonas de oxidación. Las soldaduras exteriores deberán ser 
mecanizadas y afinadas a fin de obtener un acabado liso. 
 
Para facilitar la manipulación y conexionado de los cables de alimentación, los terminales de 
conexión deberán quedar a una altura mínima de 500 mm sobre el nivel del suelo. 
 
Cuando la acometida al Cuadro se realice mediante conducto de barras se dispondrá una brida 
para conexión de este. 
 
 

2.11.7.7 EQUIPO ELÉCTRICO Y CONEXIONES 

Configuración eléctrica 

La configuración eléctrica del Cuadro en cuanto a número de entradas-salidas, calibre de cada 
una de ellas y control asociado, será la indicada en los esquemas unifilares y de control tipo 
adjuntos. 
 
Interruptores 

Todos los interruptores conectados directamente a las barras principales o derivadas 
directamente de esta deberán tener un poder de corte igual o superior a la corriente de 
cortocircuito asignada a las mismas. 
 
Serán del tipo de caja moldeada hasta el calibre máximo admitido por el fabricante y de bastidor 
para el resto. 
 
En general irán equipados con relés directos magnetotérmicos (ajuste mínimo del térmico 0,8..1 
In; magnético aprox 5 In), excepto cuando formen parte de un arrancador en el que vaya 
instalado un relé térmico, en cuyo caso sólo llevarán relés magnéticos (de actuación instantánea 
aproximadamente a partir de 10 In, en todo caso adecuados para arranque de motores); y en 
este caso, serán del tipo limitador de forma que la energía pasante I2t resultante sea inferior a la 
admisible por los equipos conectados en el cuadro aguas abajo. 
 
Caso de requerirse protección diferencial en el circuito, la actuación de esta siempre provocará la 
apertura del interruptor automático del arrancador ó salida y nunca de un contactor. 
 
Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo llevarán un contacto NA y otro NC. 
 
Seccionadores y Conmutadores 

Serán del tipo de cierre y ruptura brusca, con doble ruptura por polo capaces de cortar la 
intensidad de arranque de los motores y aquellos conectados directamente a las barras serán 
adecuados para soportar la corriente de cortocircuito de diseño del embarrado durante 1 seg. 
 
Tendrán accionamiento manual mediante un sistema de embrague que permita colocar la 
maneta en la puerta y el seccionador en el cubículo. 
 
El accionamiento estará preparado para que el seccionador pueda ser enclavado, mediante 
candado ó dispositivo similar, en la posición de abierto. 
 
Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo dispondrán de un contacto NA y otro 
contacto NC. 
 
Fusibles 

Los fusibles de Fuerza, cuando se requiera su instalación, cumplirán con los requisitos de la 
recomendación CEI-269-1 y serán de alta capacidad de ruptura. 
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Contactores 

Serán del tipo antibloqueo, para empleo en categoría AC3, dimensionados como mínimo para un 
125% de la intensidad nominal del motor y capaces de cerrar y abrir la intensidad de arranque 
(aproximadamente 8 veces la In) a plena tensión de motores de jaula de ardilla. 
 
Los contactores deberán estar de acuerdo con la recomendación CEI-158-1 y serán del tipo 
compacto. 
 
El tamaño mínimo del contactor a utilizar será de 30 A y se equipará con el número de contactos 
auxiliares que, de acuerdo con el esquema de control aplicable al arrancador correspondiente, 
requiera. 
 
Relés térmicos 

Serán trifásicos, con compensación por temperatura ambiente. 
 
Para intensidades bajas serán de conexión directa, para intensidades altas se conectarán a 
través de transformadores de intensidad suministrados por el propio fabricante del relé. 
 
Los relés térmicos serán adecuados para protección contra la pérdida de una fase de los 
motores sobre cuyo circuito de alimentación están instalados. 
 
Se equiparán con el número de contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de control 
aplicable al arrancador correspondiente, requiera. 
 
Transformadores auxiliares 

Los transformadores serán construídos con chapa de bajas pérdidas con una  B < 10 KGauss y 
su corriente de vacío no será superior al 5% de la de plena carga. 

 

Aparatos y elementos de medida 

Se instalarán los aparatos y elementos de medida que se indiquen en el esquema unifilar y 
esquemas de control aplicables. 
 
Los aparatos de medida cumplirán con la recomendación CEI n 51 y serán para montaje 
empotrado. 
 
Los aparatos indicadores tendrán un tamaño de 96x96mm y su clase de precisión será 1,5. 
 
Los transformadores de intensidad serán encapsulados en resina epoxy y cumplirán con la 
norma UNE 21088, pudiendo funcionar con una intensidad del 120% de la nominal en 
permanencia sin sufrir deterioro. En caso de alimentar a relés de protección indirectos, la 
potencia y clase de precisión de los transformadores de intensidad será tal que mantengan su 
exactitud en casos de sobrecarga y cortocircuito. La clase de precisión mínima aceptable y el 
factor límite de precisión será 10P10. 
 
El factor de seguridad de los transformadores que alimenten aparatos de medida será Fs < 5. 
 
Elementos de Mando de Control y Señalización 

Se dispondrán los elementos de Mando y Control que de acuerdo con los esquemas de control 
correspondientes deban ir instalados en el Cuadro/CCM. 
 
Además de los elementos antes indicados, cuando la salida vaya equipada con relé térmico, se 
dispondrá un pulsador de rearme del mismo. 
 
Para señalización se podrán utilizar lámparas de incandescencia ó LED. 
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En caso de utilizarse lámparas de incandescencia se tendrá en cuenta que la tensión de 
alimentación de las mismas no debe ser superior a 24 V, por lo que, si se utiliza una tensión de 
control superior, las lámparas deberán incorporar los transformadores adecuados para reducir la 
tensión. 
 
Todos los elementos de mando, control y señalización correspondientes a una determinada 
salida, irán instalados en la puerta del cubículo de dicha salida. 
 
Cableado. 

La conexión eléctrica de cada uno de los bastidores a las barras verticales de la columna, se 
realizará mediante una cualquiera de las siguientes formas posibles: 
 

 Cable de cobre con terminales adecuados, conexionados con tornillos. 

 Pletinas de cobre. 

 Pinzas  
 

En general, se utilizará la primera solución para salidas de pequeña y mediana potencia en 
ejecución fija y la tercera en ejecución extraíble, para salidas de potencia superior a 75 kW se 
utilizará únicamente la segunda. 
 
La conexión eléctrica de los bastidores con los terminales de fuerza y control situados en el 
compartimento de cables se realizará, en general, con cable. 
 
El cableado de fuerza se realizará con cable de cobre RV-K 0,6/ 1 kV 
 
El cableado de control se realizará con cable tipo H07RR-K. 
 
Las conexiones entre elementos y barras principales ó de derivación y los correspondientes 
cables serán capaces de soportar los esfuerzos de un cortocircuito correspondiente al nivel de 
diseño de las barras hasta la eliminación de este por el interruptor de aguas abajo. Para el 
diseño de este se podrá tener en cuenta el poder limitador de dicho interruptor. 
 
Las secciones mínimas de cable a utilizar serán: 
 

 Fuerza 6 mm2 

 Control 1,5 mm2 

 Intensidades 2,5 mm2 
 
La conexión de los cables se realizará siempre por medio de terminales adecuados. 
 
Todos los extremos de los cables irán marcados con anillos de identificación. El marcado se 
realizará de forma que en cada extremo de un cable se indique el aparato y borna del mismo a 
que va conectado el otro extremo. 
 
La conexión entre los cubículos extraíbles y la parte fija se realizará mediante conectores; los 
conectores correspondientes al cableado de control serán del tipo múltiple. 
 
La bornas terminales de control serán de melamina, adecuadas para fijar sobre perfiles DIN. 
Sólo se conectará un cable por boca de conexión de borna. 
 
Los terminales para conexiones externas, salvo especificación en contra, estarán previstos para 
cable de cobre flexible en secciones iguales o inferiores a 25 mm2 y cobre rígido para el resto. 
Dichos terminales permitirán conectar cables de las secciones indicadas en el anexo A de la 
norma CEI 439 y según las corrientes nominales allí establecidas. 
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2.11.7.8 EMBARRADOS 

Barras principales 

Contarán con protección frente a contactos directos. 
 
La identificación de las barras se realizará de acuerdo con el código de colores establecido en la 
norma UNE 21086: 
 

 Fase R Verde 

 Fase S Amarillo 

 Fase T Marrón 

 Neutro Gris ó negro 

 Tierra Verde-amarillo 
 

En los Cuadros/CCM de gran longitud se deberá disponer, de acuerdo con la experiencia del 
fabricante, las juntas de dilatación necesarias, con objeto de evitar tensiones anormales. 
 
La secuencia de fases será R-S-T-N con la fase R en las siguientes posiciones mirando al 
Cuadro/CCM desde su frente: 
 

 Arriba para disposición en línea vertical. 

 En el frente para disposición en línea horizontal. 

 A la izquierda para las barras verticales. 
 

Barra de Tierra 

Se instalará una barra de tierra independiente a lo largo del Cuadro/CCM, con una derivación 
vertical en cada columna del mismo. 
 
Todas las partes metálicas sin tensión del Cuadro/CCM serán conectadas a esta barra. 
 
La densidad de corriente máxima en esta barra de tierra y sus derivaciones para el caso de 
cortocircuito más desfavorable durante 1 segundo no será superior a 130 A/mm2. 
 
El diseño de dicha barra permitirá una fácil conexión de esta a la red local de tierras. 
 
 

2.11.7.9 MARCADO Y CALEFACCIÓN 

Tanto el Cuadro/CCM, como cada cubículo deberán ser marcados para su identificación. 
 
El marcado se realizará mediante etiquetas de plástico blanco con letras marcadas en negro. 
 
La altura de las letras será de 30 mm para la etiqueta de designación específica del Cuadro/CCM 
y de 6 mm para las etiquetas de las salidas. 
 
Las etiquetas correspondientes a las salidas llevarán grabada la designación y/o identificación de 
la misma y su potencia en kW (indicada en el esquema unifilar). 
 
Las etiquetas de identificación irán colocadas: 
 

 La de designación del Cuadro/CCM, en la parte superior izquierda del mismo. 

 Las de designación de salidas, en el ángulo inferior izquierdo de la puerta de cada cubículo. 

 La fijación de las etiquetas de identificación se realizará mediante remaches ó tornillos, nunca 
con pegamento. 

 
En el fondo de cada columna se instalará una resistencia de calefacción controlada por 
termostato y protegida con un interruptor automático tipo miniatura. 
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La temperatura máxima de la superficie de las resistencias no excederá los 200 ºC. Se colocará 
una protección que impida el contacto accidental con la resistencia caliente. 
 
Las resistencias de calefacción deberán estar montadas lo suficientemente alejadas de los 
cables que entren o salgan de la columna para evitar daños en el aislamiento producidos por el 
calor. 

 

 

2.11.7.10 PINTURA Y ACABADO 

Los equipos cubiertos por esta especificación se someterán a un tratamiento de pintura que los 
proteja de la corrosión a que pueden estar expuestos en el ambiente en que van a ser 
instalados. 
 
El tratamiento consistirá en general en: 
 

 Preparado de la superficie con eliminación de rebabas, proyecciones de soldadura, etc. 

 Tratamiento de desengrase. 

 Tratamiento de fosfatación. 

 Aclarado y secado en túnel. 

 Aplicación electrostática de pintura epoxy. 

 Polimerización de la pintura en horno. 

 El espesor de la capa de pintura no será inferior a 70 micras. 

 El color de acabado será el RAL 7032, salvo especificación en contra. 
 

 

2.11.7.11 PRUEBAS Y ENSAYOS 

En fábrica 

Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 439-1. 
 
Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 292-1 (para los arrancadores); se 
ensayará una salida / arrancador de cada tipo como mínimo. 
 
Comprobación del cableado interno de los cubículos. 
 
El fabricante realizará protocolos indicando el resultado obtenido de los ensayos realizados. 
 
En obra 

Antes de la puesta en tensión y/o servicio: 
 

 Comprobación de aislamiento. 

 Comprobación de conexiones. 

 Ajuste de las protecciones. 

 Pruebas de funcionamiento. 
 

 

2.11.7.12 DOCUMENTACIÓN 

El fabricante deberá entregar, como mínimo, la siguiente información: 
 

 En la oferta 
o Plano de disposición general. 
o Descripción constructiva y características técnicas. 
o Programa de fabricación. 
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 Después del pedido 
o Programa de fabricación 
o Certificado de Ensayo del Cortocircuito emitido por un Laboratorio Oficial ó cálculos 

justificativos que demuestren la validez de los embarrados para resistir los esfuerzos 
dinámicos de cortocircuito 

o Esquemas eléctricos de control constructivos, con numeración de bornas terminales y 
cables 

o Lista de bornas 
o Listas de aparatos 
o Planos de disposición general 
o Planos de anclaje 
o Planos de disposición interna de aparatos 
o Instrucciones de operación y mantenimiento 

 

 

2.11.8 Puesta a tierra 

Tiene por objeto limitar las tensiones que en determinadas circunstancias puedan alcanzar 
respecto a tierra las partes metálicas (24 V en local conductor y 50 V en los demás casos), 
asegurar la protección y disminuir el riesgo producido por avería del material. Esta protección 
que nos ocupa comprende exclusivamente la B.T. 
 
Se conectarán a tierra las estructuras metálicas, armaduras de hierros, soportes de hormigón, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y gas, aire acondicionado, calefacción, depósitos, 
calderas, guías de aparatos elevadores, antenas colectivas, y en general, todo elemento 
metálico. 
 
Fuera de la construcción se pondrán a tierra obligatoriamente, aquellos elementos como postes, 
columnas de alumbrado, etc. que por fallo, pudieran quedar eventualmente bajo tensión. 
 
Las instalaciones de puesta a tierra general, se harán ajustándose a la normativa vigente, 
constará de una conducción perimetral cerrada, enterrada no menos de 80 cm de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección nominal, con un máximo de 7 alambres. Su eficacia podrá ser 
aumentada haciendo pequeñas derivaciones perpendiculares al mismo. El anillo de puesta a 
tierra podrá extenderse por bajo de toda la edificación. Con el fin de asegurar la conductividad 
con tierra, se le conectará suficiente número de picas. 
 
La unión de la malla a cada una de las estructuras metálicas de la armadura o soportes de 
hormigón, se efectuarán mediante cable idéntico al descrito por soldadura aluminotérmica, y 
siempre por encima de la solera. 
 
Las líneas principales de tierra serán necesariamente de cobre, de una sección no menor de 16 
mm². Derivaciones y conductores de protección, se ajustarán estrictamente al epígrafe de 
"Conductores de Protección" de las ITC. 
 
La conexión de los diferentes dispositivos de puesta a tierra, será por medio de abrazaderas o 
elementos de conducción que garanticen una perfecta unión, teniendo en cuenta los posibles 
esfuerzos electrodinámicos que se puedan dar en caso de cortocircuito. El fallo de la Dirección 
de Obra en este sentido será inapelable, prohibiéndose el empleo de soldaduras de bajo punto 
de fusión, tales como estaño, plata, etc. 
 
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios de dirección. No estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos, y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste 
mecánico. 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en la que no podrán 
incluirse masas ni otros elementos. Las conexiones a este tipo de masas o elementos, se 
efectuarán por medio de derivaciones de esta línea de tierra. Se tomarán las precauciones 
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precisas para evitar la corrosión electroquímica cuando las uniones sean entre materiales 
diferentes. 
 
 

2.11.8.1 PICAS DE TOMA DE TIERRA 

Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra. 
 
Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. Quedarán rígidamente unidas, 
asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante 
tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 
 
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que 
se eviten los efectos electroquímicos. 
 
Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En el caso 
de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, igual a su 
longitud. 
 
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento como para 
la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 
 
 

2.11.8.2 PLACAS DE TOMA DE TIERRA 

Placa de conexión a tierra de cobre o de acero, enterrada. 
 
Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. 
 
Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los 
circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de 
fusión, etc. 
 
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que 
se eviten los efectos electroquímicos. 
 
Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En caso de 
enterrar más de una placa, la distancia entre ellas será como mínimo de 3 m. 
 
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento como para 
la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 
 
Tendrá incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al lado del 
cable para la humectación periódica del pozo de tierra. 
 
Tolerancia en la posición de 50 mm. 
 
 

2.11.9 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

El Propietario recibirá, cuando se hayan acabado las instalaciones, los planos definitivos y 
referencia del proyectista, así como del instalador de las mismas. 
 
No se podrá modificar la instalación sin intervención del instalador autorizado o técnico 
competente, según corresponda. 
 
Si la modificación es de importancia, se solicitará previamente la aprobación de proyecto por el 
Servicio Territorial de Industria y Energía. 
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Cada año se comprobarán los dispositivos de protección contra contactos directos e indirectos, 
así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que 
protegen. 
 
Se repararán los defectos encontrados. 
 
En ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. 
 
 

2.11.10 Condiciones técnicas de la instalación 

Se dispondrá de acometida eléctrica de 400 V AC en todos los casos, debidamente protegida por 
diferencial y magnetotérmico. 
 
Se dispondrá de una toma de tierra correspondiente a la acometida eléctrica para la alimentación 
de los equipos, según la normativa que marca el Reglamento de Baja Tensión. 
 
Para la instalación de elementos en tubería se dispondrá de arquetas de suficientes 
dimensiones, cubiertas y debidamente ventiladas. 
 
Para la canalización de cables subterráneos se harán zanjas para paso de tubos corrugados con 
sus respectivas guías. 
 
Se dispondrá de registros para facilitar el paso de cables. 
 
 

2.12 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

2.12.1 Grupos motobomba 

Bomba centrifuga sumergible  

Marca / Modelo FLYGT/  NP 3085.160 MT– 1.3 kW o equivalente 
 Tipo de impulsor “N” Inatascable – autolimpiante 

semiabierto adaptativo. 
Paso del impulsor Total 
Sistema de limpieza del impulsor Mediante chorro de flujo permanente generado por la 

ranura de limpieza en el cuello de aspiración, que limpia el 
impulsor y canaliza los sólidos hacia la salida de la bomba. 

Tipo de instalación Sumergible “P” Extraíble por tubos guía 2x2” 
 
 

Motor 

Tipo Eléctrico trifásico 
Grado de protección IP68 
Tipo de operación S1 (24h) 
Frecuencia 50 Hz 
Intensidad nominal 3,7 A 
Tensión 400 V 
Potencia nominal 1,3 kW 
 Grado de aislamiento Clase H (Hasta 180ºC) 
Nº de arranques máximos por hora 30 
Nº polos / r.p.m 4 / 1445 
 Refrigeración Aletas disipadoras de calor. 
Cable Cable eléctrico sumergible SUBCAB o equivalente. 
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Estanqueidad  

Junta mecánica interna (Lado del motor) Sistema Active seal o equivalente. 
Junta mecánica externa (Lado del liquido) Sistema Spin-out o equivalente de ranura helicoidal 

en el asiento de  la junta mecánica para limpieza 
permanente  de partículas  abrasivas mediante el 
propio liquido bombeado. 

Sistema de ensamblaje Dos juntas mecánicas independientes integradas en 
un solo cartucho. 

 
 
Materiales 

Cuerpo / Voluta HºFº GG25 de diseño compacto. 
Eje Acero Inoxidable 1.4057. 
Impulsor  HºFº GG25 Bordes endurecidos. 
Juntas mecánicas  Interna (WCCr / WCCr) (carburo cementado resistente 

corrosión) 
 Externa (WCCr / WCCr)  
Pintura Espesor mínimo 90-120 µ. Color: Gris  
 
 

2.12.2 Cuadro de control bombas 

Alimentación 400 V sin neutro 
Protecciones Interruptor seccionador principal 
 Magnetotérmico 
 Diferencial 
Grado de protección IP: 54 
Regulación 4 Reguladores de nivel 
Display y sinóptico frontal Indicación del estado de las bombas y fallos: Marcha, bloq, 

fallo fases, sobrecorr, exc. temp. 
 LED de alarma de nivel alto. 
 Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres 
 5 pulsadores: param. de la unidad, estadisticas y alarmas. 
 LED de fallo de fases (sobre placa madre). 
Control de las bombas Alternancias avanzadas. 
 Amperimetros 
 Interruptores 0-A-M 
 Protección térmica por software rearmable de forma 

automática. 
 Retardos configurables en arranque y parada 
 Definición de tiempo máximo de funcionamiento por 

bomba. 
 Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles 

fallos de las bombas. 
 EX Mode incorporado 
 Memoria interna con 10 últimas alarmas: Tipo de alarma y 

hora de ocurrencia 
 Estadísticas de funcionamiento: Nº de arranques y de 

horas de funcionamiento de cada bomba 
 Gestión avanzada de mantenimiento 
 Alarma sonora y contacto libre de tensión para indicación 

externa de alarmas. 
 
 

2.12.3 Regulador de nivel 

Interruptor Mecánico 
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Carcasa Prolipopileno 
Cable Revestido con un compuesto especial de PVC o goma de 

nitrilo/PVC. 
Temperatura del líquido 0 - 60 ºC. 
Protección IP68 
Dens. Líquido 0,65 - 1,5 g/cm3. 
Peso 2 kg aprox. (con 20 m de cable) 
 
 

2.12.4 Válvulas de retención 

Diámetro nominal 100 mm 
Presión nominal 16 bar 
Pintura Epoxi Según ISO 7005-2 PN16 
Material de la carcasa GGG 40 DIN 1693 
Material de los tornillos AISI 304 
Diámetro de la bola 120 mm 
 
 

2.12.5 Válvulas de compuerta 

Diámetro nominal 100 mm 
Presión nominal 16 bar 
Cuerpo y tapa Fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693 
Revestimiento Resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 

30677 (interna y externamente) 
Vástago Acero inoxidable, DIN X 20 Cr 13 
Empaquetadura Sellado superior, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de 

EPDM 
Cojinete Nylon 6.6 
Compuerta Fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM 

(interna y externamente) con una tuerca integral de latón, 
CZ 132 según BS 2874 

Collarín de empuje Latón CZ 132 según BS 2872 
Tornillos Acero inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona. 
Junta perfil EPDM 
 
 

2.13 MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el Contratista a 
la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera que no 
satisfacen las finalidades para las que están previstas. 
 
Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han de 
obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 
 
Los ensayos para la determinación del control de calidad de materiales no especificados han de 
ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

3.1.1 Demoliciones 

Tienen por objeto el derribo, de forma manual o mecánica, de las construcciones, obras de 
fábrica, bordillos, rigolas, pavimentos existentes, canalizaciones de servicios existentes, pozos 
de registro y en general todos aquellos elementos que obstaculicen el emplazamiento de las 
obras proyectadas o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución 
de las mismas y no se encuentren incluidos en otras unidades. 
 
La ejecución de las obras incluye la demolición de las obras propiamente dichas, así como la 
carga de productos y el transporte de estos a vertedero. 
 
Las operaciones de derribo y demoliciones se efectuarán tomando las precauciones necesarias 
para no afectar a elementos próximos a las obras, evitando al máximo las molestias a ocupantes 
de zonas próximas. 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las consiguientes precauciones para asegurar 
unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el 
Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
 
Los materiales de derribo deberán ser trasladados a vertederos autorizados cuya ubicación 
habrá de ser aprobada por el Director de Obra, en cumplimiento del Plan de Gestión de 
Residuos. 
 
Las condiciones de ejecución serán las establecidas por la Dirección de Obra y no se podrán 
efectuar las demoliciones sin la autorización expresa de esta. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG-3. 
 
No se abonarán las demoliciones a realizar de muretes, mampostería en seco, bordillos, 
bancales, acequias, vallas, muros, canales de riego, tuberías, etc. que no requieran martillos 
rompedores, ya que se considerarán incluidas en el desmonte de tierra vegetal. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra. 
 
La demolición de firmes se medirá por metros cúbicos (m3), incluyendo el corte en el caso de 
pavimentos asfálticos. 
 
Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Estos precios 
incluyen el transporte a vertedero autorizado. 

 
D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE ESPESOR INCLUSO CORTE 

PREVIO DE BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS CONTIGUAS, 
CARGA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 

 
 

3.1.2 Desbroce del terreno 

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 300 del PG-3. 
 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el 
Proyecto o a juicio del Director de las obras. 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
• Retirada y extendido de los materiales objeto de desbroce en su emplazamiento 

definitivo. 
 
Se abonarán por los metros cuadrados (m²) desbrozados, medidos sobre el terreno al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. Esta unidad incluye también el arranque de árboles, 
arbustos, tocones, y broza, trituración, así como la carga y transporte de los productos restantes 
o escombros a zona de acopio. 
 
Esta unidad de obra no cuenta con medición en el Proyecto. No obstante se incluye en los 
Cuadros de Precios del proyecto por si, a juicio de la Dirección de Obra, fuese necesaria su 
ejecución, 
 
 
 
D0102001 M² DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y 

ARBOLADO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 
 

3.1.3 Excavación en zanjas o pozos  

Es de aplicación lo indicado en el artículo 321.3 del PG-3. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la instalación de 
tuberías, canalizaciones y pozos así como para emplazamiento de obras de fábrica. 
 
Su ejecución incluye las operaciones de ejecución manual o mecánica de catas previas para la 
localización de servicios, excavación por medios mecánicos, nivelación, el refino de taludes, la 
carga a camión y transporte a lugar de acopio o vertedero autorizado. 
 
La unidad de obra incluye las entibaciones correspondientes. Sus características quedarán a 
juicio del contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, 
por negligencia en adoptar las medidas oportunas. La entibación sobresaldrá al menos 15 cm 
por encima del frente de excavación con el propósito de evitar la caída de objetos a la zanja. En 
todo caso, el Contratista atenderá a las indicaciones del director de las obras en cuanto a la 
idoneidad de medios aplicados o a aplicar. Se podrá prescindir de las entibaciones en casos 
concretos previa presentación del estudio justificativo correspondiente, siempre que sea 
aprobado por la Dirección de Obra previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) realmente ejecutados abonándose al 
precio contratado.  
 
No se tendrán en cuenta a efectos de medición los excesos no justificados ejecutados por el 
Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director de las obras. 
 
El abono se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
 
D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN 

TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P. DE CATAS 
MECANICAS O MANUALES PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 
EXISTENTES, AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA Y 
NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO, 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE ENTIBACION METÁLICA, 
CODALES, ESLINGAS, LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO 
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3.1.4 Rellenos localizados 

Estarán regulados por el Artículo 332 "Rellenos localizados" del PG3. 
 
Consisten en la extensión y compactación de materiales en zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos, según planos. 
 
Materiales para relleno de zanjas de colectores y reposición de servicios 
 
Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería y recubrimiento se empleará 
arena con granulometría 0/6, con un espesor de cama de 15 cm y un espesor total de 85 cm 
para D = 400 mm, 110 cm para D = 500 mm y 160 cm para D = 630 mm.  
 
El resto del relleno de la zanja se hará con suelo tolerable procedente de la excavación exento 
de tierra vegetal o seleccionado de préstamo. Para ello se ha tenido en cuenta un 
aprovechamiento del 75% del suelo procedente de la excavación como tolerable el resto se ha 
considerado como suelo seleccionado de préstamo.   En la reposición de servicios el relleno de 
zanja se hará con zahorra artificial. 

 
La medición se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los planos de 
perfiles transversales, terminados, quedando incluida en el precio la extensión, humectación y 
compactación. 
 
El abono se hará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ZAHORRA ARTIFICIAL 

PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y 
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO 
MAYORES DE 20 CM 

   

D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ARENA PROCEDENTE DE 
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y COMPACTACION EN 
TONGADAS NO MAYORES DE 20 CM 

   

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON SUELO 
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA OBRA, 
INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL 
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM 

   

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON SUELO 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION, CARGA, 
TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL 
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM 

 
 
3.2 SANEAMIENTO 

3.2.1 Pozos de registro 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 410 del PG-3. 
 
La solera de las arquetas será de hormigón en masa HNE-20, y su espesor no será inferior a 25 
centímetros. 
 
Los pozos serán prefabricados de policloruro de vinilo (PVC) estructurado de una sola pieza o 
constituidos por varios elementos, debiendo ser las dimensiones de los registros tales que 
cumplan con la reglamentación vigente en materia de seguridad y salud. Además, y a efectos de 



1.  

 Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 3ª Fase 

 
T697D3S03 

 

Pliego de Condiciones 
 
 
   

 Página 54 

salvaguardar la estructura resistente del registro, deberán limitarse el número de perforaciones 
realizadas para la incorporación de acometidas en un mismo componente. 
 
En general los pozos serán de sección interior circular. El diámetro nominal de los pozos deberá 
ser, como mínimo, en general, de 1.0 m, de manera que permitan las operaciones de limpieza, 
mantenimiento de la red, control de las características de las aguas residuales, etc. También se 
podrán utilizar pozos de diámetro nominal 1,2 m cuando las exigencias lo requieran. 
 
Excepcionalmente y si la altura de tierras sobre la clave de la conducción es menor de 1 m y si el 
diámetro de la conducción incidente es de hasta 400 mm, el diámetro nominal del pozo podrá 
reducirse hasta 0,80 m, si así lo acepta la Dirección de Obra. 
 
En cualquier caso la boca del pozo deberá tener 0,60 m de diámetro, pudiendo estar sobre un 
elemento abocinado o sobre la propia estructura del pozo. 
 
Si la altura del pozo es superior a 2,5 m, deberán construirse plataformas intermedias dentro del 
pozo, debiendo, además, el mismo retranquearse respecto el eje de la conducción. Dichas 
plataformas intermedias serán de tramex, debiendo ser la distancia máxima vertical entre ellas 
de 2,5 m. 
 
Todos los pozos, deberán incluir pates instalados en el propio cuerpo del pozo y los cuales 
mantengan la estanqueidad del sistema. Estos pates servirán para poder acceder al interior del 
pozo. 
 
El cuerpo del pozo estará fabricado en policloruro de vinilo (PVC) con una rigidez nominal (SN) 
de 8 KN/m2. 
 
El cuerpo llevará incluido (instalados) los pates, que permitan acceder al interior del pozo; 
manteniendo la estanqueidad del sistema en la unión. 
 
La coronación del cuerpo del pozo se realizará con un cono de reducción fabricado en material 
plástico, tipo polietileno, fabricado por rotomoldeo. 
 
La base de dicho pozo será ciega, fabricada en material plástico, tipo polietileno, la cual unirá el 
propio cuerpo del pozo con dicha base mediante una junta de goma. 
 
Estará permitida la utilización de bases registrables, cuando el diámetro del colector que 
acomete al pozo, pueda desestabilizar la estructura del propio pozo. 
 
Si la altura del pozo es superior a 2,5 m, se utilizarán tramex cada 2,5 m para garantizar la 
seguridad en el elemento pozo. 
 
Las acometidas a la unidad pozo, bien por gravedad bien a presión, se realizarán por medio de 
un clip elastomérico, fabricado en material EPDM. Dichas acometidas garantizarán la perfecta 
estanqueidad del sistema de unión, de tal forma que no haya derivaciones de efluente del interior 
hacia el exterior, ni a la inversa. 
 
Los dispositivos de cubrición y cierre serán de fundición dúctil, y de las siguientes clases, de 
conformidad con la Normas UNE-EN-124:  
 
Clase D400 
 
Previamente a la colocación de ningún dispositivo de cubrición y cierre deberá ser el modelo 
aprobado por el Ingeniero Director.  
 
Se abonarán las unidades realmente colocadas y en condiciones de uso. Los precios incluyen 
todos los conceptos, materiales, transporte, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la 
correcta terminación de la unidad.  
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D0308200 Ud POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA DOBLE PARED 
SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y 
630 MM DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE ALTURA NOMINAL, CONO 
REDUCTOR A  Ø 600 MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE 
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE Ø 200, 315, 400, 500 Y 630 
MM Y CLIP ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES DE ACOMETIDAS Y 
COLECTORES. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO DE 
SOLERA, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D-400 DE 60 CM DE 
DIAMETRO MODELO MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO SEGUN 
DETALLES DE PLANOS.. 

   

D0308202 M INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO 
COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO PARA RECIBIR 
COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, INCLUSO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. TOTALMENTE ACABADO. 

 
 
También se ejecutarán cámaras de registro prefabricadas. 
 
D0308301 Ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA DE Ø 1600 DE 

SECCIÓN INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS DE ALTURA 
EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE Ø 400, CUBIERTA 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1490 MM, ESPESOR DE 20 
CM Y UN HUECO DE 1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS DE ACCESO DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL D400 ESTANCAS 580 X 785, FONDO DE POZO TOP 
100S D=1400 MM EN POLIÉSTER REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO 
CON HORMIGONADO DEL ESPACIO COMPRENDIDO CON LA SOLERA Y 2 
ZÓCALOS DN 100 CON SISTEMA MULTIJUNTA. TOTALMENTE COLOCADA  

   

D0308302 Ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA 2,0X1,5 METROS DE 
SECCIÓN INTERIOR EN PLANTA Y 1,2 METROS DE ALTURA EXTERIOR 
CON SOLERA DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE Ø 300, CUBIERTA 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 2360X1860 MM, ESPESOR DE 
20 CM Y REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CIERRE TRIANGULAR DE 
APERTURA LIBRE 700 X 1065. TOTALMENTE COLOCADA. 

 
 
3.2.2 Tubos en canalizaciones 

En esta unidad de obra queda incluido: 
 
- Los tubos de los siguientes materiales: 

- PVC corrugado – liso. 
- Polietileno Alta Densidad 

- Unión por copa de junta elástica en tuberías de PVC 
- Soldadura a tope en tuberías de polietileno y acero. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
- P.P. de inspección con cámara de televisión y pruebas la presión. 

 
Los tubos de PVC, cumplirán las condiciones establecidas en el capítulo 2.8.1. y 2.8.2 
 
Los tubos serán acondicionados en los camiones por personal de la propia Fábrica, de acuerdo 
con las normas establecidas y en función de sus características. Durante el proceso de carga, 
los materiales se colocan en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 
transporte, cuidando de que no sufran golpes ni rozaduras. 
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Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurará dejarlos cerca 
de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situarán éstos en el lado opuesto donde se 
piense depositar los productos de excavación. 
 
El modo de apilado de tubos será el de pirámide truncada, pero se deberá evitar alcanzar alturas 
excesivas. La primera hilera de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas, 
con objeto de prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. 
 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos, así como su perfecta alineación y paralelismo entre ellos. 
 
Se medirán y abonarán por metro lineal (ml) instalado según el Cuadro de Precios Nº 1. Los 
precios no incluyen excavación, cama y relleno, ni accesorios (curvas). 
 
 
D0303107 M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE 

PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE 
400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA DE JUNTA 
ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D0951702  TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM PN, 
INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES, PRUEBAS Y PARTE 
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. 

 
 

3.2.3 Acometidas domiciliarias de saneamiento 

Acometidas por gravedad: 
 
En esta unidad de obra queda incluido: 
 
- Los tubos de PVC corrugado – liso, Sn-8, unión por copa de junta elástica. 
- Tapón en extremo en línea de fachada. 
- Placa testigo de hormigón según indicaciones de los planos. 
- Obra civil necesaria. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
- P.P. de inspección con cámara de televisión y pruebas la presión. 

 
Las uniones a pozo se encuentran recogidas en la unidad de obra de pozo de registro (Cód. nº 
D0308200). 

 
Los tubos de PVC y polietileno cumplirán respectivamente las condiciones establecidas en los 
capítulos 2.8.1 y 2.8.2 
 
Los tubos serán acondicionados en los camiones por personal de la propia Fábrica, de acuerdo 
con las normas establecidas y en función de sus características. Durante el proceso de carga, 
los materiales se colocan en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 
transporte, cuidando de que no sufran golpes ni rozaduras. 
 
Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurará dejarlos cerca 
de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situarán éstos en el lado opuesto donde se 
piense depositar los productos de excavación. 
 
El modo de apilado de tubos será el de pirámide truncada, pero se deberá evitar alcanzar alturas 
excesivas. La primera hilera de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas, 
con objeto de prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. 
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Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos, así como su perfecta alineación y paralelismo entre ellos. 
 
Se medirán y abonarán por metro lineal (m) instalado según el Cuadro de Precios Nº 1. Los 
precios incluyen corte y demolición del firme, excavación, cama y relleno de arena y suelo 
tolerable y tapón. 
 
 
D0303104 M ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA CON CANALIZACION DE 

TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED 
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM 
DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA, 
INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE 
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN, MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON 
ARENA Y SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, P.P. DE 
PLACA TESTIGO, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

 
 
Acometidas en presión: 
 
A juicio de la dirección de obra se podrán sustituir acometidas por gravedad y tramos impulsados 
por acometidas en presión. A estos efectos se prevén en los Cuadros de Precios del proyecto las 
unidades de obra necesarias, aunque no cuenten con medición en el Proyecto. 
 
En esta unidad de obra queda incluido: 
 
- Los tubos de PE, PN16, Sn-10, unión por soldadura a tope. 
- Tapón en extremo en línea de fachada. 
- Obra civil necesaria. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
- P.P. de inspección con cámara de televisión y pruebas la presión. 

 
Las uniones a pozo se encuentran recogidas en la unidad de obra de pozo de registro (Cód. nº 
D0308200). 
 
Los tubos de PE cumplirán las condiciones establecidas en el capítulo 2.8.2. 
 
Los tubos serán acondicionados en los camiones por personal de la propia Fábrica, de acuerdo 
con las normas establecidas y en función de sus características. Durante el proceso de carga, 
los materiales se colocan en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 
transporte, cuidando de que no sufran golpes ni rozaduras. 
 
Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurará dejarlos cerca 
de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situarán éstos en el lado opuesto donde se 
piense depositar los productos de excavación. 
 
El modo de apilado de tubos será el de pirámide truncada, pero se deberá evitar alcanzar alturas 
excesivas. La primera hilera de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas, 
con objeto de prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. 
 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos, así como su perfecta alineación y paralelismo entre ellos. 
 
Se medirán y abonarán por metro (ml instalado según el Cuadro de Precios Nº 1. Los precios 
incluyen corte y demolición del firme, excavación, embebido del prisma con hormigón, relleno de 
suelo tolerable y tapón. 
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D0303501 M ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE TUBERIA 

DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN 
HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO 
O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y 
PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON SUELO 
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y 
PRUEBAS. 

   

D0303502 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 2 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D0303503 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 3 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D0303504 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 4 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D0303505 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 5 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D0303506 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 6 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 
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D0303507 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 7 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) , 
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D0303508 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 8 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D0303509 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 9 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

   

D03035010 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON 
CANALIZACION DE 10 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2), 
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO 
DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, 
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS. 

 
 
 

3.3 HORMIGONES 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, así como 
especificaciones adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3. 
 
Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 39.2 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), serán los siguientes, según su uso: 

 
 

Hormigón No Estructural: 
 
Hormigón de limpieza: HL-150 
Hormigón en masa: HNE-20 

Soleras de aceras, cimientos de bordillos,  pequeñas arquetas y rellenos y 
recrecidos sin función estructural. 

 
Hormigón Estructural: 

 
Hormigón en masa: HM-20 
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Cimentación de señales, pozos de registro. 
Hormigón Armado: HA-25, HA-30 

Obras de fábrica, losas de protección. 
 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y 
consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la 
operación. 
 
Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3:2009) y dos 
determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-EN 12350-2:2009) por cada 100 
m3 o elemento estructural diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el 
número de ensayos por cada lote de los descritos será de cuatro (4). 
 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 
los Planos, excepto cuando se indique otra cosa, y se abonará al precio que se indique en el 
Cuadro de Precios Nº1 para cada uno de ellos. 
 
 

D2004002 M3 HORMIGON HNE-20, INCLUSO TRANSPORTE AL TAJO, 

BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO 

 
 
En el precio de las unidades están incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza 
utilizarlos, el bombeo del hormigón en los hormigones para armar, así como el vibrado y curado. 
 
En el caso de haber optado por ensayos de información y resultar éstos desfavorables, cualquier 
reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún 
abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio del Ingeniero Director la 
penalización económica de la disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción 
en que se produce la disminución de la resistencia. 

 
 
3.4 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Se denomina así a las operaciones de laboreo final de tierras para restablecimiento de las 
condiciones originales del suelo afectado por la obra una vez compactadas las tierras de relleno 
de zanjas y extendido de tierra vegetal. El espesor de la misma varía en función de las 
necesidades específicas de cada zona considerándose un espesor medio de 30 cm. 
 
Antes del inicio de los trabajos de plantación (como máximo 15 días antes) se procederá al 
comienzo del extendido de la tierra vegetal sobre las superficies a ajardinar del modo más 
homogéneo posible. 
 
Se empleará toda la tierra vegetal excavada. 
 
Una vez vertida la tierra vegetal, se procederá a efectuar un reperfilado de la misma, eliminando 
las irregularidades. 
 
El control de calidad se efectuará de forma visual comprobando que la capa extendida es 
uniforme en toda la superficie ocupada, tiene el espesor establecido y no presenta 
irregularidades. 
 
En las zonas utilizadas para acopios de materiales se restituirán a sus condiciones originales 
mediante extendido de tierras vegetales procedentes de préstamos en las mismas condiciones 
que las zanjas y laboreo final. Se contempla además una limpieza mensual de las zonas de 
trabajo y acopio. 
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El laboreo de tierras se abonará por metros cuadrados (m2), el extendido de tierras por metros 
cúbicos (m3) y la limpieza de instalaciones por unidad mensual realmente ejecutada. Todas ellas 
según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
La unidad de obra D1001001 no cuenta con medición en el Proyecto. No obstante se prevé en 
los Cuadros de Precios del proyecto esta unidad por si, a juicio de la Dirección de Obra, fuese 
necesaria su ejecución. 
 
 
D3091103 M² LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA RESTABLECIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR LAS OBRAS UNA 
VEZ COMPACTADAS LAS TIERRAS DE RELLENO DE LAS ZANJAS. 

   

D1001001 M³ ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACION DE LA OBRA Y EL MATERIAL VEGETAL PROCEDENTE DEL 
DESBROCE INCLUSO TRITURACION PREVIA Y REFINO DE LA 
SUPERFICIE. 

   

D1001002 M³ ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMO. INCLUSO 
REFINO DE LA SUPERFICIE. 

   

D3091001 Ud LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES DE TRABAJO COMO ZONAS 
DE ACOPIO Y PARQUES DE MAQUINARIA EN FASE DE OBRA. 

 
 

3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

3.5.1 Subbase de zahorra artificial: 

Definición 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
 
Se empleará como base del firme en caminos asfaltados mediante doble tratamiento superficial. 
 
Serán procedentes de piedra de cantera o grava natural, cumpliendo las siguientes 
características: 
 
• La fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE será menor de 2/3 de la que pase por el 

0,40 UNE, en peso, y la curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos 
reseñados en el cuadro 501.1 del mencionado PG3/2001 

• El índice de lajas será inferior a 35. 
• Coeficiente de Los Ángeles menor que 30 para tráfico tipo T1 y T0, y menor que 35 en 

los demás casos. 
• Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras 

materias extrañas. El coeficiente de limpieza no deberá ser inferior a 2. 
• El equivalente de arena será mayor de 35 para tráficos T1 y T0, y mayor de 30 en los 

demás casos. 
• El material será no plástico  
 
 
Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que apoya tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 
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se corregirán antes de la puesta en obra de esta zahorra. La preparación de la zahorra se hará 
en central y no "in situ". 
 
 
Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores variables de 10 a 30cm. 
 
La humedad óptima de compactación, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación. Todas las aportaciones de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso un exceso 
de la misma lave al material. 
 
 
Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no rebasará en la óptima en más de un 1%, se 
procederá a la compactación de la tongada, hasta alcanzar la densidad especificada. 
 
 
Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 
 
La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 
tramo de la prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra 
artificial. 
 
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra de construcción. 
 
A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definirá si el procedimiento de 
compactación es el correcto o se decide por variar este proceso o la maquinaria de 
compactación empleada. 
 
Durante la realización del tramo de prueba se estudiará el comportamiento del material bajo la 
compactación. 
 
 
Densidad 

La compactación se continuará hasta alcanzar un densidad no inferior al 100% (98% en bermas) 
de la máxima correspondiente a la obtenida en el ensayo Próctor  Modificado para calzadas con 
tráfico TO, T1 y T2. En el resto de casos la densidad no será inferior al 97% de la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
 
Tolerancias geométricas de la superficie  

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en el eje, 
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de 
la mitad de la distancia entre los perfiles de proyecto, se comparará la superficie acabada con la 
teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
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Medición y abono 

La subbase de zahorra artificial, se medirá por metros cúbicos (M³) realmente ejecutados, de 
acuerdo a los planos y demás documentos del proyecto, medidos después de la compactación, 
incluye la preparación de la superficie de asiento mediante cajeado y perfilado si resultan 
necesarios y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Esta unidad de obra no cuenta con medición en el Proyecto. No obstante se incluye en los 
Cuadros de Precios del proyecto por si, a juicio de la Dirección de Obra, fuese necesaria su 
ejecución, 
 
 

 
D1202401 M³ SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y 

COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE CAJEADO Y PERFILADO 
DEL FONDO 

 
 
3.5.2 Riegos 

Imprimación 

Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, o base de hormigón, previamente a la extensión de otra capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
• Preparación de la superficie existente 
• Aplicación del ligante bituminoso 
 
Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el Artículo 531 del PG-3. 
 
El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo ECR-1 que deberá cumplir las 
prescripciones que figuran en el Artículo 213 del PG-3. La dotación proyectada garantizada el 
residuo seco mínimo exigido en el PG-3. 

 
Para la aplicación del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego 
de adherencia a una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante 
el trabajo del día. 
 
Antes de la aplicación de la superficie a tratar debe haberse limpiado. 
 
Sobre la capa recién tratada no pasará ningún tipo de tráfico hasta que haya terminado la rotura 
de la emulsión. 
 
Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para que rompa completamente 
la emulsión y se evapore el agua antes de proceder a la extensión de la mezcla en cualquier 
punto. Debe haber transcurrido media hora (1/2) como mínimo desde la ejecución del riego de 
adherencia. 
 
Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, se examinará la 
superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de su rotura; en caso 
afirmativo se volverá a realizar el riego de adherencia con una dotación menor. 
 
Es de aplicación el artículo 531.6 del PG-3. 

 
Medición y abono 
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Esta unidad se medirá por tonelada (t) de riego realmente empleado en obra, y se abonará 
aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
 
 
Adherencia 

Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, o base de hormigón, previamente a la extensión de otra capa bituminosa. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
• Preparación de la superficie existente 
• Aplicación del ligante bituminoso 
 
 
Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el Artículo 531 según la redacción del mismo 
contenida en la O.C. 5/2001 de la Dirección General de Carreteras, que a todos los efectos se 
considera que sustituye a la del PG-3/75. 
 
El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo ECR-1 que deberá cumplir las 
prescripciones que figuran en el Artículo 213 del PG-3. La dotación proyectada garantizada el 
residuo seco mínimo exigido en el PG-3. 
 
Es de aplicación el artículo 531.5 del PG-3. 
 
Para la aplicación del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego 
de adherencia a una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante 
el trabajo del día. 
 
Antes de la aplicación de la superficie a tratar debe haberse limpiado. 
 
Sobre la capa recién tratada no pasará ningún tipo de tráfico hasta que haya terminado la rotura 
de la emulsión. 
 
Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para que rompa completamente 
la emulsión y se evapore el agua antes de proceder a la extensión de la mezcla en cualquier 
punto. Debe haber transcurrido media hora (1/2) como mínimo desde la ejecución del riego de 
adherencia. 
 
Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, se examinará la 
superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de su rotura; en caso 
afirmativo se volverá a realizar el riego de adherencia con una dotación menor. 
 
Es de aplicación el artículo 531.6 del PG-3. 
 
Estas dos unidades se medirán por toneladas (t) de riego realmente empleado en obra, y se 
abonarán aplicando el precio común correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
 
 
D1205012 T EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE ADHERENCIA-IMPRIMACION 

RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO. 
 
 
Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se hiciese necesaria la 
modificación del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin que por 
ello se modifique el precio establecido. 
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En el precio están incluidas las operaciones previas y de extendido. 
 
 
3.5.3 Mezclas bituminosas en caliente 

Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del PG-3. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente continuas que se emplearán serán las tipo AC 16 surf S 
porfídico y AC 22 bin S calizo, aplicadas en las zonas indicadas según las secciones tipo de los 
Planos y en el Anejo de Dosificaciones. 
 
Se adjuntan las tablas de correspondencia de esta nomenclatura con la antigua: 

 
 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

TABLA 542.10  TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA 
CAPA 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) 

TIPO DE MEZCLA 

Denominación 
UNE – EN 13108-1 (*) 

Denominación 
anterior 

RODADURA 

4 – 5 
AC16 surf D 
AC 16 surf S 

D12 
S12 

>5 
AC22 surf D 
AC22 surf S 

S20 
S20 

INTERMEDIA 5 - 10 

AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (**) 

D20 
S20 
S25 

MAM (***) 

BASE 7 - 15 

AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 

AC 22 base S MAM (**) 

S25 
G20 
G25 

MAM (***) 

ARCENES (****) 4 - 6 AC16 surf D D12 

 
(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser 

relevante a efectos de esta tabla. 
 
 
La indicación del tipo de ligante se escribe al final de la denominación de la mezcla. 
 
LIGANTES HIDROCARBONADOS 

El ligante a emplear será betún asfáltico del Tipo 50/70, cuyas características se especifican en 
el Cuadro 211.1 del PG-3. 
 
La dotación proyectada garantiza el residuo seco mínimo exigido en el PG-3 
 
 
ÁRIDOS 

Será de aplicación el artículo 542.2.2. "Mezclas bituminosas en Caliente. Áridos" del PG-3. 
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Árido grueso 

Condiciones generales: el árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. 
Deberá cumplir las condiciones que se exponen a continuación. 
 
 
Calidad: 
• El valor del coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los ángeles, según UNE-

EN 1097-2, será inferior a veinte (20). 
• Coeficiente de pulido acelerado: El valor del coeficiente de pulido acelerado será como 

mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El coeficiente de pulido acelerado se 
determinará de acuerdo con la UNE-EN 146130. 

• Coeficiente de forma: el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso será 
siempre inferior a veinticinco (25), medido de acuerdo con la UNE-EN 933-3. 

 
Árido fino 

Se podrá emplear árido fino que mejora la adhesividad pero procederá de árido grueso con coef. 
Los Ángeles inferior a treinta (30). 
 
 
Polvo mineral 

El polvo mineral de aportación será cemento V/A 32,5. El Director de las obras podrá autorizar la 
utilización de otro polvo mineral de aportación, en función de los resultados obtenidos en los 
ensayos realizados para determinar la fórmula de trabajo. 
 
El tipo y composición de la mezcla deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.3 del PG-3. 
Las características y dosificaciones de las mezclas bituminosas empleadas en el presente 
Proyecto serán aprobadas por el Director de las Obras. 
 
El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo especificado 
en el artículo 542.4 del PG-3. 
 
La ejecución de las obras cumplirán las especificaciones del artículo 542.5 del PG-3. 
 
El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo especificado 
en el artículo 542.5 del PG-3. 
 
La ejecución del tramo de prueba deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.6 del PG-3. 
 
Regirá lo estipulado en el artículo 542.7 del PG-3, (especificaciones de la unidad terminada). 
 
Regirá lo estipulado en el artículo 542.8 del PG-3, (limitaciones en la ejecución). 
 
Las mezclas bituminosas en caliente deberán cumplir las prescripciones en lo referente a control 
de calidad que figuran en el Artículo 542.9 y 542.10 del PG-3. 
 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medirá por toneladas 
(T), según su tipo, realmente ejecutada. En dicho abono se considerarán incluidos el de la 
preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo mineral; el fresado de encuentros 
y laterales y recrecido de registros existentes. El bacheado previo, las creces laterales, los 
aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes y los excesos de 
espesor sólo se abonarán hasta un quince por ciento (15%) de exceso sobre los previstos en las 
secciones tipo de los Planos. 
 
El precio no incluye el betún, que será objeto de abono independiente. 
 
Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los 
precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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D1205328 T MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN CALIENTE CON ARIDO 

PORFIDICO, INCLUSO FILLER, SIN LIGANTE. EXTENDIDA Y COMPACTADA 
AL 98% DEL MARSHALL INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
EXISTENTE, FRESADO DE ENCUENTROS Y LATERALES Y RECRECIDO DE 
REGISTROS EXISTENTES, ADMITIÉNDOSE HASTA UN 15% DE EXCESO 
SOBRE EL RESULTANTE DE SECCIONES TIPO POR BACHEO PREVIO, 
CRECES LATERALES Y AUMENTOS DE ESPESOR. 

   

D1205101 T BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE 

 
 
3.5.4 Marcas viales 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el artículo 700 del PG-3. 
 
Se repintará en amarillo todo el tramo de carretera en servicio, que pueda verse afectada por las 
obras, así como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo, de acuerdo con las 
prescripciones de la Instrucciones y Circulares citadas en el artículo 1.2 del presente Pliego, 
doble línea central, etc. 
 
La reposición de las marcas viales se medirán como partidas alzadas (PA) de abono íntegro, y 
se abonarán a los precios que se indiquen en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
D1401606s PA ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO DE MARCAS VIALES REALIZADAS DE 

ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 
 
No será de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el presupuesto de Seguridad y 
Salud, y solo hasta el límite presupuestario contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud, 
siendo a cargo del contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido en 
el resto de la valoración de las obras. 

 
 
3.5.5 Apeo de redes existentes 

Definición: 

Se define como apeo los armazones provisionales que sostienen un elemento existente mientras 
se están ejecutando trabajos que pueda suponer el desprendimiento del mismo. 
 
Los apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento sustentado, así 
como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre el mismo. 
 
Si el apeo pudiera verse afectado por posibles avenidas durante el plazo de ejecución de los 
trabajos, se tomarán las precauciones necesarias. 
 
Medición y abono: 

Los apeos de redes existentes se medirán por unidades (UD) realmente colocados e instalados, 
y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

 
D80101 Ud APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD ENTRE BORDES PARA 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES, HORMIGON 
PARA APOYOS, PERFIL METALICO A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE 
SUJECION. 
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3.5.6 Conducciones de agua potable 

Las tuberías de agua potable afectadas, así como las piezas especiales, puntos singulares y 
obra civil complementaria a la instalación de la red, se repondrán de la forma y con los 
materiales indicados en los planos. 
 
 
Las características de los materiales y condiciones de ejecución serán las recogidas en la 
normativa de la empresa explotadora de la red afectada. 
 
Medición y abono 

La medición y abono se realizará conforme a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº1, 
por metro lineal de tubería afectada (ml)  las cuales incluyen la parte proporcional de todas las 
operaciones necesarias para la total y completa reposición de la conducción de agua potable 
afectada. 
 
La unidad de obra D0601005 no cuenta con medición en el Proyecto. No obstante se prevé en 
los Cuadros de Precios del proyecto esta unidad por si, a juicio de la Dirección de Obra, fuese 
necesaria su ejecución, 
 
 
D0601002 M TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO NOMINAL DE FUNDICION DUCTIL, CON 

RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO 
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. 
INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, 
TRANSPORTE, COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO, REPOSICIÓN DE 
ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES 
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, 
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 

   

D0601003 M TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, 
CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO 
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. 
. INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, 
TRANSPORTE, COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO, REPOSICIÓN DE 
ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES 
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, 
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 
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D0601005 M TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, 
CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO 
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. 
. INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, 
TRANSPORTE, COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO, REPOSICIÓN DE 
ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES 
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, 
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 

 
 
D0951206 M TUBERIA DE PE 63 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO 

DE ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y PARTE PROPORCIONAL DE 
PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y 
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES 
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, 
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO 
DEL SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS 
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN 
TEMPORAL. 

   

D0951703c M TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO 
DE ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y PARTE PROPORCIONAL DE 
PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y 
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES 
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, 
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO 
DEL SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS 
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN 
TEMPORAL. 

 
 

3.5.7 Red de riego 

La red de riego afectada se repondrá en la forma y con los materiales indicados en los planos. 
 
Las características de los materiales y condiciones de ejecución serán las indicadas por las 
Comunidades de Regantes afectadas y por las empresas mantenedoras de la misma. 
 
La medición y abono de las distintas unidades se realizará conforme a los precios indicados en el 
Cuadro de Precios Nº1. 
 
D0951701 M TUBERIA DE PE Ø 75 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, 

RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, 
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. 
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON 
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN 
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 
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D0951703a M TUBERIA DE PE Ø 90 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, 
RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, 
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. 
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON 
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN 
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 

   

D0951703 M TUBERIA DE PE Ø 110 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, 
RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, 
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. 
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON 
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN 
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 

   

D0951704 M TUBERIA DE PE Ø 125 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, 
RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, 
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. 
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON 
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN 
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 

   

D0951705 M TUBERIA DE PE Ø 140 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, 
RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, 
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. 
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON 
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN 
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE 
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL 
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 

 
 
3.6 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 

Siempre que sea posible, se tendrá a equipos análogos que sean intercambiables, a fin de 
reducir el número de repuestos al mínimo. 
 
Todos los equipos mecánicos serán fácilmente revisables y se preverá espacio para su 
extracción o reparación. Cuando el peso unitario de algún elemento lo requiera, se preverán 
sistemas para su izado y manejo. La naturaleza de estos elementos auxiliares será proporcional 
a su función y a la frecuencia de la misma. 
 
La instalación de los equipos se hará de forma que se eviten vibraciones, trepidaciones o ruidos. 
 
El nivel de ruidos en el conjunto de la instalación no llegará a convertir la zona en un área 
molesta, quedando limitado a una intensidad máxima de decibelios, en cualquier punto 
perimetral de la parcela. 
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En el precio de los equipos mecánicos se considerará incluido el montaje, acabado (protección 
anticorrosiva, pintura, etc.) y prueba. 
 
 
Pruebas 

Son las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y siguiendo órdenes de la Dirección de obra, se 
compromete a realizar, a su costa, en el taller o en la obra, para demostrar las características de 
sus equipos y los rendimientos del proceso. 
 
 
Pruebas durante la etapa de construcción. 

Para la realización de las pruebas, el Contratista comunicará con quince días de antelación la 
fecha en que dichas pruebas vayan a realizarse. Si el representante de la Administración acude 
a dichas pruebas, firmará los certificados correspondientes. Si no acude, será suficiente la 
entrega de las firmas de los fabricantes. 
 
 
Pruebas previas a la recepción 

Estas pruebas se realizarán durante la etapa de puesta a punto, sobre los conjuntos construidos 
o instalados y serán las siguientes: 
 
- Pruebas de las instalaciones mecánicas: comprobación del funcionamiento de todos y cada 

uno de los elementos. 
- Pruebas de la instalación eléctrica: comprobación de las características y condiciones de 

funcionamiento de todos y cada uno de los elementos. 
- Pruebas de sistemas de control: comprobación de las características y condiciones de 

funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas. 
- Pruebas estáticas de los sistemas: comprobación de enclavamientos, accionamientos, etc... 
 
Los resultados de las pruebas deberán reflejarse en un "Acta de Pruebas previas a la 
Recepción", que deberá ser firmada por representantes del Contratista y de la Administración. 
 
 
Pruebas de funcionamiento. 

Estas pruebas se considerarán positivas cuando todos los elementos funcionen en la forma 
prevista en el Proyecto. 
 
En caso de que las pruebas resulten negativas se estará a expensas de las determinaciones de 
la Dirección de obra, pudiéndose retirar y sustituir los elementos que no cumplan lo especificado, 
en algunos casos, o bien volver a construirse el elemento, en otros. 
 
Desmontaje de equipos 

En previsión de que se demore la ejecución de la red primaria de Peña de las águilas y Llano de 
San José, en cuyo caso no podrá entrar inmediatamente en funcionamiento el pozo de bombeo 
proyectado, y para evitar robos y actos de vandalismo se dispone la retirada de los grupos de 
bombeo y cuadros eléctricos al almacén de Aigües d’Elx o lugar que decida la Dirección de Obra. 
 
Estos aspectos quedan reflejados en la unidad de obra D5EQ009. 
 
Medición y abono 

La medición y abono conforme a las unidades y precios indicados en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
 



1.  

 Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 3ª Fase 

 
T697D3S03 

 

Pliego de Condiciones 
 
 
   

 Página 72 

D5EQ008 Ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.160 MT o equivalente 
Nº de Curva: 53-462 / Diámetro impulsor = 152 mm 
Tipo de impulsor:  N - autolimpiante adaptativo 
Con motor de  1.3 kW /400 V Y 3-fás 50Hz  1410 rpm 
Incluso cadena de amarre de acero inoxidable AISI-316 DIN-763 eslabón largo, 
20 m de cable eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2 . Instalación, pruebas y 
puesta en marcha. 

   

D5EQ003 Ud Partida de tuberías hasta salida del pozo, formada por: 
2-Tuberías de impulsión en polietileno DN 110. 
2-Codos a 90º normalizados  
2-Válvulas de retención de bola DN100. 
2-Válvulas de compuerta de DN100. 
1-Pieza pantalón con 2 E:100 y S:100.  
4-Tubos-guía de 2” DN 
2 Soportes superiores TG 2x2” incluyendo adapter y anclajes 
4 Reguladores de Nivel ENM10 
Bridas, tornillería y accesorios de soportación. 
Ejecución en Polietileno Alta Densidad. 
Incluso instalación, pruebas y puesta en marcha 

   

D5EQ004 Ud UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE 
HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL 
ALIMENTACIÓN: 400 V. 
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL 
Grado de protección IP: 54 
REGULACIÓN MEDIANTE 4 Reguladores de nivel. 
DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL 
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS. 
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO. 
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO. 
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA INDICACIÓN 
EXTERNA DE ALARMAS. 
INCLUSO ARMARIO CON PEANA, AYUDAS DE OBRA CIVIL, INSTALACIÓN, 
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 

   

D5EQ005 Ud ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE 
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA EN 400 V TRIFÁSICA INCLUYENDO 
ZANJA, CABLEADO Y FUNDA EN ACERA Y CALZADA PROLONGADA HASTA 
LA ESTACIÓN DE BOMBEO PASANDO POR SU CUADRO ELÉCTRICO, 
LÍNEA AÉREA, APOYOS, PUESTA A TIERRA, CGP, CONTADOR EXTERIOR, 
ARMARIO CON PEANA, REDACCIÓN DE PROYECTO, DERECHOS DE 
ACOMETIDA, LEGALIZACIÓN Y P.P. DE PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO 
AYUDAS DE OBRA CIVIL. TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN 
SERVICIO 

   

D5EQ007 Ud Refuerzo de red aérea en baja tensión según las indicaciones de la compañía 
suministradora consistente en la ejecución de tendido aéreo desde el CT 
"Navaeta" hasta 50 m de longitud con los postes necesarios, anclajes, trabajos 
de conexión, redacción de proyecto pruebas, ensayos y trámites para obtención 
de la autorización. Totalmente instalado y puesto en servicio 

   

D5EQ009 Ud Desmontaje y extracción de las bombas y cuadro eléctrico del pozo de bombeo, 
embalaje, etiquetado, transporte, descarga y colocación en almacén de Aigües 
d'Elx o lugar de destino 
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3.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

La valoración de estos conceptos se encuentra justificada en el Estudio de Gestión de Residuos 

realizado para este proyecto y que se adjunta en el anejo correspondiente. 

 

Las unidades a las que hace referencia el presente apartado son las que se enuncian en las 

siguientes tablas.  

 

La medición y abono de la primera tabla se realizará por TONELADA (TN) de residuo realmente 

tratada en el vertedero o punto de destino previsto, y se abonará al precio contratado que figura 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

Sólo serán objeto de abono aquellas cantidades de residuos debidamente entregadas a un gestor 

autorizado y que estén justificadas mediante la presentación de los correspondientes documentos 

de pago, tiquet o albarán. 

 
D9GR001 T TIERRAS Y PÉTREOS 

Gestión de los residuos inertes tipo tierras y pétreos, incluyendo canon de 
vertido e impuestos, valorización y, en su caso, eliminación en vertedero de 
inertes autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Territorio, por medio de gestor autorizado. 

   

D9GR002 T RCD: NATURALEZA PÉTREA  
Gestión de los residuos inertes de naturaleza pétrea incluyendo canon de vertido 
e impuestos, valorización y, en su caso, eliminación en vertedero de inertes 
autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Territorio, 
por medio de gestor autorizado.. 

   

D9GR003 T RCD: NATURALEZA NO PÉTREA  
Gestión de los residuos inertes de naturaleza no pétrea incluyendo canon de 
vertido e impuestos, valorización y, en su caso, eliminación en vertedero de 
inertes autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Territorio, por medio de gestor autorizado. 

   

D9GR004 T RCD: BASURAS ORGÁNICAS ASIMILABLES A R.S.U.  
Gestión de los residuos inertes tipo basuras asimilables a R.S.U. incluyendo 
canon de vertido e impuestos, transporte, valorización y, en su caso, eliminación 
en vertedero de inertes autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Territorio, por medio de gestor autorizado. 

   

D9GR005 T GESTIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO 
Gestión de tubería de fibrocemento incluyendo extracción de tuberías por 
medios manuales o mecánicos, encapsulado, transporte a planta legalizada para 
su correcta gestión y pago canon de vertido e impuestos 

 

La medición y abono de la segunda tabla se realizará por unidad de obra realmente ejecutada 

(Ud) y se abonará al precio contratado que figura en el Cuadro de Precios nº UNO. 
 

D9GR006 Ud REDACCIÓN Y GESTIÓN PLAN DE FIBROCEMENTO 
Redacción del plan de gestión de fibrocemento y tramitación frente a la 
Consejería de Trabajo y Política Social 

   

D9GR007 Ud MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO 
Medición de fibras de amianto por empresa por laboratorio reconocido 
formalmente  por la autoridad laboral 
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D9GR008 Ud UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN 
Desplazamiento a obra, estancia, utilización y retirada de unidad de 
descontaminación 

 
 
 

Elche, marzo de 2016 
 

El Ingeniero Autor del Proyecto 
 
 
 
 

 
 Fdo.: Jesús Moreno Luzón 

Ingeniero Municipal 
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MEDICIÓN AUXILIAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EJE B12 (1)

COLECTOR DN 400 ZANJA RECTANGULAR

Diámetro exterior tubo: 0,400 m

Ancho base zanja: 1,200 m

Capa Inf. arena: 0,100 m

Rec. Sup. arena: 0,300 m

Espesor arena: 0,800 m

Espesor demolición: 0,150 m

Espesor zahorra: 0,250 m

Sup. Zahorra 0,300 m2

Sup. tubo: 0,126 m2

Sup. arena: 0,834 m2

Altura de pozo nominal: 2,000 m

PUNTO D.O. D.P. PROF. AREA AREA SUP. VOL. VOL. VOL. VOL. EXCESO

ZANJA EXCAV. RELLENO  PAVIMENTO EXCAV. ARENA RELLENO ZAHORRA ALTURA PR

m m m m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m

P1 -          1,718        1,882        0,802        -            

22,28        22,28        3,000        3,420        2,340        26,736      59,060      18,582       34,998      6,684        

45,15        -          3,000        3,420        2,340        

P3 72,75        27,61        1,763        1,936        0,856        33,127      73,934      23,023       44,120      8,282        -             

P3 72,75        -          2,011        2,234        1,154        -          -          -           -          -          0,01          

87,21        14,46        1,899        2,098        1,018        17,348      31,313      12,057       15,700      4,337         

P4 122,75      35,54        1,741        1,909        0,829        42,652      71,209      29,643       32,822      10,663      -             

127,66      4,91         1,719        1,882        0,802        5,886        9,298        4,091        4,000        1,472         

P5 162,75      35,10        1,963        2,176        1,096        42,114      71,208      29,269       33,306      10,529      -             

180,23      17,48        2,085        2,322        1,242        20,977      39,307      14,579       20,427      5,244         

P6 187,75      7,52         2,027        2,252        1,172        9,023        17,196      6,271        9,076        2,256        0,03          

P7 212,75      25,00        1,835        2,022        0,942        30,000      53,436      20,850       26,436      7,500        -             

P7 212,75      -          2,005        2,226        1,146        -          -          -           -          -          0,01          

218,21      5,46         1,964        2,176        1,096        6,548        12,012      4,551        6,119        1,637         

P8 232,75      14,54        1,713        1,875        0,795        17,452      29,461      12,129       13,754      4,363        -             

P8 232,75      -          2,363        2,655        1,575        -          -          -           -          -          0,36          

250,34      17,58        1,796        1,975        0,895        21,101      40,707      14,665       21,715      5,275         

P9 282,75      32,42        1,970        2,184        1,104        38,899      67,399      27,035       32,390      9,725        -             

P10 322,75      40,00        2,185        2,442        1,362        48,000      92,514      33,360       49,314      12,000      0,18          

331,56      8,81         2,232        2,499        1,419        10,571      21,761      7,347        12,247      2,643         

P11 360,75      29,19        1,927        2,133        1,053        35,029      67,597      24,345       36,070      8,757        -             

P12 372,75      12,00        1,802        1,982        0,902        14,400      24,688      10,008       11,728      3,600        -             

P12 372,75      -          2,862        3,254        2,174        -          -          -           -          -          0,86          

381,00      8,25         2,594        2,933        1,853        9,900        25,521      6,881        16,611      2,475         

P13 405,75      24,75        1,786        1,964        0,884        29,700      60,593      20,641       33,863      7,425        -             

430,22      24,47        1,893        2,092        1,012        29,365      49,619      20,408       23,191      7,341         

P14 440,75      10,53        1,904        2,105        1,025        12,635      22,093      8,782        10,721      3,159        -             

475,68      34,93        1,939        2,147        1,067        41,916      74,246      29,132       36,522      10,479       

P15 490,75      15,07        1,705        1,866        0,786        18,084      30,234      12,568       13,958      4,521        -             

P15 490,75      -          2,266        2,539        1,459        -          -          -           -          -          0,27          

508,72      17,97        1,771        1,945        0,865        21,567      40,297      14,989       20,887      5,392         

P16 540,75      32,03        1,754        1,925        0,845        38,433      61,975      26,711       27,385      9,608        -             

P17 565,75      25,00        1,741        1,909        0,829        30,000      47,920      20,850       20,920      7,500        -             

568,37      2,61         1,739        1,907        0,827        3,137        4,988        2,180        2,165        0,784         

P18 582,75      14,39        1,701        1,862        0,782        17,263      27,107      11,998       11,571      4,316        -             

P18 582,75      -          2,161        2,414        1,334        -          -          -           -          -          0,16          

P19 608,75      26,00        1,885        2,082        1,002        31,201      58,438      21,684       30,358      7,800        -             

P19 608,75      -          2,339        2,626        1,546        -          -          -           -          -          0,34          

624,48      15,73        2,171        2,426        1,346        18,878      39,737      13,120       22,747      4,719         

P20 633,75      9,27         2,099        2,339        1,259        11,122      22,081      7,730        12,071      2,780        0,10          

P21 668,75      35,00        1,828        2,014        0,934        42,000      76,179      29,190       38,379      10,500      -             

P21 668,75      -          1,968        2,182        1,102        -          -          -           -          -          -             

685,55      16,80        1,838        2,026        0,946        20,157      35,335      14,009       17,194      5,039         

P22 692,75      7,20         1,705        1,866        0,786        8,643        14,014      6,007        6,234        2,161        -             

P22 692,75      -          2,250        2,520        1,440        -          -          -           -          -          0,25          

P23 728,75      36,00        1,764        1,936        0,856        43,200      80,205      30,024       41,325      10,800      -            

P23 728,75      -          1,899        2,098        1,018        -          -          -           -          -          -            

731,52      2,77         1,847        2,037        0,957        3,325        5,728        2,311        2,736        0,831         

P24 758,75      27,23        1,779        1,954        0,874        32,675      54,336      22,709       24,928      8,169        -             

P25 788,75      30,00        1,703        1,863        0,783        36,000      57,265      25,020       24,865      9,000        -             

P25 788,75      -          1,943        2,151        1,071        -          -          -           -          -          -             

804,19      15,43        1,904        2,105        1,025        18,521      32,845      12,872       16,175      4,630         

P26 833,53      29,35        1,701        1,861        0,781        35,215      58,192      24,474       26,498      8,804        -             

P26 833,53      -          1,932        2,138        1,058        -          -          -           -          -          -             

866,86      33,33        1,701        1,862        0,782        39,997      66,652      27,798       30,655      9,999         

P27 883,75      16,88        1,894        2,093        1,013        20,262      33,382      14,082       15,146      5,065        -             

P28 903,63      19,88        1,822        2,007        0,927        23,857      40,747      16,581       19,276      5,964        -             

SUMA TOTAL 880,76      1.056,915 1.901,825 734,556 950,601 264,229 2,57
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MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTACIONES DE BOMBEO

Longit tubo enlace 3,00          m

Ancho zanja enlace 1,20          m

Diámetro tubo enlace 0,40          m

Espesor arena 0,80          m

Diámetro pozo bombeo 2,00          m

Largo excav pozo bomb. 4,00          m

Largo cámara 2,36          m

Ancho cámara 1,86          m

Largo excav cámara 2,50          m

Ancho excav cámara 4,00          m

Prof. Excav cámara 1,50          m

Espesor zahorra 0,25          m

Superficie pavimento 29,60        m2

Volumen excav cámara 15,00        m3

Volumen cámara 6,58          m3

Volumen zahorra 5,52          m3

Volumen bruto arena 2,88          m3

Arena descontando tubo 2,76          m3

RAMAL PROF PROF PROF SUPERFICIE VOL EXCAV VOL EXCAV VOL. TOTAL VOLUMEN VOLUMEN

TUBO ZANJA POZO PAVIMENTO ZANJA POZO EXCAVAC. POZO RELLENO

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3

Eje B12a 1,60  1,70  3,10        29,60                6,12          49,60        70,72         9,74            46,12         

SUMA 29,60                70,72         46,12         

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES DE UNIDADES DE OBRA 
 



CAP. 1.
COLECTORES POR
GRAVEDAD

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
1 1.091,21 0,15 163,682Eje B12
1 17,99 0,15 2,699Eje B12a
1 228,00 0,15 34,200Eje B12b
1 114,07 0,15 17,111Eje B12c
1 84,00 0,15 12,600Eje B12d
1 80,53 0,15 12,080Eje B12e
1 174,00 0,15 26,100Eje B12f
1 156,00 0,15 23,400Eje B12g
1 317,21 0,15 47,582Eje B13a

TOTAL M³ 339,454

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
1 2.009,46 2.009,460Eje B12
1 28,20 28,200Eje B12a
1 372,43 372,430Eje B12b
1 203,78 203,780Eje B12c
1 147,70 147,700Eje B12d
1 173,80 173,800Eje B12e
1 282,90 282,900Eje B12f
1 262,10 262,100Eje B12g
1 550,31 550,310Eje B13a

TOTAL M³ 4.030,680

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
0,75 1.027,37 770,528Eje B12
0,75 12,01 9,008Eje B12a
0,75 160,07 120,053Eje B12b

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE
COD DESCRIPCIÓN UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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0,75 101,11 75,833Eje B12c
0,75 72,10 54,075Eje B12d
0,75 101,32 75,990Eje B12e
0,75 126,30 94,725Eje B12f
0,75 121,70 91,275Eje B12g
0,75 264,83 198,623Eje B13a

TOTAL M³ 1.490,110

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
0,25 1.027,37 256,843Eje B12
0,25 12,01 3,003Eje B12a
0,25 160,07 40,018Eje B12b
0,25 101,11 25,278Eje B12c
0,25 72,10 18,025Eje B12d
0,25 101,32 25,330Eje B12e
0,25 126,30 31,575Eje B12f
0,25 121,70 30,425Eje B12g
0,25 264,83 66,208Eje B13a

TOTAL M³ 496,705

D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION
EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
1 759,11 759,110Eje B12
1 12,50 12,500Eje B12a
1 120,93 120,930Eje B12b
1 79,28 79,280Eje B12c
1 58,38 58,380Eje B12d
1 55,97 55,970Eje B12e
1 120,93 120,930Eje B12f
1 108,42 108,420Eje B12g
1 220,63 220,630Eje B13a

TOTAL M³ 1.536,150

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
1 272,80 272,800Eje B12
1 4,50 4,500Eje B12a
1 43,50 43,500Eje B12b
1 28,52 28,520Eje B12c
1 21,00 21,000Eje B12d
1 20,13 20,130Eje B12e
1 43,50 43,500Eje B12f
1 39,00 39,000Eje B12g
1 79,30 79,300Eje B13a

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE
COD DESCRIPCIÓN UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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TOTAL M³ 552,250

D0303107 M CANALIZACION CON TUBERIA DE
PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA,
DOBLE PARED CORRUGADO
EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, CON
UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
1 903,63 903,630Eje B12
1 14,99 14,990Eje B12a
1 190,00 190,000Eje B12b
1 95,06 95,060Eje B12c
1 70,00 70,000Eje B12d
1 67,11 67,110Eje B12e
1 145,00 145,000Eje B12f
1 130,00 130,000Eje B12g
1 263,00 263,000Eje B13a

TOTAL M 1.878,790

D2004002 M³ HORMIGON HNE-20, INCLUSO
TRANSPORTE AL TAJO,
BOMBEO, COLOCACION,
VIBRADO Y CURADO

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
1 58,19 58,190Relleno de zanja en eje B12b

TOTAL M³ 58,190

D0308200 Ud POZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES
DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM
DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO
REDUCTOR A  Ø 600 MM EN
PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON
JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
MANGUITO PASAMUROS DE Ø
200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y
CLIP ELASTOMERICO PARA
ENTRONQUES DE ACOMETIDAS
Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
HORMIGONADO DE SOLERA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE
DIAMETRO MODELO
MUNICIPAL.TOTALMENTE
ACABADO SEGUN DETALLES DE
PLANOS.

28 28,000Eje B12
2 2,000Eje B12a
5 5,000Eje B12b
4 4,000Eje B12c
2 2,000Eje B12d
2 2,000Eje B12e
4 4,000Eje B12f
3 3,000Eje B12g
9 9,000Eje B13a
3 3,000Pozos imprevistos

TOTAL Ud 62,000

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE
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D0308202 M INCREMENTO DE ALTURA DE
POZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA RECIBIR
COLECTORES DE 200, 315, 400,
500 Y 630 MM DE DIAMETRO,
INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS. TOTALMENTE
ACABADO.

SEGÚN MEDICION AUXILIAR
1 3,88 3,880Eje B12
1 0,20 0,200Eje B12b
1 0,06 0,060Eje B12c
1 0,43 0,430Eje B12e
1 1,48 1,480Eje B13a

TOTAL M 6,050

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE
COD DESCRIPCIÓN UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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CAP. 2.
IMPULSIONES

2.1. ESTACIONES DE
BOMBEO

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

1 29,60 0,15 4,440SEGÚN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M³ 4,440

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

1 70,72 70,720SEGÚN MEDICION AUXILIAR
-1 4,44 -4,440Deducir demolición firme

TOTAL M³ 66,280

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

0,75 46,12 34,590SEGÚN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M³ 34,590

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

0,25 46,12 11,530SEGÚN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M³ 11,530

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE
COD DESCRIPCIÓN UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION
EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM

1 2,76 2,760SEGUN MEDICIÓN AUXILIAR
TOTAL M³ 2,760

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

1 5,52 5,520SEGÚN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M³ 5,520

D0303107 M CANALIZACION CON TUBERIA DE
PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA,
DOBLE PARED CORRUGADO
EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, CON
UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

1 3,00 3,000
TOTAL M 3,000

D0308200 Ud POZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES
DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM
DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO
REDUCTOR A  Ø 600 MM EN
PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON
JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
MANGUITO PASAMUROS DE Ø
200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y
CLIP ELASTOMERICO PARA
ENTRONQUES DE ACOMETIDAS
Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
HORMIGONADO DE SOLERA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE
DIAMETRO MODELO
MUNICIPAL.TOTALMENTE
ACABADO SEGUN DETALLES DE
PLANOS.

1 1,000
TOTAL Ud 1,000

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE
COD DESCRIPCIÓN UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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D0308301 Ud ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO PREFABRICADA DE Ø
1600 DE SECCIÓN INTERIOR EN
PLANTA HASTA 4,0 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERA
DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE Ø
400, CUBIERTA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø
1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y
UN HUECO DE 1,31X0,92
METROS, 2 TRAMPAS DE
ACCESO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
D400 ESTANCAS 580 X 785,
FONDO DE POZO TOP 100S
D=1400 MM EN POLIÉSTER
REFORZADO POR FIBRAS DE
VIDRIO CON HORMIGONADO DEL
ESPACIO COMPRENDIDO CON
LA SOLERA Y 2 ZÓCALOS DN 100
CON SISTEMA MULTIJUNTA.
TOTALMENTE COLOCADA

1 1,000
TOTAL Ud 1,000

D0308302 Ud ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO PREFABRICADA 2,0X1,5
METROS DE SECCIÓN INTERIOR
EN PLANTA Y 1,2 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERA
DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE Ø
300, CUBIERTA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN ARMADO DE
2360X1860 MM, ESPESOR DE 20
CM Y Y REGISTRO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CIERRE
TRIANGULAR DE APERTURA
LIBRE 700 X 1065. TOTALMENTE
COLOCADA.

1 1,000
TOTAL Ud 1,000

D5EQ008 Ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT
MODELO NP 3085.160 MT O
EQUIVALENTE
Nº DE CURVA: 53-462 / DIÁMETRO
IMPULSOR = 152 MM
TIPO DE IMPULSOR:  N -
AUTOLIMPIANTE ADAPTATIVO
CON MOTOR DE  1.3 KW /400 V Y
3-FÁS 50HZ  1410 RPM
INCLUSO CADENA DE AMARRE
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316
DIN-763 ESLABÓN LARGO, 20 M
DE CABLE ELÉCTRICO SUBCAB
4G1,5+2X1,5MM2 . INSTALACIÓN,
PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA.

2 2,000
TOTAL Ud 2,000
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D5EQ003 Ud PARTIDA DE TUBERÍAS HASTA
SALIDA DEL POZO, FORMADA
POR:
2-TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN
POLIETILENO DN 110.
2-CODOS A 90º NORMALIZADOS 
2-VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE
BOLA DN100.
2-VÁLVULAS DE COMPUERTA DE
DN100.
1-PIEZA PANTALÓN CON 2 E:100
Y S:100. 
4-TUBOS-GUÍA DE 2” DN
2 SOPORTES SUPERIORES TG
2X2” INCLUYENDO ADAPTER Y
ANCLAJES
4 REGULADORES DE NIVEL
ENM10
BRIDAS, TORNILLERÍA Y
ACCESORIOS DE SOPORTACIÓN.
EJECUCIÓN EN POLIETILENO
ALTA DENSIDAD.
INCLUSO INSTALACIÓN,
PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA

1 1,000
TOTAL Ud 1,000

D5EQ004 Ud UNIDAD DE CONTROL Y
GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2
BOMBAS DE HASTA 4.4 KW EN
MODO DUAL
ALIMENTACIÓN: 400 V.
PROT.MAGNETOTERM.+
DIF.+INT.SECC.PPAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE 4
REGULADORES DE NIVEL.
DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
MEMORIA INTERNA CON 10
ÚLTIMAS ALARMAS.
ESTADÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO.
GESTIÓN AVANZADA DE
MANTENIMIENTO.
ALARMA SONORA Y CONTACTO
LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE
ALARMAS.
INCLUSO ARMARIO CON PEANA,
AYUDAS DE OBRA CIVIL,
INSTALACIÓN, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA

1 1,000
TOTAL Ud 1,000
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D5EQ005 Ud ACOMETIDA ELÉCTRICA DE
ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
EN 400 V TRIFÁSICA
INCLUYENDO ZANJA, CABLEADO
Y FUNDA EN ACERA Y CALZADA
PROLONGADA HASTA LA
ESTACIÓN DE BOMBEO
PASANDO POR SU CUADRO
ELÉCTRICO, LÍNEA AÉREA,
APOYOS, PUESTA A TIERRA,
CGP, CONTADOR EXTERIOR,
ARMARIO CON PEANA,
REDACCIÓN DE PROYECTO,
DERECHOS DE ACOMETIDA,
LEGALIZACIÓN Y P.P. DE
PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO
AYUDAS DE OBRA CIVIL.
TOTALMENTE INSTALADA Y
PUESTA EN SERVICIO

1 1,000
TOTAL Ud 1,000

D5EQ007 Ud REFUERZO DE RED AÉREA EN
BAJA TENSIÓN SEGÚN LAS
INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA
CONSISTENTE EN LA
EJECUCIÓN DE TENDIDO AÉREO
DESDE EL CT "NAVAETA" HASTA
50 M DE LONGITUD CON LOS
POSTES NECESARIOS,
ANCLAJES, TRABAJOS DE
CONEXIÓN, REDACCIÓN DE
PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS
Y TRÁMITES PARA OBTENCIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO Y
PUESTO EN SERVICIO

1 1,000
TOTAL Ud 1,000

D5EQ010 Ud DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DE
LAS BOMBAS Y CUADRO
ELÉCTRICO DEL POZO DE
BOMBEO, EMBALAJE,
ETIQUETADO, TRANSPORTE,
DESCARGA Y COLOCACIÓN EN
ALMACÉN DE AIGÜES D'ELX O
LUGAR DE DESTINO

1 1,000
TOTAL Ud 1,000
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2.2. CONDUCCIONES DE
IMPULSIÓN

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

1 54,72 0,60 0,15 4,925Eje B12a
TOTAL M³ 4,925

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

1 54,72 0,60 1,05 34,474Eje B12a
TOTAL M³ 34,474

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

0,75 54,72 0,60 0,45 11,081Eje B12a
TOTAL M³ 11,081

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

0,25 54,72 0,60 0,45 3,694Eje B12a
TOTAL M³ 3,694
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D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION
EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM

1 54,72 0,60 0,50 16,416Eje B12a
-3,14 54,72 0,06 0,06 -0,619Deducir volumen tubería

TOTAL M³ 15,797

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

1 54,72 0,60 0,25 8,208Eje B12a
TOTAL M³ 8,208

D0951702 M TUBERIA DE PE AD 110 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM
PN, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES,
PRUEBAS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES.

1 54,72 54,720Eje B12a
TOTAL M 54,720
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CAP. 3.
ACOMETIDAS

D0303104 M ACOMETIDA POR GRAVEDAD
REALIZADA CON CANALIZACION
DE TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE
PARED CORRUGADO EXTERIOR
LISO INTERIOR SEGUN
UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON
UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO
O LUGAR DE EMPLEO,
SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN, MONTAJE, RELLENO
COMPACTADO CON ARENA Y
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, P.P. DE PLACA
TESTIGO, DESPUNTES Y
PRUEBAS

36 5,00 180,000Eje B12
4 5,00 20,000Eje B12a
9 5,00 45,000Eje B12b
5 5,00 25,000Eje B12c
2 5,00 10,000EjeB12d
2 5,00 10,000EjeB12e
7 5,00 35,000EjeB12f
3 5,00 15,000EjeB12g

14 5,00 70,000EjeB13a
5 5,00 25,000Acometidas imprevistas

TOTAL M 435,000

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE
COD DESCRIPCIÓN UDS. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

Cap 3. ACOMETIDAS



CAP. 4.
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

4.1. Firmes y Caminos

D1205328 T MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16
SURF S EN CALIENTE CON
ARIDO PORFIDICO, INCLUSO
FILLER, SIN LIGANTE.
EXTENDIDA Y COMPACTADA AL
98% DEL MARSHALL INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE EXISTENTE,
FRESADO DE ENCUENTROS Y
LATERALES Y RECRECIDO DE
REGISTROS EXISTENTES,
ADMITIÉNDOSE HASTA UN 15%
DE EXCESO SOBRE EL
RESULTANTE DE SECCIONES
TIPO POR BACHEO PREVIO,
CRECES LATERALES Y
AUMENTOS DE ESPESOR

2,45 6.179,32 0,05 756,967Eje B12
2,45 314,41 0,05 38,515Eje B12a
2,45 964,14 0,05 118,107Eje B12b
2,45 541,00 0,05 66,273Eje B12c
2,45 545,18 0,05 66,785Eje B12d
2,45 256,46 0,05 31,416Eje B12e
2,45 675,00 0,05 82,688Eje B12f
2,45 547,32 0,05 67,047Eje B12g
2,45 1.229,21 0,05 150,578Eje B13a
0,15 1.378,38 206,75715% bacheado, creces y excesos

de espesor
TOTAL T 1.585,133

D1205012 T EMULSION ECR-ECL EN RIEGO
DE ADHERENCIA-IMPRIMACION
RESPECTIVAMENTE,
INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.

0,0012 6.179,32 7,415Eje B12
0,0012 314,41 0,377Eje B12a
0,0012 964,14 1,157Eje B12b
0,0012 541,00 0,649Eje B12c
0,0012 545,18 0,654Eje B12d
0,0012 256,46 0,308Eje B12e
0,0012 675,00 0,810Eje B12f
0,0012 547,32 0,657Eje B12g
0,0012 1.229,21 1,475Eje B13a

TOTAL T 13,502

D1205101 T BETUN ASFALTICO 50/70 EN
MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE

0,05 1.378,38 68,919MEZCLA AC-16
TOTAL T 68,919

D1401606s PA ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO
DE MARCAS VIALES REALIZADAS
DE ACUERDO CON LAS
INDICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE

1 1,000
TOTAL PA 1,000
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4.2. Conducciones Eléctricas

D80101 Ud APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

1 1,000Eje B12b
TOTAL Ud 1,000

4.3. Conducciones de Agua
potable

4.3.1. Aigües d'Elx

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

TUBERÍA Ø 80
1 114,85 0,60 0,15 10,337Eje B12b
1 98,90 0,60 0,15 8,901Eje B12c
1 99,40 0,60 0,15 8,946Eje B12f
1 101,35 0,60 0,15 9,122Eje B12g

TUBERÍA Ø 100
1 48,60 0,60 0,15 4,374Eje B12
1 135,70 0,60 0,15 12,213
1 28,20 0,60 0,15 2,538
1 37,05 0,60 0,15 3,335
1 68,50 0,60 0,15 6,165

TOTAL M³ 65,931

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

TUBERÍA Ø 80
1 114,85 0,60 0,65 44,792Eje B12b
1 98,90 0,60 0,65 38,571Eje B12c
1 99,40 0,60 0,65 38,766Eje B12f
1 101,35 0,60 0,65 39,527Eje B12g

TUBERÍA Ø 100
1 48,60 0,60 0,85 24,786Eje B12
1 135,70 0,60 0,85 69,207
1 28,20 0,60 0,85 14,382
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1 37,05 0,60 0,85 18,896
1 68,50 0,60 0,85 34,935

TOTAL M³ 323,862

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

TUBERÍA Ø 100
0,75 48,60 0,60 0,20 4,374Eje B12
0,75 135,70 0,60 0,20 12,213
0,75 28,20 0,60 0,20 2,538
0,75 37,05 0,60 0,20 3,335
0,75 68,50 0,60 0,20 6,165

TOTAL M³ 28,625

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

TUBERÍA Ø 100
0,25 48,60 0,60 0,20 1,458Eje B12
0,25 135,70 0,60 0,20 4,071
0,25 28,20 0,60 0,20 0,846
0,25 37,05 0,60 0,20 1,112
0,25 68,50 0,60 0,20 2,055

TOTAL M³ 9,542

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

TUBERÍA Ø 80
1 114,85 0,60 0,25 17,228Eje B12b
1 98,90 0,60 0,25 14,835Eje B12c
1 99,40 0,60 0,25 14,910Eje B12f
1 101,35 0,60 0,25 15,203Eje B12g

TUBERÍA Ø 100
1 48,60 0,60 0,25 7,290Eje B12
1 135,70 0,60 0,25 20,355
1 28,20 0,60 0,25 4,230
1 37,05 0,60 0,25 5,558
1 68,50 0,60 0,25 10,275

TOTAL M³ 109,884
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D0601002 M TUBERIA DE 80 MM.DE
DIAMETRO NOMINAL DE
FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE
MORTERO CEMENTO Y
EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE.
INCLUYENDO CINTA DE
SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION,  PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y
EL DESMANTELAMIENTO FINAL
DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 114,85 114,850Eje B12b
1 98,90 98,900Eje B12c
1 99,40 99,400Eje B12f
1 101,35 101,350Eje B12g

TOTAL M 414,500

D0601003 M TUBERIA DE 100 MM.DE
DIAMETRO NOMINAL, DE
FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE
MORTERO CEMENTO Y
EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. .
INCLUYENDO CINTA DE
SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION,  PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y
EL DESMANTELAMIENTO FINAL
DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 48,60 48,600Eje B12
1 135,70 135,700
1 28,20 28,200
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1 37,05 37,050
1 68,50 68,500

TOTAL M 318,050

D80101 Ud APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

2 2,000Eje B12
2 2,000Eje B13a

TOTAL Ud 4,000

4.3.2. Aguas de Quibas

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

Ø 63
1 44,00 0,40 0,15 2,640Eje B13a

Ø 110
1 103,90 0,60 0,15 9,351Eje B12
1 113,60 0,60 0,15 10,224
1 120,40 0,60 0,15 10,836
1 30,10 0,60 0,15 2,709
1 145,55 0,60 0,15 13,100
1 68,10 0,60 0,15 6,129
1 124,70 0,60 0,15 11,223Eje B12b
1 60,10 0,60 0,15 5,409Eje B12f

TOTAL M³ 71,621

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

Ø 63
1 44,00 0,40 0,55 9,680Eje B13a

Ø 110
1 103,90 0,60 0,85 52,989Eje B12
1 113,60 0,60 0,85 57,936
1 120,40 0,60 0,85 61,404
1 30,10 0,60 0,85 15,351
1 145,55 0,60 0,85 74,231
1 68,10 0,60 0,85 34,731
1 124,70 0,60 0,85 63,597Eje B12b
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1 60,10 0,60 0,85 30,651Eje B12f
TOTAL M³ 400,570

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

Ø 110
0,75 103,90 0,60 0,20 9,351Eje B12
0,75 113,60 0,60 0,20 10,224
0,75 120,40 0,60 0,20 10,836
0,75 30,10 0,60 0,20 2,709
0,75 145,55 0,60 0,20 13,100
0,75 68,10 0,60 0,20 6,129
0,75 124,70 0,60 0,20 11,223Eje B12b
0,75 60,10 0,60 0,20 5,409Eje B12f

TOTAL M³ 68,981

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

Ø 110
0,25 103,90 0,60 0,20 3,117Eje B12
0,25 113,60 0,60 0,20 3,408
0,25 120,40 0,60 0,20 3,612
0,25 30,10 0,60 0,20 0,903
0,25 145,55 0,60 0,20 4,367
0,25 68,10 0,60 0,20 2,043
0,25 124,70 0,60 0,20 3,741Eje B12b
0,25 60,10 0,60 0,20 1,803Eje B12f

TOTAL M³ 22,994

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

Ø 63
1 44,00 0,40 0,25 4,400Eje B13a

Ø 110
1 103,90 0,60 0,25 15,585Eje B12
1 113,60 0,60 0,25 17,040
1 120,40 0,60 0,25 18,060
1 30,10 0,60 0,25 4,515
1 145,55 0,60 0,25 21,833
1 68,10 0,60 0,25 10,215
1 124,70 0,60 0,25 18,705Eje B12b
1 60,10 0,60 0,25 9,015Eje B12f

TOTAL M³ 119,368
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D0951206 M TUBERIA DE PE 63 MM.DE
DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM
PN, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO Y REPOSICIÓN DE
ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS,
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. EN
REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN
DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y
EL DESMANTELAMIENTO FINAL
DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 44,00 44,000Eje B13a
TOTAL M 44,000

D0951703c M TUBERIA DE PE 110 MM.DE
DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM
PN, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO Y REPOSICIÓN DE
ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS,
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. EN
REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN
DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y
EL DESMANTELAMIENTO FINAL
DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 103,90 103,900Eje B12
1 113,60 113,600
1 120,40 120,400
1 30,10 30,100
1 145,55 145,550
1 68,10 68,100
1 124,70 124,700Eje B12b
1 60,10 60,100Eje B12f

TOTAL M 766,450

D80101 Ud APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

1 1,000Eje B12b
2 2,000Eje B12

TOTAL Ud 3,000
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4.4. Redes de Riego

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

Ø 75
1 10,45 0,60 0,15 0,941Eje B12
1 61,80 0,60 0,15 5,562
1 65,00 0,60 0,15 5,850Eje B12a
1 165,33 0,60 0,15 14,880Eje B12b
1 54,10 0,60 0,15 4,869Eje B12c
1 75,00 0,60 0,15 6,750Eje B12d
1 67,00 0,60 0,15 6,030Eje B12e
1 139,12 0,60 0,15 12,521Eje B12f
1 102,93 0,60 0,15 9,264Eje B12g

Ø 90
1 36,80 0,60 0,15 3,312Eje B12
1 209,80 0,60 0,15 18,882Eje B13a

Ø 110
1 107,60 0,60 0,15 9,684Eje B12

Ø 125
1 84,30 0,60 0,15 7,587Eje B12

Ø 140
1 207,10 0,70 0,15 21,746Eje B12

TOTAL M³ 127,878

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

Ø 75
1 10,45 0,60 0,65 4,076Eje B12
1 61,80 0,60 0,65 24,102
1 65,00 0,60 0,65 25,350Eje B12a
1 165,33 0,60 0,65 64,479Eje B12b
1 54,10 0,60 0,65 21,099Eje B12c
1 75,00 0,60 0,65 29,250Eje B12d
1 67,00 0,60 0,65 26,130Eje B12e
1 139,12 0,60 0,65 54,257Eje B12f
1 102,93 0,60 0,65 40,143Eje B12g

Ø 90
1 36,80 0,60 0,85 18,768Eje B12
1 209,80 0,60 0,85 106,998Eje B13a

Ø 110
1 107,60 0,60 0,85 54,876Eje B12

Ø 125
1 84,30 0,60 1,05 53,109Eje B12

Ø 140
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1 207,10 0,70 1,05 152,219Eje B12
TOTAL M³ 674,856

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

Ø 90
0,75 36,80 0,60 0,20 3,312Eje B12
0,75 209,80 0,60 0,20 18,882Eje B13a

Ø 110
0,75 107,60 0,60 0,20 9,684Eje B12

Ø 125
0,75 84,30 0,60 0,35 13,277Eje B12

Ø 140
0,75 207,10 0,70 0,35 38,055Eje B12

TOTAL M³ 83,210

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

Ø 90
0,25 36,80 0,60 0,20 1,104Eje B12
0,25 209,80 0,60 0,20 6,294Eje B13a

Ø 110
0,25 107,60 0,60 0,20 3,228Eje B12

Ø 125
0,25 84,30 0,60 0,35 4,426Eje B12

Ø 140
0,25 207,10 0,70 0,35 12,685Eje B12

TOTAL M³ 27,737

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

Ø 75
1 10,45 0,60 0,25 1,568Eje B12
1 61,80 0,60 0,25 9,270
1 65,00 0,60 0,25 9,750Eje B12a
1 165,33 0,60 0,25 24,800Eje B12b
1 54,10 0,60 0,25 8,115Eje B12c
1 75,00 0,60 0,25 11,250Eje B12d
1 67,00 0,60 0,25 10,050Eje B12e
1 139,12 0,60 0,25 20,868Eje B12f
1 102,93 0,60 0,25 15,440Eje B12g

Ø 90
1 36,80 0,60 0,25 5,520Eje B12
1 209,80 0,60 0,25 31,470Eje B13a

Ø 110
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1 107,60 0,60 0,25 16,140Eje B12
Ø 125

1 84,30 0,60 0,25 12,645Eje B12
Ø 140

1 207,10 0,70 0,25 36,243Eje B12
TOTAL M³ 213,129

D0951701 M TUBERIA DE PE Ø 75 MM Y PN 10
ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA,
RELLENO DE ARENA, MALLA
DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 10,45 10,450Eje B12
1 61,80 61,800
1 65,00 65,000Eje B12a
1 165,33 165,330Eje B12b
1 54,10 54,100Eje B12c
1 75,00 75,000Eje B12d
1 67,00 67,000Eje B12e
1 139,12 139,120Eje B12f
1 102,93 102,930Eje B12g

TOTAL M 740,730

D0951703a M TUBERIA DE PE Ø 90 MM Y PN 10
ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA,
RELLENO DE ARENA, MALLA
DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 36,80 36,800Eje B12
1 209,80 209,800Eje B13a

TOTAL M 246,600
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D0951703 M TUBERIA DE PE Ø 110 MM Y PN
10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA,
MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 107,60 107,600Eje B12
TOTAL M 107,600

D0951704 M TUBERIA DE PE Ø 125 MM Y PN
10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA,
MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 84,30 84,300Eje B12
TOTAL M 84,300

D0951705 M TUBERIA DE PE Ø 140 MM Y PN
10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA,
MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

1 207,10 207,100Eje B12
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TOTAL M 207,100

D80101 Ud APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

1 1,000Eje B12
1 1,000Eje B13a

TOTAL Ud 2,000
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CAP. 5.
GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1. RCD NIVEL I

D9GR001 T TIERRAS Y PÉTREOS
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
INERTES TIPO TIERRAS Y
PÉTREOS, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO
DE INERTES AUTORIZADO POR
LA CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE
GESTOR AUTORIZADO.

1 5.371,33 5.371,330
TOTAL T 5.371,330

5.2. RCD NIVEL II

D9GR002 T RCD: NATURALEZA PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
INERTES DE NATURALEZA
PÉTREA INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO
DE INERTES AUTORIZADO POR
LA CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE
GESTOR AUTORIZADO.

1 8,98 8,980
TOTAL T 8,980

D9GR003 T RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
INERTES DE NATURALEZA NO
PÉTREA INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO
DE INERTES AUTORIZADO POR
LA CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE
GESTOR AUTORIZADO.

1 1.524,05 1.524,050
TOTAL T 1.524,050
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D9GR004 T RCD: BASURAS ORGÁNICAS
ASIMILABLES A R.S.U. 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
INERTES TIPO BASURAS
ASIMILABLES A R.S.U.
INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO E IMPUESTOS,
TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y,
EN SU CASO, ELIMINACIÓN EN
VERTEDERO DE INERTES
AUTORIZADO POR LA
CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE
GESTOR AUTORIZADO.

1 0,63 0,630
TOTAL T 0,630

D9GR005 T GESTIÓN TUBERÍA
FIBROCEMENTO
GESTIÓN DE TUBERÍA DE
FIBROCEMENTO INCLUYENDO
EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS POR
MEDIOS MANUALES O
MECÁNICOS, ENCAPSULADO,
TRANSPORTE A PLANTA
LEGALIZADA PARA SU
CORRECTA GESTIÓN Y PAGO DE
CANON DE VERTIDO E
IMPUESTOS

1 6,15 6,150
TOTAL T 6,150

D9GR006 Ud REDACCIÓN Y GESTIÓN PLAN DE
FIBROCEMENTO
REDACCIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN DE FIBROCEMENTO Y
TRAMITACIÓN FRENTE A LA
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y
POLÍTICA SOCIAL

1 1,000
TOTAL Ud 1,000

D9GR007 Ud MEDICIÓN DE FIBRAS DE
AMIANTO
MEDICIÓN DE FIBRAS DE
AMIANTO POR EMPRESA POR
LABORATORIO RECONOCIDO
FORMALMENTE  POR LA
AUTORIDAD LABORAL

2 2,000
TOTAL Ud 2,000

D9GR008 Ud UNIDAD DE
DESCONTAMINACIÓN
DESPLAZAMIENTO A OBRA,
ESTANCIA, UTILIZACIÓN Y
RETIRADA DE UNIDAD DE
DESCONTAMINACIÓN

1 1,000
TOTAL Ud 1,000
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CAP. 6.
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

DSS001 Ud SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SEGUN DESGLOSE DEL ANEJO
CORRESPONDIENTE

1 1,000
TOTAL Ud 1,000
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CAP. 7.
MEDIDAS DE RESTAURACION
MEDIOAMBIENTAL

D3091103 M² LABOREO FINAL DE TIERRAS
PARA RESTABLECIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ORIGINALES
DE SUELO AFECTADO POR LAS
OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS
LAS TIERRAS DE RELLENO DE
LAS ZANJAS.

1 20,00 10,00 200,000En zonas de acopio
TOTAL M² 200,000

D1001002 M³ ACOPIO Y EXTENDIDO DE
TIERRA VEGETAL DE
PRESTAMO. INCLUSO REFINO
DE LA SUPERFICIE.

1 20,00 10,00 0,30 60,000En zonas de acopio
TOTAL M³ 60,000

D3091001 Ud LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS
AUXILIARES DE TRABAJO COMO
ZONAS DE ACOPIO Y PARQUES
DE MAQUINARIA EN FASE DE
OBRA.

4 4,000
TOTAL Ud 4,000
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

D0101000 M³ 12,36DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS, CARGA DE LOS
PRODUCTOS OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN
Y TRANSPORTE A VERTEDERO

DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D0102001 M² 0,58DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO
ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO,
CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0104063 M³ 9,71EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO
TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS MECANICAS O
MANUALES PARA LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA Y
NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE
TALUDES, SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE ENTIBACION
METÁLICA, CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D0105031 M³ 13,33RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA
CON ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE
DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO Y COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 20 CM

TRECE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

D0105041 M³ 10,78RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA
CON ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO
MAYORES DE 20 CM

DIEZ EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D0105051 M³ 5,18RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES
DE 25 CM

CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

D0105071 M³ 8,94RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A
OBRA, EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES
DE 25 CM

OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IMPORTE
COD DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
EUROS EUROS
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D0303104 M 53,78ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA
CON CANALIZACION DE TUBERIA DE PVC
SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR
COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSO ROCA CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE
TAPÓN, MONTAJE, RELLENO
COMPACTADO CON ARENA Y SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, P.P. DE PLACA TESTIGO,
DESPUNTES Y PRUEBAS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0303107 M 32,43CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR
COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

TREINTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D0303501 M 17,08ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE TUBERIA DE PE Ø 75 PN
16 SN10 (10KN/M2), SOLDADA A TOPE,
EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20
INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN
Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

DIECISIETE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

D03035010 M 102,27PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 10
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CIENTO DOS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

D0303502 M 31,75PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 2
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D0303503 M 35,67PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 3
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

TREINTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0303504 M 43,42PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 4
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0303505 M 54,11PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 5
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

D0303506 M 61,86PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 6
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0303507 M 76,16PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 7
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

SETENTA Y SEIS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
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D0303508 M 83,75PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 8
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

OCHENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0303509 M 91,64PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN
REALIZADA CON CANALIZACION DE 9
TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P.
DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

NOVENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D0308200 UD 826,45POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO
COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M
DE DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200,
315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, DE
2.00 M DE ALTURA NOMINAL, CONO
REDUCTOR A  Ø 600 MM EN PEAD DE ALTA
RIGIDEZ CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
MANGUITO PASAMUROS DE Ø 200, 315,
400, 500 Y 630 MM Y CLIP ELASTOMERICO
PARA ENTRONQUES DE ACOMETIDAS Y
COLECTORES. INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y HORMIGONADO DE SOLERA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO MODELO
MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO
SEGUN DETALLES DE PLANOS.

OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D0308202 M 255,25INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE
REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR
TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA RECIBIR COLECTORES
DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE
DIAMETRO, INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS. TOTALMENTE ACABADO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

D0308301 UD 4.498,70ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADA DE Ø 1600 DE SECCIÓN
INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS
DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20
CM Y 3 PASAMUROS DE Ø 400, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO
DE Ø 1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y UN
HUECO DE 1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS
DE ACCESO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D400
ESTANCAS 580 X 785, FONDO DE POZO
TOP 100S D=1400 MM EN POLIÉSTER
REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO CON
HORMIGONADO DEL ESPACIO
COMPRENDIDO CON LA SOLERA Y 2
ZÓCALOS DN 100 CON SISTEMA
MULTIJUNTA. TOTALMENTE COLOCADA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
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D0308302 UD 2.550,08ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADA 2,0X1,5 METROS DE
SECCIÓN INTERIOR EN PLANTA Y 1,2
METROS DE ALTURA EXTERIOR CON
SOLERA DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE Ø
300, CUBIERTA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN ARMADO DE 2360X1860 MM,
ESPESOR DE 20 CM Y Y REGISTRO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CIERRE
TRIANGULAR DE APERTURA LIBRE 700 X
1065. TOTALMENTE COLOCADA.

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

D0601002 M 28,38TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL DE FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE. INCLUYENDO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION, 
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN Y CONEXIONES. EN
REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED
DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

D0601003 M 30,21TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION, 
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN Y CONEXIONES. EN
REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED
DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

TREINTA EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
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D0601005 M 43,20TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION, 
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN Y CONEXIONES. EN
REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED
DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

D0951206 M 20,91TUBERIA DE PE 63 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

D0951701 M 27,31TUBERIA DE PE Ø 75 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

D0951702 M 18,53TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO
NOMINAL Y 16 ATM PN, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES,
PRUEBAS Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES.

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
COD DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
EUROS EUROS

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE



D0951703 M 40,77TUBERIA DE PE Ø 110 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

CUARENTA EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

D0951703a M 39,92TUBERIA DE PE Ø 90 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

TREINTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0951703c M 34,19TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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D0951704 M 43,30TUBERIA DE PE Ø 125 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

CUARENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

D0951705 M 44,77TUBERIA DE PE Ø 140 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D1001001 M³ 1,48ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA
VEGETAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA Y EL MATERIAL
VEGETAL PROCEDENTE DEL DESBROCE
INCLUSO TRITURACION PREVIA Y REFINO
DE LA SUPERFICIE.

UN EURO CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D1001002 M³ 2,49ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA
VEGETAL DE PRESTAMO. INCLUSO REFINO
DE LA SUPERFICIE.

DOS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D1202401 M³ 11,70SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL,
EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL
98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
MEDIANTE CAJEADO Y PERFILADO DEL
FONDO

ONCE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

D1205012 T 297,08EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE
ADHERENCIA-IMPRIMACION
RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO
BARRIDO PREVIO.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

D1205101 T 312,09BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS
ASFALTICAS EN CALIENTE

TRESCIENTOS DOCE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS
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D1205328 T 17,51MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN
CALIENTE CON ARIDO PORFIDICO,
INCLUSO FILLER, SIN LIGANTE. EXTENDIDA
Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE EXISTENTE, FRESADO DE
ENCUENTROS Y LATERALES Y RECRECIDO
DE REGISTROS EXISTENTES,
ADMITIÉNDOSE HASTA UN 15% DE EXCESO
SOBRE EL RESULTANTE DE SECCIONES
TIPO POR BACHEO PREVIO, CRECES
LATERALES Y AUMENTOS DE ESPESOR

DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D1401606s PA 2.025,00ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO DE
MARCAS VIALES REALIZADAS DE
ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE

DOS MIL VEINTICINCO EUROS

D2004002 M³ 53,95HORMIGON HNE-20, INCLUSO
TRANSPORTE AL TAJO, BOMBEO,
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D3091001 UD 136,58LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES
DE TRABAJO COMO ZONAS DE ACOPIO Y
PARQUES DE MAQUINARIA EN FASE DE
OBRA.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D3091103 M² 0,33LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA
RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR
LAS OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS LAS
TIERRAS DE RELLENO DE LAS ZANJAS.

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D5EQ003 UD 4.141,00PARTIDA DE TUBERÍAS HASTA SALIDA DEL
POZO, FORMADA POR:
2-TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN
POLIETILENO DN 110.
2-CODOS A 90º NORMALIZADOS 
2-VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA
DN100.
2-VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DN100.
1-PIEZA PANTALÓN CON 2 E:100 Y S:100. 
4-TUBOS-GUÍA DE 2” DN
2 SOPORTES SUPERIORES TG 2X2”
INCLUYENDO ADAPTER Y ANCLAJES
4 REGULADORES DE NIVEL ENM10
BRIDAS, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE
SOPORTACIÓN.
EJECUCIÓN EN POLIETILENO ALTA
DENSIDAD.
INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y
UN EUROS

Cuadro de Precios Nº 1
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D5EQ004 UD 2.087,63UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN
ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA
4.4 KW EN MODO DUAL
ALIMENTACIÓN: 400 V.
PROT.MAGNETOTERM.+
DIF.+INT.SECC.PPAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE 4 REGULADORES
DE NIVEL.
DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS
ALARMAS.
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO.
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE
TENSIÓN PARA INDICACIÓN EXTERNA DE
ALARMAS.
INCLUSO ARMARIO CON PEANA, AYUDAS
DE OBRA CIVIL, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA

DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D5EQ005 UD 2.801,00ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA EN 400 V TRIFÁSICA
INCLUYENDO ZANJA, CABLEADO Y FUNDA
EN ACERA Y CALZADA PROLONGADA
HASTA LA ESTACIÓN DE BOMBEO
PASANDO POR SU CUADRO ELÉCTRICO,
LÍNEA AÉREA, APOYOS, PUESTA A TIERRA,
CGP, CONTADOR EXTERIOR, ARMARIO
CON PEANA, REDACCIÓN DE PROYECTO,
DERECHOS DE ACOMETIDA,
LEGALIZACIÓN Y P.P. DE PRUEBAS Y
ENSAYOS. INCLUSO AYUDAS DE OBRA
CIVIL. TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA
EN SERVICIO

DOS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS

D5EQ007 UD 12.400,00REFUERZO DE RED AÉREA EN BAJA
TENSIÓN SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE
TENDIDO AÉREO DESDE EL CT "NAVAETA"
HASTA 50 M DE LONGITUD CON LOS
POSTES NECESARIOS, ANCLAJES,
TRABAJOS DE CONEXIÓN, REDACCIÓN DE
PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS Y
TRÁMITES PARA OBTENCIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y PUESTO EN SERVICIO

DOCE MIL CUATROCIENTOS
EUROS

D5EQ008 UD 2.264,29BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP
3085.160 MT O EQUIVALENTE
Nº DE CURVA: 53-462 / DIÁMETRO
IMPULSOR = 152 MM
TIPO DE IMPULSOR:  N - AUTOLIMPIANTE
ADAPTATIVO
CON MOTOR DE  1.3 KW /400 V Y 3-FÁS
50HZ  1410 RPM
INCLUSO CADENA DE AMARRE DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 DIN-763 ESLABÓN
LARGO, 20 M DE CABLE ELÉCTRICO
SUBCAB 4G1,5+2X1,5MM2 . INSTALACIÓN,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

D5EQ010 UD 500,00DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DE LAS
BOMBAS Y CUADRO ELÉCTRICO DEL POZO
DE BOMBEO, EMBALAJE, ETIQUETADO,
TRANSPORTE, DESCARGA Y COLOCACIÓN
EN ALMACÉN DE AIGÜES D'ELX O LUGAR
DE DESTINO

QUINIENTOS EUROS
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D80101 UD 330,66APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA APOYOS,
PERFIL METALICO A MODO DE VIGA Y
TIRANTES DE SUJECION.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9GR001 T 6,20TIERRAS Y PÉTREOS
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO
TIERRAS Y PÉTREOS, INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES
AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE
MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR
AUTORIZADO.

SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

D9GR002 T 6,20RCD: NATURALEZA PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE
NATURALEZA PÉTREA INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES
AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE
MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR
AUTORIZADO.

SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

D9GR003 T 8,80RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE
NATURALEZA NO PÉTREA INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES
AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE
MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR
AUTORIZADO.

OCHO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

D9GR004 T 18,50RCD: BASURAS ORGÁNICAS ASIMILABLES
A R.S.U. 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO
BASURAS ASIMILABLES A R.S.U.
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E
IMPUESTOS, TRANSPORTE, VALORIZACIÓN
Y, EN SU CASO, ELIMINACIÓN EN
VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO
POR LA CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR
AUTORIZADO.

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

D9GR005 T 130,00GESTIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO
GESTIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS
POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS,
ENCAPSULADO, TRANSPORTE A PLANTA
LEGALIZADA PARA SU CORRECTA
GESTIÓN Y PAGO DE CANON DE VERTIDO
E IMPUESTOS

CIENTO TREINTA EUROS

D9GR006 UD 350,00REDACCIÓN Y GESTIÓN PLAN DE
FIBROCEMENTO
REDACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE
FIBROCEMENTO Y TRAMITACIÓN FRENTE
A LA CONSEJERÍA DE TRABAJO Y POLÍTICA
SOCIAL

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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D9GR007 UD 150,00MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO
MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO POR
EMPRESA POR LABORATORIO
RECONOCIDO FORMALMENTE  POR LA
AUTORIDAD LABORAL

CIENTO CINCUENTA EUROS

D9GR008 UD 3.500,00UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN
DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA,
UTILIZACIÓN Y RETIRADA DE UNIDAD DE
DESCONTAMINACIÓN

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

DSS001 UD 19.930,61SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGUN
DESGLOSE DEL ANEJO
CORRESPONDIENTE

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Elche, Marzo de 2016

Jesús Moreno Luzón
Ingeniero Municipal
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES, FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Mano de obra 2,29
Maquinaria 9,03
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 0,70

12,36

D0102001 M² DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE
VEGETACION Y ARBOLADO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
Maquinaria 0,53
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,03

0,58

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE ENTIBACION METÁLICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO
Mano de obra 0,54
Maquinaria 6,83
Materiales 1,43
Medios auxiliares 0,36
6 % Costes indirectos 0,55

9,71

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM
Mano de obra 2,29
Maquinaria 1,25
Materiales 8,67
Medios auxiliares 0,37
6 % Costes indirectos 0,75

13,33

D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM
Mano de obra 2,29
Maquinaria 1,43
Materiales 6,15
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 0,61

10,78

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL
98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM
Mano de obra 3,06
Maquinaria 1,66

IMPORTE
COD DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
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Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,29

5,18

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO
EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM
Mano de obra 3,06
Maquinaria 1,54
Materiales 3,58
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 0,51

8,94

D0303104 M ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA CON
CANALIZACION DE TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR
TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON ARENA Y SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, P.P. DE
PLACA TESTIGO, DESPUNTES Y PRUEBAS
Mano de obra 5,09
Maquinaria 17,12
Materiales 27,07
Medios auxiliares 1,46
6 % Costes indirectos 3,04

53,78

D0303107 M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR
TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 1,88
Maquinaria 1,13
Materiales 26,69
Medios auxiliares 0,89
6 % Costes indirectos 1,84

32,43

D0303501 M ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE
TUBERIA DE PE Ø 75 PN 16 SN10 (10KN/M2), SOLDADA A
TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y
PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, RELLENO COMPACTADO
CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 2,10
Maquinaria 5,15
Materiales 8,39
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 0,97

17,08
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D03035010 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 10 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 7,33
Maquinaria 13,64
Materiales 72,68
Medios auxiliares 2,83
6 % Costes indirectos 5,79

102,27

D0303502 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 2 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 2,58
Maquinaria 5,15
Materiales 21,35
Medios auxiliares 0,87
6 % Costes indirectos 1,80

31,75

D0303503 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 3 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 3,34
Maquinaria 7,01
Materiales 22,31
Medios auxiliares 0,99
6 % Costes indirectos 2,02

35,67

D0303504 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 4 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 3,82
Maquinaria 7,15
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,20
6 % Costes indirectos 2,46

43,42
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D0303505 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 5 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 4,39
Maquinaria 8,45
Materiales 36,69
Medios auxiliares 1,52
6 % Costes indirectos 3,06

54,11

D0303506 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 6 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 4,87
Maquinaria 8,59
Materiales 43,17
Medios auxiliares 1,73
6 % Costes indirectos 3,50

61,86

D0303507 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 7 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 5,82
Maquinaria 12,11
Materiales 51,82
Medios auxiliares 2,10
6 % Costes indirectos 4,31

76,16

D0303508 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 8 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 6,29
Maquinaria 12,11
Materiales 58,30
Medios auxiliares 2,31
6 % Costes indirectos 4,74

83,75
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D0303509 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON
CANALIZACION DE 9 TUBERIAS DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 6,75
Maquinaria 12,39
Materiales 64,78
Medios auxiliares 2,53
6 % Costes indirectos 5,19

91,64

D0308200 UD POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO PARA
COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO,
DE 2.00 M DE ALTURA NOMINAL, CONO REDUCTOR A  Ø 600
MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE Ø 200, 315, 400,
500 Y 630 MM Y CLIP ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES
DE ACOMETIDAS Y COLECTORES. INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y HORMIGONADO DE SOLERA, MARCO Y TAPA DE
FUNDICION DUCTIL D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO MODELO
MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO SEGUN DETALLES DE
PLANOS.
Mano de obra 26,05
Maquinaria 112,91
Materiales 618,01
Medios auxiliares 22,70
6 % Costes indirectos 46,78

826,45

D0308202 M INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA RECIBIR COLECTORES DE 200, 315, 400, 500
Y 630 MM DE DIAMETRO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
TOTALMENTE ACABADO.
Mano de obra 15,18
Maquinaria 49,33
Materiales 169,28
Medios auxiliares 7,01
6 % Costes indirectos 14,45

255,25

D0308301 UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA DE Ø
1600 DE SECCIÓN INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS
DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3
PASAMUROS DE Ø 400, CUBIERTA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y
UN HUECO DE 1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS DE ACCESO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL D400 ESTANCAS 580 X 785, FONDO DE
POZO TOP 100S D=1400 MM EN POLIÉSTER REFORZADO POR
FIBRAS DE VIDRIO CON HORMIGONADO DEL ESPACIO
COMPRENDIDO CON LA SOLERA Y 2 ZÓCALOS DN 100 CON
SISTEMA MULTIJUNTA. TOTALMENTE COLOCADA
Mano de obra 113,45
Maquinaria 66,22
Materiales 4.064,42
Por redondeo -0,03
6 % Costes indirectos 254,64

4.498,70
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D0308302 UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA 2,0X1,5
METROS DE SECCIÓN INTERIOR EN PLANTA Y 1,2 METROS
DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3
PASAMUROS DE Ø 300, CUBIERTA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN ARMADO DE 2360X1860 MM, ESPESOR DE 20 CM
Y Y REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CIERRE
TRIANGULAR DE APERTURA LIBRE 700 X 1065. TOTALMENTE
COLOCADA.
Mano de obra 74,42
Maquinaria 21,97
Materiales 2.309,35
6 % Costes indirectos 144,34

2.550,08

D0601002 M TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO NOMINAL DE FUNDICION
DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE
K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. INCLUYENDO CINTA DE
SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CONEXIONES. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 2,50
Maquinaria 1,42
Materiales 18,02
Medios auxiliares 4,83
6 % Costes indirectos 1,61

28,38

D0601003 M TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION
DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE
K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO CINTA DE
SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CONEXIONES. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 1,72
Maquinaria 1,42
Materiales 20,22
Medios auxiliares 5,14
6 % Costes indirectos 1,71

30,21
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D0601005 M TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION
DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE
K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO CINTA DE
SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CONEXIONES. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 2,98
Maquinaria 1,42
Materiales 29,00
Medios auxiliares 7,35
6 % Costes indirectos 2,45

43,20

D0951206 M TUBERIA DE PE 63 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM PN,
RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. EN
REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 1,96
Maquinaria 4,22
Materiales 7,70
Medios auxiliares 5,85
6 % Costes indirectos 1,18

20,91

D0951701 M TUBERIA DE PE Ø 75 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 3,54
Maquinaria 4,22
Materiales 11,19
Medios auxiliares 6,81
6 % Costes indirectos 1,55

27,31

D0951702 M TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM
PN, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES,
PRUEBAS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
Mano de obra 2,19
Materiales 14,78
Medios auxiliares 0,51
6 % Costes indirectos 1,05

18,53
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D0951703 M TUBERIA DE PE Ø 110 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 3,54
Maquinaria 4,22
Materiales 19,30
Medios auxiliares 11,40
6 % Costes indirectos 2,31

40,77

D0951703A M TUBERIA DE PE Ø 90 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 3,54
Maquinaria 4,22
Materiales 18,73
Medios auxiliares 11,17
6 % Costes indirectos 2,26

39,92

D0951703C M TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM
PN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE
ACOMETIDAS DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES
Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN
TEMPORAL.
Mano de obra 2,57
Maquinaria 4,22
Materiales 15,90
Medios auxiliares 9,56
6 % Costes indirectos 1,94

34,19
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D0951704 M TUBERIA DE PE Ø 125 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 3,54
Maquinaria 4,22
Materiales 20,98
Medios auxiliares 12,11
6 % Costes indirectos 2,45

43,30

D0951705 M TUBERIA DE PE Ø 140 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.
Mano de obra 3,84
Maquinaria 4,22
Materiales 21,66
Medios auxiliares 12,52
6 % Costes indirectos 2,53

44,77

D1001001 M³ ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION DE LA OBRA Y EL MATERIAL VEGETAL
PROCEDENTE DEL DESBROCE INCLUSO TRITURACION
PREVIA Y REFINO DE LA SUPERFICIE.
Mano de obra 0,14
Maquinaria 1,19
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,08

1,48

D1001002 M³ ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMO.
INCLUSO REFINO DE LA SUPERFICIE.
Mano de obra 0,18
Maquinaria 1,07
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,14

2,49

D1202401 M³ SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y
COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE CAJEADO Y
PERFILADO DEL FONDO
Mano de obra 0,31
Maquinaria 1,75
Materiales 8,66
Medios auxiliares 0,32
6 % Costes indirectos 0,66

11,70
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D1205012 T EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE
ADHERENCIA-IMPRIMACION RESPECTIVAMENTE,
INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.
Mano de obra 3,06
Maquinaria 34,49
Materiales 234,55
Medios auxiliares 8,16
6 % Costes indirectos 16,82

297,08

D1205101 T BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE
Maquinaria 7,13
Materiales 278,71
Medios auxiliares 8,58
6 % Costes indirectos 17,67

312,09

D1205328 T MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN CALIENTE CON
ARIDO PORFIDICO, INCLUSO FILLER, SIN LIGANTE.
EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE,
FRESADO DE ENCUENTROS Y LATERALES Y RECRECIDO DE
REGISTROS EXISTENTES, ADMITIÉNDOSE HASTA UN 15% DE
EXCESO SOBRE EL RESULTANTE DE SECCIONES TIPO POR
BACHEO PREVIO, CRECES LATERALES Y AUMENTOS DE
ESPESOR
Mano de obra 1,09
Maquinaria 7,10
Materiales 7,85
Medios auxiliares 0,48
6 % Costes indirectos 0,99

17,51

D1401606S PA ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO DE MARCAS VIALES
REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Sin descomposición 1.910,38
6 % Costes indirectos 114,62

2.025,00

D2004002 M³ HORMIGON HNE-20, INCLUSO TRANSPORTE AL TAJO,
BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO
Mano de obra 2,19
Maquinaria 15,49
Materiales 31,74
Medios auxiliares 1,48
6 % Costes indirectos 3,05

53,95

D3091001 UD LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES DE TRABAJO
COMO ZONAS DE ACOPIO Y PARQUES DE MAQUINARIA EN
FASE DE OBRA.
Mano de obra 90,10
Maquinaria 35,00
Medios auxiliares 3,75
6 % Costes indirectos 7,73

136,58
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D3091103 M² LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA RESTABLECIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR
LAS OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS LAS TIERRAS DE
RELLENO DE LAS ZANJAS.
Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,17
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,02

0,33

D5EQ003 UD PARTIDA DE TUBERÍAS HASTA SALIDA DEL POZO, FORMADA
POR:
2-TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN POLIETILENO DN 110.
2-CODOS A 90º NORMALIZADOS 
2-VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA DN100.
2-VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DN100.
1-PIEZA PANTALÓN CON 2 E:100 Y S:100. 
4-TUBOS-GUÍA DE 2” DN
2 SOPORTES SUPERIORES TG 2X2” INCLUYENDO ADAPTER Y
ANCLAJES
4 REGULADORES DE NIVEL ENM10
BRIDAS, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE SOPORTACIÓN.
EJECUCIÓN EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD.
INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Sin descomposición 3.906,60
6 % Costes indirectos 234,40

4.141,00

D5EQ004 UD UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2
BOMBAS DE HASTA 4.4 KW EN MODO DUAL
ALIMENTACIÓN: 400 V.
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE 4 REGULADORES DE NIVEL.
DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO.
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA
INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.
INCLUSO ARMARIO CON PEANA, AYUDAS DE OBRA CIVIL,
INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Sin descomposición 1.969,46
6 % Costes indirectos 118,17

2.087,63

D5EQ005 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA EN
400 V TRIFÁSICA INCLUYENDO ZANJA, CABLEADO Y FUNDA
EN ACERA Y CALZADA PROLONGADA HASTA LA ESTACIÓN
DE BOMBEO PASANDO POR SU CUADRO ELÉCTRICO, LÍNEA
AÉREA, APOYOS, PUESTA A TIERRA, CGP, CONTADOR
EXTERIOR, ARMARIO CON PEANA, REDACCIÓN DE
PROYECTO, DERECHOS DE ACOMETIDA, LEGALIZACIÓN Y
P.P. DE PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO AYUDAS DE OBRA
CIVIL. TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO
Sin descomposición 2.642,45
6 % Costes indirectos 158,55

2.801,00
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D5EQ007 UD REFUERZO DE RED AÉREA EN BAJA TENSIÓN SEGÚN LAS
INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE TENDIDO AÉREO
DESDE EL CT "NAVAETA" HASTA 50 M DE LONGITUD CON
LOS POSTES NECESARIOS, ANCLAJES, TRABAJOS DE
CONEXIÓN, REDACCIÓN DE PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS
Y TRÁMITES PARA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN SERVICIO
Sin descomposición 11.698,11
6 % Costes indirectos 701,89

12.400,00

D5EQ008 UD BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP 3085.160 MT O
EQUIVALENTE
Nº DE CURVA: 53-462 / DIÁMETRO IMPULSOR = 152 MM
TIPO DE IMPULSOR:  N - AUTOLIMPIANTE ADAPTATIVO
CON MOTOR DE  1.3 KW /400 V Y 3-FÁS 50HZ  1410 RPM
INCLUSO CADENA DE AMARRE DE ACERO INOXIDABLE
AISI-316 DIN-763 ESLABÓN LARGO, 20 M DE CABLE
ELÉCTRICO SUBCAB 4G1,5+2X1,5MM2 . INSTALACIÓN,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.
Sin descomposición 2.136,12
6 % Costes indirectos 128,17

2.264,29

D5EQ010 UD DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS Y CUADRO
ELÉCTRICO DEL POZO DE BOMBEO, EMBALAJE,
ETIQUETADO, TRANSPORTE, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN
ALMACÉN DE AIGÜES D'ELX O LUGAR DE DESTINO
Sin descomposición 471,70
6 % Costes indirectos 28,30

500,00

D80101 UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION.
Mano de obra 94,81
Maquinaria 72,30
Materiales 135,73
Medios auxiliares 9,10
6 % Costes indirectos 18,72

330,66

D9GR001 T TIERRAS Y PÉTREOS
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO TIERRAS Y
PÉTREOS, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO, ELIMINACIÓN EN
VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO POR LA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.
Sin descomposición 5,85
6 % Costes indirectos 0,35

6,20

D9GR002 T RCD: NATURALEZA PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA
PÉTREA INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO, ELIMINACIÓN EN
VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO POR LA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.
Sin descomposición 5,85
6 % Costes indirectos 0,35

6,20
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D9GR003 T RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA NO
PÉTREA INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO, ELIMINACIÓN EN
VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO POR LA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.
Sin descomposición 8,30
6 % Costes indirectos 0,50

8,80

D9GR004 T RCD: BASURAS ORGÁNICAS ASIMILABLES A R.S.U. 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO BASURAS
ASIMILABLES A R.S.U. INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E
IMPUESTOS, TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO
POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA,
URBANISMO Y TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR
AUTORIZADO.
Sin descomposición 17,45
6 % Costes indirectos 1,05

18,50

D9GR005 T GESTIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO
GESTIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO INCLUYENDO
EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS POR MEDIOS MANUALES O
MECÁNICOS, ENCAPSULADO, TRANSPORTE A PLANTA
LEGALIZADA PARA SU CORRECTA GESTIÓN Y PAGO DE
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS
Sin descomposición 122,64
6 % Costes indirectos 7,36

130,00

D9GR006 UD REDACCIÓN Y GESTIÓN PLAN DE FIBROCEMENTO
REDACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE FIBROCEMENTO Y
TRAMITACIÓN FRENTE A LA CONSEJERÍA DE TRABAJO Y
POLÍTICA SOCIAL
Sin descomposición 330,19
6 % Costes indirectos 19,81

350,00

D9GR007 UD MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO
MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO POR EMPRESA POR
LABORATORIO RECONOCIDO FORMALMENTE  POR LA
AUTORIDAD LABORAL
Sin descomposición 141,51
6 % Costes indirectos 8,49

150,00

D9GR008 UD UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN
DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA, UTILIZACIÓN Y
RETIRADA DE UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN
Sin descomposición 3.301,89
6 % Costes indirectos 198,11

3.500,00

DSS001 UD SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGUN DESGLOSE DEL
ANEJO CORRESPONDIENTE
Sin descomposición 18.802,46
6 % Costes indirectos 1.128,15

19.930,61

Cuadro de Precios Nº 2
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CAPÍTULO 1. 
COLECTORES POR GRAVEDAD

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO 339,454 12,36 4.195,65

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO 4.030,680 9,71 39.137,90

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25 CM 1.490,110 5,18 7.718,77

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM 496,705 8,94 4.440,54

D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM 1.536,150 10,78 16.559,70

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM 552,250 13,33 7.361,49

D0303107 M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA
DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS. 1.878,790 32,43 60.929,16

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 3ª FASE

COD CONCEPTO MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
Euros Euros

Cap. 1. COLECTORES POR GRAVEDAD



D2004002 M³ HORMIGON HNE-20, INCLUSO TRANSPORTE AL
TAJO, BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y
CURADO 58,190 53,95 3.139,35

D0308200 UD POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO
COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200, 315,
400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO REDUCTOR A  Ø 600
MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE
Ø 200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y CLIP
ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES DE
ACOMETIDAS Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO
DE SOLERA, MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO
MODELO MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO
SEGUN DETALLES DE PLANOS. 62,000 826,45 51.239,90

D0308202 M INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE
REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO
PARA RECIBIR COLECTORES DE 200, 315, 400,
500 Y 630 MM DE DIAMETRO, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS. TOTALMENTE
ACABADO. 6,050 255,25 1.544,26

TOTAL CAPÍTULO 1. 196.266,72
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CAPÍTULO 2. 
IMPULSIONES

2.1 . ESTACIONES DE BOMBEO

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO 4,440 12,36 54,88

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO 66,280 9,71 643,58

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25 CM 34,590 5,18 179,18

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM 11,530 8,94 103,08

D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM 2,760 10,78 29,75

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM 5,520 13,33 73,58
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D0303107 M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA
DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS. 3,000 32,43 97,29

D0308200 UD POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO
COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200, 315,
400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO REDUCTOR A  Ø 600
MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE
Ø 200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y CLIP
ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES DE
ACOMETIDAS Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO
DE SOLERA, MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO
MODELO MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO
SEGUN DETALLES DE PLANOS. 1,000 826,45 826,45

D0308301 UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADA DE Ø 1600 DE SECCIÓN
INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3
PASAMUROS DE Ø 400, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø
1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y UN HUECO DE
1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS DE ACCESO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL D400 ESTANCAS 580 X
785, FONDO DE POZO TOP 100S D=1400 MM EN
POLIÉSTER REFORZADO POR FIBRAS DE
VIDRIO CON HORMIGONADO DEL ESPACIO
COMPRENDIDO CON LA SOLERA Y 2 ZÓCALOS
DN 100 CON SISTEMA MULTIJUNTA.
TOTALMENTE COLOCADA 1,000 4.498,70 4.498,70

D0308302 UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADA 2,0X1,5 METROS DE SECCIÓN
INTERIOR EN PLANTA Y 1,2 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3
PASAMUROS DE Ø 300, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE
2360X1860 MM, ESPESOR DE 20 CM Y Y
REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D400
CIERRE TRIANGULAR DE APERTURA LIBRE 700
X 1065. TOTALMENTE COLOCADA. 1,000 2.550,08 2.550,08

D5EQ008 UD BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP
3085.160 MT O EQUIVALENTE
Nº DE CURVA: 53-462 / DIÁMETRO IMPULSOR =
152 MM
TIPO DE IMPULSOR:  N - AUTOLIMPIANTE
ADAPTATIVO
CON MOTOR DE  1.3 KW /400 V Y 3-FÁS 50HZ 
1410 RPM
INCLUSO CADENA DE AMARRE DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 DIN-763 ESLABÓN
LARGO, 20 M DE CABLE ELÉCTRICO SUBCAB
4G1,5+2X1,5MM2 . INSTALACIÓN, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA. 2,000 2.264,29 4.528,58
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D5EQ003 UD PARTIDA DE TUBERÍAS HASTA SALIDA DEL
POZO, FORMADA POR:
2-TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN POLIETILENO
DN 110.
2-CODOS A 90º NORMALIZADOS 
2-VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA DN100.
2-VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DN100.
1-PIEZA PANTALÓN CON 2 E:100 Y S:100. 
4-TUBOS-GUÍA DE 2” DN
2 SOPORTES SUPERIORES TG 2X2”
INCLUYENDO ADAPTER Y ANCLAJES
4 REGULADORES DE NIVEL ENM10
BRIDAS, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE
SOPORTACIÓN.
EJECUCIÓN EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD.
INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA
EN MARCHA 1,000 4.141,00 4.141,00

D5EQ004 UD UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN
ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4
KW EN MODO DUAL
ALIMENTACIÓN: 400 V.
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE 4 REGULADORES DE
NIVEL.
DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS
ALARMAS.
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO.
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE
TENSIÓN PARA INDICACIÓN EXTERNA DE
ALARMAS.
INCLUSO ARMARIO CON PEANA, AYUDAS DE
OBRA CIVIL, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA 1,000 2.087,63 2.087,63

D5EQ005 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA EN 400 V TRIFÁSICA
INCLUYENDO ZANJA, CABLEADO Y FUNDA EN
ACERA Y CALZADA PROLONGADA HASTA LA
ESTACIÓN DE BOMBEO PASANDO POR SU
CUADRO ELÉCTRICO, LÍNEA AÉREA, APOYOS,
PUESTA A TIERRA, CGP, CONTADOR
EXTERIOR, ARMARIO CON PEANA, REDACCIÓN
DE PROYECTO, DERECHOS DE ACOMETIDA,
LEGALIZACIÓN Y P.P. DE PRUEBAS Y
ENSAYOS. INCLUSO AYUDAS DE OBRA CIVIL.
TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN
SERVICIO 1,000 2.801,00 2.801,00

D5EQ007 UD REFUERZO DE RED AÉREA EN BAJA TENSIÓN
SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA CONSISTENTE EN LA
EJECUCIÓN DE TENDIDO AÉREO DESDE EL CT
"NAVAETA" HASTA 50 M DE LONGITUD CON
LOS POSTES NECESARIOS, ANCLAJES,
TRABAJOS DE CONEXIÓN, REDACCIÓN DE
PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS Y TRÁMITES
PARA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN
SERVICIO 1,000 12.400,00 12.400,00
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D5EQ010 UD DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS
Y CUADRO ELÉCTRICO DEL POZO DE
BOMBEO, EMBALAJE, ETIQUETADO,
TRANSPORTE, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN
ALMACÉN DE AIGÜES D'ELX O LUGAR DE
DESTINO 1,000 500,00 500,00

35.514,78Total 2.1. ESTACIONES DE BOMBEO:

2.2 . CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO 4,925 12,36 60,87

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO 34,474 9,71 334,74

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25 CM 11,081 5,18 57,40

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM 3,694 8,94 33,02

D0105041 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM 15,797 10,78 170,29

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM 8,208 13,33 109,41
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D0951702 M TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO
NOMINAL Y 16 ATM PN, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES, PRUEBAS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. 54,720 18,53 1.013,96

1.779,69Total 2.2. CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN:

TOTAL CAPÍTULO 2. 37.294,47
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CAPÍTULO 3. 
ACOMETIDAS

D0303104 M ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA CON
CANALIZACION DE TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA
DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE
TAPÓN, MONTAJE, RELLENO COMPACTADO
CON ARENA Y SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, P.P. DE
PLACA TESTIGO, DESPUNTES Y PRUEBAS 435,000 53,78 23.394,30

TOTAL CAPÍTULO 3. 23.394,30
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CAPÍTULO 4. 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

4.1 . FIRMES Y CAMINOS

D1205328 T MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN
CALIENTE CON ARIDO PORFIDICO, INCLUSO
FILLER, SIN LIGANTE. EXTENDIDA Y
COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
EXISTENTE, FRESADO DE ENCUENTROS Y
LATERALES Y RECRECIDO DE REGISTROS
EXISTENTES, ADMITIÉNDOSE HASTA UN 15%
DE EXCESO SOBRE EL RESULTANTE DE
SECCIONES TIPO POR BACHEO PREVIO,
CRECES LATERALES Y AUMENTOS DE
ESPESOR 1.585,133 17,51 27.755,68

D1205012 T EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE
ADHERENCIA-IMPRIMACION
RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO BARRIDO
PREVIO. 13,502 297,08 4.011,17

D1205101 T BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS
ASFALTICAS EN CALIENTE 68,919 312,09 21.508,93

D1401606s PA ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO DE MARCAS
VIALES REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
INDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 1,000 2.025,00 2.025,00

55.300,78Total 4.1. Firmes y Caminos:

4.2 . CONDUCCIONES ELÉCTRICAS

D80101 UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION. 1,000 330,66 330,66

330,66Total 4.2. Conducciones Eléctricas:
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4.3 . CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

4.3.1. AIGÜES D'ELX

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO 65,931 12,36 814,91

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO 323,862 9,71 3.144,70

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25 CM 28,625 5,18 148,28

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM 9,542 8,94 85,31

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM 109,884 13,33 1.464,75
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D0601002 M TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO NOMINAL DE
FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. INCLUYENDO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION,  PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 414,500 28,38 11.763,51

D0601003 M TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO NOMINAL,
DE FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION,  PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 318,050 30,21 9.608,29

D80101 UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION. 4,000 330,66 1.322,64

Total 4.3.1 28.352,39

4.3.2. AGUAS DE QUIBAS

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO 71,621 12,36 885,24
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D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO 400,570 9,71 3.889,53

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25 CM 68,981 5,18 357,32

D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM 22,994 8,94 205,57

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM 119,368 13,33 1.591,18

D0951206 M TUBERIA DE PE 63 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 44,000 20,91 920,04
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D0951703c M TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. EN REPOSICIÓN DE
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 766,450 34,19 26.204,93

D80101 UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION. 3,000 330,66 991,98

Total 4.3.2 35.045,79

63.398,18Total 4.3. Conducciones de Agua potable:

4.4 . REDES DE RIEGO

D0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO 127,878 12,36 1.580,57

D0104063 M³ EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METÁLICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO 674,856 9,71 6.552,85

D0105051 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25 CM 83,210 5,18 431,03
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D0105071 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM 27,737 8,94 247,97

D0105031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM 213,129 13,33 2.841,01

D0951701 M TUBERIA DE PE Ø 75 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 740,730 27,31 20.229,34

D0951703a M TUBERIA DE PE Ø 90 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 246,600 39,92 9.844,27

D0951703 M TUBERIA DE PE Ø 110 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 107,600 40,77 4.386,85
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D0951704 M TUBERIA DE PE Ø 125 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 84,300 43,30 3.650,19

D0951705 M TUBERIA DE PE Ø 140 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL. 207,100 44,77 9.271,87

D80101 UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION. 2,000 330,66 661,32

59.697,27Total 4.4. Redes de Riego:

TOTAL CAPÍTULO 4. 178.726,89
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CAPÍTULO 5. 
GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 . RCD NIVEL I

D9GR001 T TIERRAS Y PÉTREOS
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO
TIERRAS Y PÉTREOS, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO E IMPUESTOS, VALORIZACIÓN Y, EN
SU CASO, ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE
INERTES AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA
DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR
AUTORIZADO. 5.371,330 6,20 33.302,25

33.302,25Total 5.1. RCD NIVEL I:

5.2 . RCD NIVEL II

D9GR002 T RCD: NATURALEZA PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE
NATURALEZA PÉTREA INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO E IMPUESTOS, VALORIZACIÓN Y,
EN SU CASO, ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE
INERTES AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA
DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR
AUTORIZADO. 8,980 6,20 55,68

D9GR003 T RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES DE
NATURALEZA NO PÉTREA INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO, ELIMINACIÓN
EN VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO
POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE,
AGUA, URBANISMO Y TERRITORIO, POR
MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO. 1.524,050 8,80 13.411,64

D9GR004 T RCD: BASURAS ORGÁNICAS ASIMILABLES A
R.S.U. 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO
BASURAS ASIMILABLES A R.S.U. INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS,
TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y, EN SU CASO,
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES
AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y TERRITORIO,
POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO. 0,630 18,50 11,66

D9GR005 T GESTIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO
GESTIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS POR
MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS,
ENCAPSULADO, TRANSPORTE A PLANTA
LEGALIZADA PARA SU CORRECTA GESTIÓN Y
PAGO DE CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS 6,150 130,00 799,50
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D9GR006 UD REDACCIÓN Y GESTIÓN PLAN DE
FIBROCEMENTO
REDACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE
FIBROCEMENTO Y TRAMITACIÓN FRENTE A LA
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL 1,000 350,00 350,00

D9GR007 UD MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO
MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO POR
EMPRESA POR LABORATORIO RECONOCIDO
FORMALMENTE  POR LA AUTORIDAD LABORAL 2,000 150,00 300,00

D9GR008 UD UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN
DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA,
UTILIZACIÓN Y RETIRADA DE UNIDAD DE
DESCONTAMINACIÓN 1,000 3.500,00 3.500,00

18.428,48Total 5.2. RCD NIVEL II:

TOTAL CAPÍTULO 5. 51.730,73
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CAPÍTULO 6. 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

DSS001 UD SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGUN
DESGLOSE DEL ANEJO CORRESPONDIENTE 1,000 19.930,61 19.930,61

TOTAL CAPÍTULO 6. 19.930,61
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CAPÍTULO 7. 
MEDIDAS DE RESTAURACION
MEDIOAMBIENTAL

D3091103 M² LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA
RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR LAS
OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS LAS TIERRAS
DE RELLENO DE LAS ZANJAS. 200,000 0,33 66,00

D1001002 M³ ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
DE PRESTAMO. INCLUSO REFINO DE LA
SUPERFICIE. 60,000 2,49 149,40

D3091001 UD LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES DE
TRABAJO COMO ZONAS DE ACOPIO Y
PARQUES DE MAQUINARIA EN FASE DE OBRA. 4,000 136,58 546,32

TOTAL CAPÍTULO 7. 761,72
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (REV. 05/2017)

1 COLECTORES POR GRAVEDAD  …………………………………………………………………………………………….196.266,72

2 IMPULSIONES

2.1 ESTACIONES DE BOMBEO …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….35.514,78

2.2 CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….1.779,69

TOTAL IMPULSIONES …………………………………………………………………………………………………………………………………37.294,47

3 ACOMETIDAS …………………………………………………………………………………………23.394,30

4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

4.1 FIRMES Y CAMINOS …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….55.300,78

4.2 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….330,66

4.3 CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

4.3.1 Aigües d'Elx ……………………………………………………………………………. 28.352,39

4.3.2 Aguas de Quibas ………………………………………………………………………………………35.045,79

TOTAL CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE …………………………………………………………………………………………………………………………………63.398,18

4.4 REDES DE RIEGO …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….59.697,27

TOTAL REPOSICIÓN DE SERVICIOS  …………………………………………………………………………………………………………………………………178.726,89

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

5.1 RCD NIVEL I ………………………………………………………………………………………………………………….33.302,25

5.2 RCD NIVEL II …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….18.428,48

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS  …………………………………………………………………………………………………………………………………51.730,73

6 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19.930,61

7 MEDIDAS DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….761,72

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ……………………………………...………………….508.105,44

Elche, marzo de 2016

El autor del proyecto

Fdo: Jesús Moreno Luzón

Ingeniero Municipal

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO

CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (508.105,44 €)
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRESUPUESTO TOTAL (REV. 05/2017)

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ……………………………………………………508.105,44

GASTOS GENERALES 13% ..............................................................................................................66.053,71

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% ................................................................................................ 30.486,33

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ...................................................................................................................................................604.645,48

I.V.A. 21% .............................................................................................................................................126.975,55

PRESUPUESTO TOTAL ....................................................................................................... 731.621,03

Elche, marzo de 2016

El autor del proyecto

Fdo: Jesús Moreno Luzón

Ingeniero Municipal

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (604.645,48 €)

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS

VEINTÚN EUROS CON TRES CÉNTIMOS (731.621,03 €)
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