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MEMORIA 
 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 

Las zonas de Peñas de las Águilas y Llano de San José se emplazan en el término municipal de 
Elche y se han consolidado como zonas urbanas según el Plan General de Ordenación Urbana 
de dicho municipio con una población de cerca de 4.000 habitantes. 
 
Como consecuencia de dicha consolidación urbanística cada vez más densa, se ha puesto en 
evidencia la falta de infraestructuras básicas de estas urbanizaciones y la necesidad de dotar a 
la zona de una red de saneamiento, de la cual carece actualmente. La imposibilidad de conectar 
a la red actual obliga al dimensionado de una red exclusiva para dichas zonas y conectarlas con 
la depuradora de Algorós, la cual se sitúa a 3,5 kilómetros. 
 
Con este objeto, en enero de 2014 se ha redactado el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
COLECTOR Y RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS ÁGUILAS Y LLANO 
DE SAN JOSÉ DE ELCHE. Este proyecto comprende una red primaria de colectores que cuenta 
con 26 ejes que totalizan 14.600 km de colectores de 400, 500 y 630 mm de diámetro con 380 
pozos de registro, una red secundaria con 46 ejes que totalizan 11.460 m de colectores de 400 
mm de diámetro con 328 pozos de registro, y un conjunto de acometidas hasta línea de fachada 
que cuenta con 608 acometidas por gravedad DN 200 mm y 108 acometidas en presión con 44 
ramales multitubo DN 75 mm. 

 
 
 
2. OBJETO 
 
 

Con objeto de facilitar la ejecución de las obras, se redacta el presente proyecto de la Fase 2 del 
proyecto general, que incluye los siguientes ramales secundarios con sus correspondientes 
acometidas, todos ellos vertientes al ramal principal 2, susceptibles de ser ejecutados por 
separado: 
 
Ejes por gravedad 
 
- Eje B11 
- Eje B11a2 
 
Estaciones de bombeo y ejes en presión 
 
- Eje B11a1 
- Eje B11b 
- Eje B11c 
- Eje B11e 
- Eje B11f 

 
Ejes con tramo de gravedad, estación de bombeo y ej e en presión 
 
- Eje B11a 
- Eje B11d 
- Eje B11g 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 
 

Las obras se sitúan al Oeste del núcleo urbano de Elche, en terrenos de suelo urbano y 
urbanizable localizados a lo largo del camino de Peña de las Águilas y al oeste de él. 
 
 
 

4.  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
 

Se ha utilizado como base topográfica la cartografía municipal del Ayuntamiento de Elche a 
escala 1/2.000 
 
 
 

5.  ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
 

La información geotécnica utilizada procede del Estudio Geotécnico realizado en octubre de 
2000 e incluido en el proyecto que se realizó anteriormente por la empresa SOSAIBA, S.L. para 
el Excmo. Ayuntamiento de las Águilas y Llano de San José. 

 
Básicamente, los materiales encontrados corresponden a rellenos antrópicos de escaso espesor, 
suelo vegetal y depósitos cuaternarios de naturaleza limo arcillosa y limo arenosa, con cantos y 
bolos dispersos o en lentejones y con aparición de costras calcáreas. Predominan los materiales 
limosos que se utilizarán como relleno de las zanjas, al poder ser considerado como suelo 
tolerable. 
 
En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, los taludes serán estables para periodos cortos 
de tiempo. Por ello, se ha tenido en cuenta la necesidad de utilizar entibación para profundidades 
mayores de 1,30 m de altura. 
 
En el anejo nº 1 se recopila la información recabada. 
 
 
 

6. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
 

En relación al Plan General de Ordenación Urbana de Elche vigente desde el 25 de mayo de 
1998, el trazado de las obras se desarrolla por caminos públicos situados en terrenos urbanos y 
urbanizables. 
 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 

Las obras del presente proyecto de la Fase 2 se estructuran en las siguientes actuaciones, 
ninguna de las cuales corresponde a la red primaria del proyecto general: 

 
 

a)  Red por gravedad.  Se resuelve con tubería de PVC de doble pared corrugado exterior y liso 
interior con rigidez circunferencial mayor de 8 KN/m2 (SN8) en color teja. 
Las principales características de los ejes incluidos son: 

 
• Número de ejes proyectados: 5 
• Longitud total de colectores: 2033 m.1958 m ∅ 400 mm y 75 ∅ 200 mm. 



 
 Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 

de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 
 

 
T697D3S02 

 

 
Memoria 

 
 
 

         Página 4 

• Número de pozos: 72 
 
La singularidad más destacable es el cruce sobre los canales de la Mancomunidad del Taibilla, 
que se resuelve sustituyendo el material de las conducciones por polietileno de alta densidad 
alojado en un tubo funda de acero soldado helicoidalmente. 

 
 

 

 
Red proyectada de la Fase 2: en azul, colectores po r gravedad; en rojo conducciones de impulsión. 

En negro, red de colectores del resto de las fases.  En verde, colectores existentes. 
 
 

b) Red por impulsión . Se resuelve mediante una estación de bombeo por eje y una conducción 
de impulsión con tubería de polietileno alta densidad PN 16 bar. 
Las principales características de los ejes incluidos son: 
 
• Número de estaciones de bombeo y ejes proyectados: 8. De estos 8 ejes 3 cuentan con 

un ramal auxiliar por gravedad que desemboca en él y que se consideran incluidos en la 
red por gravedad. 

• Tipo de bombas: sumergibles con impulsor tipo N autolimpiante. 
• Longitud total de conducciones de impulsión: 763,5 m. 
• Diámetro de las conducciones de impulsión: 110 mm. 
 
Las estaciones de bombeo se proyectan mediante una cámara húmeda constituida por 
prefabricados circulares de hormigón con fondo de pozo tipo Top y una cámara seca 
rectangular también prefabricada que contiene los colectores y valvulería. La selección de 
grupos motobomba se ha realizado buscando la máxima intercambiabilidad de elementos, 
consiguiendo equipar los ocho pozos únicamente con dos modelos de bomba. Atendiendo a 
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esta intercambiabilidad, aunque los pozos, colectores y valvulería se construyen para dos 
bombas por pozo, solo se dispone realmente una bomba en cada pozo y se adquiere una 
bomba adicional de cada modelo para atender a posibles incidencias. 
 
Se incluye la ejecución de una acometida eléctrica en baja tensión trifásica para cada pozo de 
bombeo. De acuerdo con las indicaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica 
es necesario reforzar la red de suministro de energía eléctrica en dos puntos: el Centro de 
Transformación “Montereta”, situado junto a la estación de bombeo B11a, que deberá ser 
ampliado a 250 kVA pasando de estar situado sobre apoyo a estar bajo poste; el otro punto 
se sitúa junto a la estación de bombeo B11g hasta donde será necesario realizar una 
extensión de red en baja desde la urbanización “Don Balbino”. 

 
 

c)  Acometidas. Desde la línea de fachada de cada parcela hasta el pozo de registro más 
próximo ubicado en el viario al que linda la misma. Se resuelven con tubería de Ø 200 mm de 
PVC de doble pared corrugado exterior y liso interior con rigidez circunferencial mayor de 8 
KN/m2 (SN8) en color teja. No se incluye en proyecto la ejecución de las obras de conexión 
desde cada parcela (arqueta sifónica) ni la red interior de cada propiedad. 
 
El número total de acometidas es 87, con una longitud media de 5 m.. 

 
 
8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
 

El anejo nº 3 incluye la justificación de los cálculos hidráulicos realizados en el proyecto general 
de colectores de Peñas de las Águilas y Llano de San José. 
 
Para la estimación de los caudales de diseño de la red de saneamiento de aguas residuales de 
los núcleos urbanos de Peña de las Águilas y Llano de San José, al encontrarse parcialmente 
consolidados, se han utilizado los datos de edificabilidad del PGOU de Elche. 

 
Las condiciones de cálculo de caudales son: 
 
- Dotación de agua potable de 250 l/habitantes/día. 
- 80% de retorno a la red. 
- Factor punta horaria de 2,4. 
- 4 habitantes por vivienda. 
 
Además en este anejo se desarrollan los cálculos hidráulicos de las impulsiones y la selección de 
los grupos motobomba. La selección se realiza siguiendo el criterio de minimizar la cantidad de 
modelos de bombas necesarias con objeto de simplificar las tareas de mantenimiento, 
explotación y reparaciones. Resulta de ello que con dos modelos de bomba se puede cubrir el 
rango de trabajo de las 8 estaciones de bombeo estudiadas. 
 
Se seleccionan bombas de la marca Flygt tipo NP 3085. Este modelo incorpora un impulsor 
autolimpiante tipo “N-adaptative” que se puede desplazar axialmente para permitir el paso de 
sólidos de gran tamaño. De esta manera se minimizan las paradas por atascos y el coste 
económico y operativo que este tipo de paradas supone. En el cuadro adjunto se indican los 
modelos seleccionados y los puntos de funcionamiento correspondientes.  
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POZO MODELO MANOM. CAUDAL VELOCIDAD POT. ABS. POT. NOM.

BOMBA m L/s m/s kW kW

B11a NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 9,11              7,03            1,11            1,40              2

B11a1 NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 8,56              9,31            1,46            0,15              2

B11b NP 3085 SH 3~ Adaptive 255 11,20            9,70            1,52            1,81              2,4

B11c NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 9,12              6,99            1,10            1,40              2

B11d NP 3085 SH 3~ Adaptive 255 13,00            7,58            1,19            1,78              2,4

B11e NP 3085 MT 3~ Adaptive 462 8,08              11,80         1,85            1,50              2

B11f NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 7,97              12,40         1,95            1,52              2

B11g NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 8,20              11,10         1,74            1,49              2  
 
 
 
9. CÁLCULOS MECÁNICOS DE CONDUCCIONES 
 
 

El criterio seguido para el cálculo de los esfuerzos a los que quedan sometidos los colectores en 
fase de explotación debido a acciones exteriores han sido los siguientes: 
 
• Para el diámetro utilizado (400 mm), se han analizado cargas de tierra desde 1,00 hasta 7,00 

metros. 
 
• En todos los casos se han considerado cargas de tráfico, si bien no ocurre así en todas las 

situaciones se considera un nivel más de seguridad. 
 

A lo largo de toda la instalación se cumplen con los coeficientes de seguridad frente a esfuerzos 
mecánicos. 
 
El detalle de los cálculos se encuentra en el anejo nº 4. 

 
 
 
10. PROPIEDADES Y BIENES AFECTADOS 
 
 

Las obras incluidas en este proyecto se localizan en terrenos de dominio público del término 
municipal de Elche por lo que no se ven afectados terrenos de titularidad privada, con la 
excepción de un tramo de 131 m del eje B11g que se sitúa en el lindero de la parcela de 
referencia catastral 7779413XH9377H0001KY. El Ayuntamiento de Elche realizará las gestiones 
pertinentes para que estos terrenos se encuentren disponibles en el momento de la ejecución de 
las obras  

 
 
 
11. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido determinar el alcance de los servicios 
existentes que pueden verse afectados a la hora de realizar la obra de los colectores de 
saneamiento. Para ello, se ha obtenido de los distintos organismos y empresas concesionarias 
de servicios la necesaria información sobre sus instalaciones, con el fin de conocer con la mayor 
precisión posible la tipología de las infraestructuras que existen en el ámbito del proyecto, 
especialmente aquellas que discurren subterráneas y que por tanto son más difíciles de localizar. 
 
Este aspecto tiene tanta importancia debido a que Peña de las Águilas es una zona 
urbanísticamente consolidada y dotada de todos los servicios propios de la trama urbana. Se 
trata entonces de invertir el proceso habitual de ejecución a la hora de implantar los servicios 
urbanos puesto que es el saneamiento la primera de las infraestructuras en ejecutarse por ser la 
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de mayor tamaño y la situada a mayor profundidad. Esto implica una afección importante en 
aquellas infraestructuras que discurren por calzada y que por eso serán objeto de reposición a la 
hora de implantar la nueva red de colectores proyectada. 
 
La reposición de servicios se ha planteado de una forma conservadora, intentando tener 
previstas todas las demoliciones y posteriores reposiciones de las redes existentes en las que 
exista la posibilidad de que puedan ser interceptados por los colectores proyectados. Esto se ha 
hecho así puesto que en ocasiones es muy difícil situar exactamente las redes con la 
información que disponen las propias compañías propietarias de las mismas. 
 
• Reposición de firmes y caminos. 
• Conducciones eléctricas. 
• Conducciones telefónicas. 
• Conducciones de agua potable. 
• Redes de saneamiento. 
• Redes de riego. 
 
El anejo nº 8 y la colección de planos nº 6 muestran toda la información necesaria en materia de 
reposición de servicios. 
 

 
 
 
12.  VALORACIÓN DE ENSAYOS 

 
 
El anejo nº 7: Relación valorada de ensayos describe la relación mínima de ensayos que deben 
realizarse para garantizar la calidad de la obra ejecutada. Asimismo se realizarán aquellos otros 
que a juicio de la Dirección de obra se consideren necesarios, así como las pruebas de 
funcionamiento efectivo de todas las instalaciones con un presupuesto total hasta el 1% del 
presupuesto de ejecución material de las obras con cargo al contratista. 
 
 
 

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Se incluye en el anejo nº 9 el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el R.D. 1627/1997 en 
el que se describen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
Antes del inicio de las obras el contratista adjudicatario de las mismas deberá presentar un Plan 
de Seguridad que deberá ser informado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución y aprobado por la Dirección de las obras. 
 
 
 

14. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

El presente proyecto incluye un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de 
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 
El citado estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho 
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Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
En el Anejo nº 10 “Gestión de Residuos” se desarrolla el citado Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición. 
 
 
 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 

El plazo de ejecución de las obras se establece en CINCO (5) meses contados a partir de la 
fecha de firma del Acta de Comprobación del Replanteo. No obstante se atenderá a lo dispuesto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de adjudicación de las obras. 
 
En el Anejo nº 6 se acompaña un cronograma indicativo del desarrollo de las obras. 
 
 
 

16. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 

Debido a ser la duración de las obras inferior a un año, no se contempla la Revisión de Precios. 
No obstante, por si diera el caso de que en las bases de licitación de las obras se considerase su 
conveniencia, se indica la siguiente fórmula de revisión de precios según las aprobadas por el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre: 

 
FÓRMULA 541. Alto contenido en plásticos, siderurgia y energía. Tipologías más 
representativas: obras de modernización y transformación en regadíos y conducciones de 
derivados plásticos. 
 

Kt = 0,05 
oC
tC

 + 0,08
oE
tE

 + 0,15 
oP
tP

 + 0,06 
oR
tR

 + 0,14 
oS
tS

 + 0,01 
oT
tT

 + 0,51 

 
Los materiales básicos definidos en la fórmula de revisión se representan por los siguientes 
símbolos: 
 

SÍMBOLO MATERIAL 

A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 

 
El subíndice “t” representa los valores de los índices de precios de cada material en el mes que 
corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión. El subíndice 
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“o” representa los valores de los índices de precios de cada material en la fecha de adjudicación 
del contrato siempre que la aplicación se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad (art. 91.3 del RDL 3/2011). 

 
 
 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL C ONTRATO 
 
 

De acuerdo con los artículos 25 y 26 del Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre del Reglamento 
General que desarrolla la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas modificado por el 
Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, en función de las características de las obras, el 
presupuesto y su plazo de ejecución se propone la siguiente clasificación del contratista: 
 
- Grupo E. Hidráulicos 
 
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 
 
- Categoría 4. Cuantía superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 
Según el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas modificado por el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, la categoría del contrato se 
determina por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 
 
Para clasificaciones otorgadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015 de 28 de 
agosto es de aplicación el cuadro de equivalencias de su disposición transitoria segunda, en 
virtud del cual, la categoría de contrato equivalente por aplicación del Real Decreto 1098/2001 es 
la siguiente:  
 
- Categoría E. Anualidad media que excede 840.000 euros y no sobrepasa 2.400.000 euros. 
 
 
 

18. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 

Se propone un plazo de garantía de las obras de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la fecha 
de firma del Acta de Recepción. No obstante se atenderá a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. 
 
 
 

19. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 
 
 

Los principales antecedentes del presente proyecto en materia ambiental son los siguientes: 
 
− Documento Ambiental realizado para la tramitación realizada por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar del PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DE PEÑA 
DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ Y TORRELLANO A LAS EDAR’S DE ELCHE 
(Provincia de Alicante) de noviembre de 2011. 

 
− Documento Ambiental realizado para la tramitación del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR Y RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS ÁGUILAS Y 
LLANO DE SAN JOSÉ DE ELCHE de enero de 2014 del Ayuntamiento de Elche. 
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El primer proyecto, promovido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, incluía dos 
actuaciones diferenciadas en el término municipal de Elche: el sistema de colectores generales 
de Peña de las Águilas y Llano de San José y un nuevo colector de Torrellano a la EDAR de 
Arenales del Sol. 
 
El segundo de los proyectos citados suprimía el colector de Torrellano, que además presentaba 
mayores restricciones ambientales, y ampliaba la red de colectores de Peña de las Águilas y 
Llano de San José con una red secundaria y acometidas. El presente proyecto de la fase 2 
extrae de él una serie de colectores secundarios con sus correspondientes acometidas. 
 
La principal conclusión de los dos proyectos era la no necesidad de someterlos al proceso 
reglado de Evaluación o Estimación de Impacto Ambiental. Como consecuencia de ello, y dado 
que el presente proyecto es una segunda fase del segundo de los proyectos citados, no se 
considera necesaria la redacción de una nueva documentación ambiental, bastando con citar en 
este apartado los aspectos más importantes aplicables al presente proyecto de la Fase 2. 
 
 
Conclusiones generales del documento ambiental del proyecto de enero de 2014. 
 
1) El proyecto no está incluido en los Anexos I y II del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 
2) La Red de Colectores ocupa viales públicos consolidados en su mayor parte y algunos 

terrenos rústicos que han perdido su carácter natural, seminatural o inculto. Por ello puede 
considerarse que el proyecto tampoco está incluido en los Anexos I y II del D162/1990, de 15 
de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

 
3) En el proyecto inicial de colectores de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San 

José y Torrellano a las EDARS de Elche de noviembre del 2011 de la CHJ se obtuvieron 
informes favorables de la Subdirección General de Ordenación, Planificación y Actuaciones 
Territoriales Estratégicas (Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje), Dirección Territorial 
de Turismo, Cultura y Deporte, Dirección General del Medio Natural (Servicio Territorial de 
Medio Ambiente: tres informes con respecto a afecciones a Suelo Forestal, Vías Pecuarias y 
Espacios Naturales y Biodiversidad) por considerar que no existe afección negativa en 
ninguna de sus competencias. Como el nuevo proyecto amplía el ámbito de actuación con 
Peña las Águilas y elimina el ámbito de actuación en Torrellano, se solicitan a los 
organismos antes mencionados la confirmación de las citadas resoluciones. 

 
4) Los impactos previsibles son compatibles si se aplican las medidas preventivas y correctoras 

propuestas. Por todo ello se considera que, a la vista de la normativa vigente, no es 
necesario que el proyecto se someta a los procedimientos ambientales de Evaluación o 
Estimación de Impacto Ambiental. 

 
 
Conclusiones desde el punto de vista arqueológico y  etnológico. 
 
Dada la ausencia documentada de restos arqueológicos de cualquier índole, se desprende que 
el impacto y afección del proyecto de Colectores de Saneamiento de Peña de Las Águilas y 
Llano de San José a la EDAR de Elche (provincia de Alicante) sobre bienes de naturaleza 
arqueológica o histórica integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano es nulo.  
 
En cualquier caso, ante la aparición de restos arqueológicos, paleontológicos, etnológicos o 
arquitectónicos durante el transcurso de la ejecución de cualquier obra que conlleve remoción de 
tierras será de aplicación lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 04/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, a los efectos de las actuaciones 
arqueológicas en obras ya iniciadas, en los términos preceptuados en los artículos 64 y 65 de la 
misma ley. Este procedimiento establece que el hallazgo deberá ser comunicado de inmediato, y 
en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, a la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Conselleria de Cultura y Educación (actualmente Turismo, Cultura y Deporte). Dicha 
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comunicación, en todos los casos, irá acompañada de la entrega de los objetos hallados. Una 
vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados al centro o museo 
que designe la Conselleria de Cultura y Educación (actualmente Turismo, Cultura y Deporte), el 
descubridor quedará sujeto a las normas del depósito necesario, conforme a lo dispuesto en el 
Código Civil, salvo que los entregue a un museo público. 
 
 
Conclusiones desde el punto de vista de integración  paisajística. 
 
El proyecto de colectores de Saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José y 
Torrellano a la EDAR de Elche de noviembre del 2011 de la CHJ, realizó un Estudio de 
Integración Paisajística que integra las unidades visuales afectadas por las obras del presente 
proyecto. 
 
Del análisis realizado se llega a la conclusión de que la calidad paisajística y fragilidad de las 
unidades paisajísticas afectadas es baja. El único recurso ambiental y visual reseñable, el 
Barranco de Los Arcos por el que se cruza el viaducto del Canal de Riegos de Levante, queda 
fuera del alcance de la fase 2 objeto del presente proyecto- 
 
En el caso de los bordes de la zona forestal, el impacto producido puede decirse que es leve, y 
se mitiga con las medidas correctoras ambientales propuestas. 
 
 
Consultas relativas a suelo forestal, vías pecuaria s y espacios naturales y biodiversidad 
 
Atendiendo a lo dispuesto en los art. 62 y 63 de la Ley 3/1993, Forestal de la C.V., puesto que se 
trata de un proyecto de redes de saneamiento que afecta a montes o terrenos forestales , se 
solicitó a la administración forestal que emitiese informe preceptivo previo a la autorización 
administrativa que corresponda sobre este tipo de proyectos. 
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Obras de la Fase nº 2 sobre la cartografía temática  forestal de le Generalitat Valenciana 

 
Con fecha 19 de enero de 2012 se obtuvo la resolución favorable condicionada de la Sección 
Forestal, que además no afecta al ámbito del presente proyecto ya que se refiere a las obras del 
colector de Torrellano. 
 
Se adjunta la superposición de las obras de la fase 2 sobre la cartografía temática forestal de la 
Generalitat Valenciana. 
 
En aplicación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, puesto que el proyecto general afectaba a Vías 
Pecuarias , se consideraba necesario recabar informe de autorización de ocupación temporal y 
cruce de Vías Pecuarias a la Dirección General del Medio Natural. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2012 se obtuvo resolución favorable condicionada de la Consellería 
d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient. En cualquier caso, esta resolución no es aplicable a 
las obras de la fase 2 ya que, como puede comprobarse en el plano adjunto, sus obras no 
afectan a la red de vías pecuarias. 
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Obras de la Fase nº 2 sobre la cartografía temática  de vías pecuarias de le Generalitat Valenciana 

 
 
Puesto que el proyecto de la confederación Hidrográfica del Júcar afectaba a Hábitats 
inventariados en la Cartografía temática de la Comunidad Valenciana se recabó informe a la 
Dirección General del Medio Natural (Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad ). Con 
fecha 26 de enero de 2012 se obtuvo la resolución favorable de la Dirección General de Medio 
Natural según informe del Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, que además no afecta 
al ámbito de los proyectos del Ayuntamiento de Elche, ya que se refiere a las obras del colector 
de Torrellano. 
 
 
Medidas preventivas y correctoras propuestas 
 
Una vez adjudicadas las obras, y antes del inicio de las mismas, se informará a la Conselleria 
d’Infraestrutures, Territori i Medi Ambient, sobre los lugares elegidos para la extracción de 
materiales, y los emplazamientos destinados como vertederos. Previo a la firma del acta de 
replanteo, se realizará un informe relativo a la totalidad de las medidas correctoras a emprender, 
así como a la definición de la zona destinada a parque de maquinaria. Los materiales de 
préstamos para rellenos se obtendrán de yacimientos y/o canteras existentes y legalmente 
autorizadas.  
 
En aplicación del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, el presente proyecto incluye un ESTUDIO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS, anejo a la memoria, con el fin de prevenir, reutilizar, reciclar, valorizar y tratar 
adecuadamente los recursos y residuos generados. No se permitirán en ningún caso y bajo 
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ningún concepto extracciones o vertidos de materiales de forma indiscriminada y sin la obtención 
de los preceptivos permisos legales, incluyendo los derivados del cumplimiento de la legislación 
de impacto ambiental. 
 
La Dirección de Obra exigirá, una vez ejecutadas y terminadas las obras, la retirada a vertedero 
autorizado de todos aquellos escombros, materiales sobrantes y demás elementos o restos de 
obra que hayan sido depositados, vertidos o abandonados en cualquier área de terreno que se 
haya visto afectada por las obras. 
 
Asimismo, se deben restaurar todas las zonas implicadas en las obras, como las zonas de 
acopio de materiales, parque de maquinaria, etc.  
 
La restauración del espacio afectado por la ejecución de las obras queda cuantificada en el 
apartado correspondiente a medidas de restauración medioambiental del presupuesto del 
presente proyecto. 
 
 
Medidas correctoras de impactos sobre el medio físico: 

 

- Se ha optado por la entibación, lo que implica una menor ocupación de suelo y un menor 
movimiento de tierras. 

 
- Se paliará en lo posible la emisión de polvo durante la ejecución de la obra. Para ello se 

efectuarán los necesarios riegos periódicos durante el movimiento de tierras, se limitarán los 
trabajos los días de fuerte viento y se cubrirán con lonas las cajas de los transportes que 
puedan ocasionar levantamiento de polvo. 

 
- El tránsito de maquinaria se realizará, siempre que sea posible, por viales existentes. Se 

debe proceder además a la descompactación de los terrenos por los que haya circulado 
maquinaria pesada, con el fin de que vuelva a infiltrarse el agua de lluvia. 

 
- Desde el inicio de las obras y en todo momento hasta su finalización, se establecerán las 

obras de drenaje necesarias para evitar que la ejecución de las obras proyectadas se 
conviertan en una barrera a la libre circulación de las aguas. 

 
 
Medidas correctoras de impactos sobre el medio biótico: 
 
- Se recuperará la capa superior del suelo vegetal que pueda estar afectada por la obra para 

su posterior reutilización en los procesos de restauración ambiental. Los suelos fértiles así 
obtenidos se acopiarán a lo largo de la traza en montones, cuya altura deberá definirse en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares del Proyecto de Construcción, no pudiendo 
superar los 1,5 m de forma tal que se garantice el mantenimiento de sus propiedades 
naturales. Además se incorporará a estos volúmenes el material vegetal procedente del 
desbroce, previa trituración. 

 
- Si durante la ejecución de las obras fuera necesario afectar puntualmente el borde del suelo 

forestal, se realizará un recubrimiento de tierra vegetal y otras medidas que pueda proponer 
la Sección Forestal. 

 
- Se exigirá una cuidadosa ejecución de las obras de forma que se respeten al máximo estas 

áreas. 
 

- Señalizar convenientemente la zona, mediante carteles informativos con recomendaciones y 
prohibiendo el paso. 

 
- No acopiar ni almacenar materiales en las proximidades de estas zonas.  
 
- Los parques de maquinaria no podrán ubicarse en estas zonas ni en sus proximidades. 
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- La evacuación de las tierras de excavación se hará al mismo tiempo que se ejecutan las 

zanjas para evitar el acopio de tierras que pudieran afectar a estas zonas y con vehículos 
adecuados a la anchura de la calzada. 

 
- Se mantendrán limpias las zonas colindantes de obra. 
 
- También se repondrá la vegetación no arbórea que se elimine.  
 
- Además se cumplirá el Decreto 7/2004, Pliego general de las normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se 
realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

 
 
Medidas correctoras de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural: 
 
- Las zonas donde se implanten los nuevos elementos se mantendrán limpias y ordenadas 

para que den un buen aspecto estéticamente que contribuya a que sean más atractivas 
visualmente. 

 
- Durante la ejecución de las obras no se realizarán trabajos que puedan perjudicar el 

descanso nocturno de la población, tanto por impactos sonoros como por vibraciones 
molestas o elevada luminosidad. Será de aplicación la normativa municipal. 

 
 
Medidas adicionales propuestas por los órganos ambientales: 
 
- Además de las medidas correctoras mencionadas se atenderá a las resoluciones de cada 

uno de los organismos ambientales consultados. 
 
 
 

20. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

ANEJO Nº 2: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO Nº 3: CÁLCULO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES 

ANEJO Nº 4: CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCCIONES 

ANEJO Nº 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 6: PLAN DE OBRA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
ANEJO Nº 7: RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

ANEJO Nº 8: REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

  
1. ÍNDICE DE PLANOS 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
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3. PLANTA DE CONJUNTO 

4. COLECTORES 
4.1. PLANTA GENERAL 

4.2. PERFILES LONGITUDINALES (3 hojas) 

5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

5.1. SECCIONES TIPO Y ACOMETIDAS 
5.2. POZO DE REGISTRO 

5.3. DETALLE CRUCES M.C.T. 

5.4. POZOS DE BOMBEO 

6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

6.1. FIRMES Y CAMINOS 
6.1.1. Planta general 

6.1.2. Detalles constructivos 

6.2. CONDUCCIONES ELECTRICAS. Planta general 

6.3. CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 
6.3.1. Planta general. Red Aigües d’Elx 

6.3.2. Planta general. Red Aguas de Quibas 

6.3.3. Detalles constructivos 

6.4. REDES DE RIEGO 

6.4.1. Planta general 
6.4.2. Detalles constructivos 

7. PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 

4.1 Mediciones 

 Mediciones Auxiliares 
 Mediciones de unidades de obra 

4.2 Cuadro de precios nº 1 

4.3 Cuadro de precios nº 2 

4.4 Presupuesto 

Presupuesto de Ejecución material 
Presupuesto Total 

 
 
 
21. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
 

En el documento nº 4: Presupuesto, se incluyen las mediciones de todas las unidades de obra 
ordenadas por capítulos. En dicho documento figuran también los precios estudiados para cada 
una de las unidades de obra, configurando los cuadros de precios número 1 y 2. 
 
El resumen general de presupuestos es el siguiente: 
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1 COLECTORES POR GRAVEDAD  …………………………………………………………………… ……………………….236.762,40 €

2 IMPULSIONES
2.1 ESTACIONES DE BOMBEO …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….196.606,11 €

2.2 CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………24.568,40 €

TOTAL IMPULSIONES ……………………………………………………………………………………… …………………………………………221.174,51 €

3 ACOMETIDAS …………………………………………………………………………………………22.328,55 €

4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
4.1 FIRMES Y CAMINOS …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….48.653,72 €

4.2 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………991,98 €

4.3 CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE ……………………………………………………………………………………………………………58.607,65 €

4.4 REDES DE RIEGO …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….101.754,80 €

TOTAL REPOSICIÓN DE SERVICIOS  …………………………………………………………………………………………………………………………………210.008,15 €

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
5.1 RCD NIVEL I ………………………………………………………………………………………………………………….8.828,03 €

5.2 RCD NIVEL II …………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………….18.275,07 €

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS  …………………………………………………………………………………………………………………………………27.103,10 €

6 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12.261,07 €

7 MEDIDAS DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL ……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….898,30 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL …………………………… ………...………………….730.536,08 €

GASTOS GENERALES 13% ..............................................................................................................94.969,69 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% ................................................................................................ 43.832,16 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .................... ...............................................................................................................................869.337,93 €

I.V.A. 21% .............................................................................................................................................182.560,97 €

PRESUPUESTO TOTAL ................................. ...................................................................... 1.051.898,90 €  
 
 
 

22. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
En cumplimiento del Art. 125 del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto, junto con el resto de fases que 
integran las obras COLECTOR Y RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS 
ÁGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ DE ELCHE, constituye una obra completa, susceptible de 
ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio de posteriores mejoras o 
ampliaciones de que pueda ser objeto. 
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23. CONCLUSIÓN 
 
 

Con lo expuesto en la presente Memoria y sus Anejos se consideran suficientemente definidas 
las obras a ejecutar, por lo que se traslada para su aprobación, si procede, por los órganos 
competentes. 
 
 
 

Elche, Febrero de 2016 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús Moreno Luzón 
Ingeniero Municipal 
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ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
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ANEJO Nº 1: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La información geotécnica del proyecto procede del Estudio Geotécnico realizado en octubre de 
2000 e incluido en el proyecto que se realizó anteriormente por la empresa SOSAIBA, S.L. para 
el Excmo. Ayuntamiento de Elche de las zonas de Peña de las Águilas y Llano de San José. 

 
Se reproduce a continuación y de forma íntegra el contenido de este trabajo. 
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Estudio Geológico 
         Octubre 2000 
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ANEJO Nº 2: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los criterios a la hora de diseñar el trazado de los colectores de saneamiento 
proyectados ha sido el planeamiento vigente con el fin de definir una red general compatible con 
el desarrollo futuro. 
 
El proyecto se sitúa en la partida conocida como Peña de Las Águilas y Llano de San José. 
 
Para la elaboración del presente proyecto se ha utilizado el Plan General de Ordenación Urbana 
de Elche vigente desde el 25 de Mayo de 1998. 
 
Al final del anejo se recogen los planos de trazado sobre el Plan General y la publicación en el 
DOGV de la aprobación del mismo. 
 
 
 

2. PGOU DE ELCHE 
 
La aprobación del PGOU supuso la clasificación de suelo urbano o urbanizable de una zona muy 
consolidada de Elche, como es la partida de Peña de Las Águilas.  Se define como núcleo 
periurbano emplazado al Oeste del centro urbano de Elche y ocupa una extensión total de 
1.581.735 m2 distribuidos, según el Plan General, de la siguiente forma: 
 
   
 Superficie residencial ............... 1.394.834 m2 

 

 Superficie de zonas verdes ............. 5.858 m2 

 

 Superficie de zonas viarias ......... 181.043 m2 

 

 SUPERFICIE TOTAL ............... 1.581.735 m2 

 
 
Los colectores trazados representan la segunda fase de una red que completará el sistema de 
recogida de aguas negras para su tratamiento en la depuradora de Algorós. En relación al 
PGOU, el trazado se desarrolla por caminos públicos consolidados situados en terrenos urbanos 
y urbanizables. 
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 Anexo 1. Resolución del DOGV 
 del PGOU de Elche 
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 Anexo 2. Plano de trazado sobre 
 PGOU 
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ANEJO Nº 3: CÁLCULO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES  
 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se incluyen los cálculos hidráulicos de las estaciones de bombeo y las 
conducciones por gravedad proyectadas. 
 
En primer lugar se presentan los cálculos hidráulicos de las impulsiones y la selección de los 
grupos motobomba. 
 
Para las conducciones por gravedad se reproducen los cálculos hidráulicos de los colectores del 
proyecto general COLECTOR Y RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS 
ÁGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ DE ELCHE de enero de 2014 cuya segunda fase está 
constituida por el presente proyecto. 
 
 
 

2 IMPULSIONES 

Para el cálculo hidráulico de las impulsiones se analiza en primer lugar el caudal de diseño. 
Posteriormente se dimensionan las estaciones de bombeo y las conducciones de impulsión, 
llegándose a la conclusión de que es suficiente el diámetro mínimo establecido por el Servicio 
(110 mm). Por último se procede a la selección de los grupos motobomba siguiendo el criterio de 
minimizar la cantidad de modelos de bombas necesarias con objeto de simplificar las tareas de 
mantenimiento, explotación y reparaciones. Resulta de ello que con dos modelos de bomba se 
puede cubrir el rango de trabajo de las 8 estaciones de bombeo estudiadas. 
 
Las estaciones proyectadas y sus características principales son las siguientes: 
 
 

COTA COTA

ESTACIÓN TERRENO TERRENO LONGITUD NÚMERO

INIC. m FINAL m m ACOMETIDAS

B11a 130,00       135,00       117,5         16

B11a1 138,00       142,50       85,0            3

B11b 130,00       137,00       82,0            4

B11c 126,00       132,00       80,0            3

B11d 123,50       131,50       161,0         4

B11e 114,00       116,50       82,0            2

B11f 108,00       110,00       81,0            2

B11g 103,50       105,50       84,0            8  
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2.1 CAUDALES DE DISEÑO 

Se establecen las mismas condiciones que para el cálculo de los colectores por gravedad: 
 
- Dotación de agua potable de 250 L/habitante/día 
- 80% de retorno a la red 
- Factor punta horario 2,4 
- 4 habitantes por vivienda. 

 
La estación de bombeo a la que vierte un mayor número de acometidas es la B11a, con 16 
acometidas. El consumo diario de agua potable correspondiente a este número de viviendas es: 
 
Consumo diario = 16 viv • 4 hab/viv • 250 L/hab = 16.000 L/día 
 
El  volumen de vertido diario se obtiene aplicando el coeficiente de retorno de 0,80: 
 
Vertido diario = 0,80 • 16.000 L/día = 12.800 L/día 
 
El  caudal medio diario correspondiente a este consumo se obtiene mediante la siguiente 
conversión: 
 

L/s0,148
s3.600

h1
h24

día1
día
L

12.800Q díamáximom, ==  

 
El caudal máximo horario se obtiene aplicando a este valor el coeficiente punta horario 2,40 
 
Qmáx hora = 2,40 • 0,148 = 0,355 L/s 
 
La conducción de impulsión a disponer tiene un diámetro mínimo interior D = 90 mm = 0,090 m. 
Considerando un rango óptimo de velocidades de circulación comprendido entre v = 0,80 y v = 

1,20 m/s, los caudales correspondientes determinados mediante la ecuación v
4
D 

πQ
2

=   

varían entre 5,09 y 7,63 L/s, muy superiores al máximo calculado anteriormente: 0.148 L/s 
 
En consecuencia se adopta como caudal de diseño de los bombeos 7,5 L/s. 
 
 
 

2.2 PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS CONDUCCIONES DE IMPULS IÓN 

Las conducciones de impulsión se dimensionan para que sean capaces de elevar el caudal 
previsto con una velocidad y unas pérdidas de cargas por fricción admisibles, de tal modo que no 
se requieran bombas de potencia excesiva en relación al desnivel geométrico a salvar. 
 
Se disponen conducciones de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110 mm. 
 
Los datos de las conducciones de impulsión son los siguientes: 
 
- Dinterior = 90 mm 
- Rugosidad = 0,1 mm  
- Q = 7,5 l/s = 0,0075 m3/s 
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Las pérdidas de carga unitaria en las conducciones se calculan utilizando la fórmula de Darcy-
Weisbach: 
 

 D g 2 
v

 λ  j
2

=  

Donde: 
 
j es la pérdida de carga unitaria adimensional o, lo que es lo mismo, en m/m. 
v es la velocidad de circulación del agua en m/s 
D es el diámetro interior de la tubería en m 
g es la aceleración de la gravedad g = 9,8 m/s2 
λ es el coeficiente de fricción adimensional obtenido resolviendo la fórmula de Colebrook: 
 













λ
+−=

λ   R 

51,2
 D  71,3 

k
ogl  2  

1

E  
 
Que tiene el siguiente significado: 
 
k es la rugosidad absoluta, en este caso k = 0,1 mm = 1 • 10-4 m 

RE es el número de Reynolds:  
  
 D v 

  RE ν
=  

ν es la viscosidad cinemática del fluido ν = 1,31 • 10-6 m2/s 
 
Las pérdidas de carga por fricción vienen dadas por: 
 
∆hf = j L, siendo: 
 
∆hf: pérdidas de carga por fricción en m. 
L: longitud de la conducción en m 
 
 
Para el caudal nominal Q = 7,5 l/s los valores resultantes son los siguientes: 
 
- v = 1,18 m/s 
- RE = 8,10 • 104 
- λ = 0,02299 
- j = 18,1133 • 10-3 m/m 
 
Estos valores son adecuados para las condiciones de servicio requeridas. 
 
 
 

2.3 PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS POZOS DE BOMBEO 

En los pozos de bombeo existen pérdidas de carga continuas y localizadas. 
 
Las pérdidas de carga continuas corresponden a un tramo de tubería de acero DN 100 mm de 4 
m de longitud. Considerando para este material un coeficiente de rugosidad k = 1 mm = 10-3 m 
se obtiene el siguiente resultado para el caudal nominal de 7,50 L/s. 
 
- v = 0,96 m/s 
- RE = 7,29 • 104 
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- λ = 0,03869 
- j = 17,9995 • 10-3 m/m 
- ∆hf = 0,072 m 
 
Las pérdidas de carga localizadas vienen dadas por la expresión: 
 

 g 2 
v

 K  h
2

iL =∆  

 
Donde Ki es un coeficiente adimensional característico de cada uno de los elementos de la 
instalación. En el cuadro siguiente se resumen las pérdidas localizadas correspondientes al 
caudal de diseño, que totalizan 0,186 m. 
 
PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS IMPULSIÓN RESIDUALES

Caudal: 7,5 l/s

Elemento Q (l/s) Paralelo Nº Elem. Ki Di (mm) N Ki Qi (l/s ) Vi (m/s) Dhi (m)

Embocadura 7,5 1            1            0,500      100     0,50       7,50       0,955       0,023          
Válvula retención 7,5 1            1            0,900      100     0,90       7,50       0,955       0,042          
Válvula mariposa 7,5 1            1            0,300      100     0,30       7,50       0,955       0,014          

Codo 90º 7,5 1            3            0,300      100     0,90       7,50       0,955       0,042          
Te 7,5 1            1            0,400      100     0,40       7,50       0,955       0,019          

Desembocadura 7,5 1            1            1,000      100     1,00       7,50       0,955       0,047          
TOTAL 0,186           

 
 
 

2.4 ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN. PUNTOS TEÓRICO S DE FUNCIONAMIENTO 

La altura manométrica de impulsión es la suma de la altura geométrica y las pérdidas de carga. 
Las pérdidas de carga se determinan de acuerdo con los criterios de los apartados precedentes. 
La altura geométrica es el desnivel existente entre el punto de vertido de la conducción de 
impulsión a la conducción por gravedad correspondiente y el nivel de agua en el pozo de 
bombeo. 
 
La cota del punto de vertido es la diferencia entre la cota del terreno en este punto y la 
profundidad de la conducción de impulsión, que de acuerdo con las zanjas tipo es 1,10 m. 
 
La cota del agua en el pozo de bombeo se considera situada 1 m por debajo de la conducción de 
entrada al pozo. Esta última cota se obtiene de los perfiles longitudinales. En caso de vertido 
directo, se toma una profundidad con respecto del terreno de 1,40 m. 
 
En el cuadro que se acompaña a continuación se resumen los puntos de funcionamiento de los 
pozos de bombeo para el caudal de diseño de 7,50 L/s determinados de acuerdo con la 
metodología de los apartados precedentes.  
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BOMBEOS PEÑA DE LAS ÁGUILAS FASE 2. PUNTO TEÓRICO

Caudal 7,50            L/s

Desnivel a fondo de pozo 1,00            m

Pérdidas polietileno 18,11         m/km

Pérdidas columna 0,07            m

Pérdidas localizadas 0,18            m

COTA PROF. COTA PROF. PERDIDAS

POZO INICIAL INICIAL FINAL FINAL GEOMÉTR. LONGITUD POLIETILENO MANOM.

m m m m m m m m

B11a 130,00       2,12            135,00       1,10              7,02            117,50       2,13              9,40            

B11a1 138,00       1,40            142,50       1,10              5,80            85,00         1,54              7,59            

B11b 130,00       1,40            137,00       1,10              8,30            82,00         1,49              10,04         

B11c 126,00       1,40            132,00       1,10              7,30            80,00         1,45              9,00            

B11d 123,50       1,83            131,50       1,10              9,73            161,00       2,92              12,90         

B11e 114,00       1,40            116,50       1,10              3,80            82,00         1,49              5,54            

B11f 108,00       1,40            110,00       1,10              3,30            81,00         1,47              5,02            

B11g 103,50       2,40            105,50       1,10              4,30            84,00         1,52              6,07             
 
 
 

2.5 SELECCIÓN DE GRUPOS MOTOBOMBA 

El punto de funcionamiento real de cada estación de bombeo viene dado por la curva 
característica de cada bomba concreta a instalar y resulta desplazado del punto teórico del 
apartado anterior a lo largo de la curva resistente de la instalación hasta su intersección con la 
curva característica de la bomba. 
 
Como se ha indicado anteriormente, con objeto de simplificar la explotación del sistema se ha 
procurado minimizar el número de modelos de bomba. Se han seleccionado bombas de la marca 
Flygt tipo NP 3085. Este modelo incorpora un impulsor autolimpiante tipo “N-adaptative” que se 
puede desplazar axialmente para permitir el paso de sólidos de gran tamaño. De esta manera se 
minimizan las paradas por atascos y el coste económico y operativo que este tipo de paradas 
supone. En el cuadro adjunto se indican los modelos seleccionados y los puntos de 
funcionamiento correspondientes. En las hojas posteriores se incluyen las curvas características. 
En las 3 últimas estaciones se podría ajustar el punto de trabajo cambiando el impulsor 460 por 
el 462 pero se perdería parte de la intercambiabilidad requerida. 
 
 
BOMBEOS PEÑA DE LAS ÁGUILAS FASE 2. PUNTO REAL

POZO MODELO MANOM. CAUDAL VELOCIDAD POT. ABS. POT. NOM.

BOMBA m L/s m/s kW kW

B11a NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 9,11              7,03            1,11            1,40              2

B11a1 NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 8,56              9,31            1,46            0,15              2

B11b NP 3085 SH 3~ Adaptive 255 11,20            9,70            1,52            1,81              2,4

B11c NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 9,12              6,99            1,10            1,40              2

B11d NP 3085 SH 3~ Adaptive 255 13,00            7,58            1,19            1,78              2,4

B11e NP 3085 MT 3~ Adaptive 462 8,08              11,80         1,85            1,50              2

B11f NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 7,97              12,40         1,95            1,52              2

B11g NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 8,20              11,10         1,74            1,49              2  
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3 CONDUCCIONES POR GRAVEDAD 

3.1 CAUDALES DE DISEÑO 

Se han fijado los siguientes criterios de diseño para cada uno de los colectores objeto del 
proyecto: 
 
- En el núcleo urbano de Peña de las Aguilas y Llano de San José, al encontrarse 

parcialmente consolidado, y con figuras de planeamiento diversas, se han utilizado los datos 
de edificabilidad del PGOU de Elx. 

 
 
Las condiciones para el cálculo de los caudales de aguas residuales son: 

 
- Dotación de agua potable de 250 l/habitante/día 
- 80% de retorno a la red 
- Factor punta horario 2.4 
- 4 habitantes por vivienda. 

 
La Previsión de Infraestructuras Hidráulicas para los Sectores definidos en el P.G.O.U; II. 
Saneamiento, redactada en septiembre de 2003 por el Departamento Técnico de Aigües d’Elx, 
establece las directrices básicas que debe seguir el desarrollo de las infraestructuras de 
saneamiento del Término Municipal de Elche.  

 
Por otra parte, si bien los nuevos sectores a urbanizar en el Término Municipal de Elche cuentan 
con una red separativa, la realidad es que los núcleos consolidados, como los que son objeto de 
este proyecto, o bien no la tienen desarrollada en su totalidad o cuentan con una red unitaria que 
recoge tanto las aguas residuales como las pluviales, provocando frecuentes casos de 
inundaciones en episodios de lluvia media. 

 
A partir de los datos del PGOU, en los supuestos de plena ocupación, se obtienen los caudales 
de agua potable consumidos por los distintos núcleos. Afectando estos caudales con un 
coeficiente de retorno de 0,8 se tienen los caudales medios de agua residual, que se multiplican 
por un factor de 2,4 para obtener el caudal punta a partir del cual se dimensionan las 
conducciones. 
 
Para el cálculo de los caudales que nos permitan dimensionar los diferentes colectores, se ha 
dividido la superficie de las zonas de Peña de las Aguilas y  Llano de San José en 20 cuencas, 
cuyos caudales serán recogidos por los diferentes colectores. 

 
En la página siguiente, se adjunta el plano donde se muestran las diferentes cuencas y la red de 
drenaje dimensionada. 

 
La red de saneamiento es separativa y será de uso exclusivo para la recogida de agua residual. 

 
Cada cuenca se ha dividido en varias parcelas, de acuerdo con el planeamiento vigente, en 
función de la edificabilidad marcada, obtenemos el número de habitantes por cuenca y con la 
dotación por habitante el caudal de aguas residuales. 

 
En las hojas adjuntas, se han calculado los caudales de aguas residuales, para cada una de las 
cuencas determinadas. En las parcelas cuya edificabilidad no está reflejada en el Plan General 
(clasificadas como F, G, 11 A y S), se ha estimado una edificabilidad de 0,10, para tener en 
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cuenta la implantación de cualquier tipo de actividad que pueda generar un caudal de agua 
residual. 

 
En el siguiente cuadro se resumen los valores de los caudales obtenidos para cada una de las 
cuencas. 

 
 

 CAUDALES  
CUENCA RESIDUALES  

 MEDIO PUNTA  
 m3/día l / s  l / s   

     
1 52.57 0.61 1.46  
2 93.33 1.08 2.59  
3 149.99 1.74 4.17  
4 102.71 1.19 2.85  
5 127.22 1.47 3.53  
6 68.52 0.79 1.90  
7 49.78 0.58 1.38  
8 42.58 0.49 1.18  
9 24.00 0.28 0.67  
10 24.85 0.29 0.69  
11 0.66 0.01 0.02  
12 0.54 0.01 0.02  
13 8.18 0.09 0.23  
14 19.39 0.22 0.54  
15 20.18 0.23 0.56  
16 25.04 0.29 0.70  
17 63.28 0.73 1.76  
18 30.55 0.35 0.85  
19 9.04 0.10 0.25  
20 0.57 0.01 0.02  
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RED DE COLECTORES PRINCIPALES EN PEÑA DE LAS ÁGUILA S, LLANO DE SAN JOSÉ Y CONEXIÓN CON 

DEPURADORA. ELX (ALICANTE) 

          
  CALCULO DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES    
          
       CAUDAL DE AGUAS 

RESIDUALES 
CUENCA PARCELA SUPERFICIE  CLASIFICACIÓN EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS Nº VIVIENDAS MEDIO PUNTA 

  M2   HA  M3/DIA L/S L/S 

          
1 1 10.679 10 0,60 0,00 1 0,80 0,01 0,02 
 2 2.794 6F 0,18 3,50 1 1,22 0,01 0,03 
 3 413 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 4 22.119 6F 0,18 3,50 8 9,68 0,11 0,27 
 5 704 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 6 6.678 6F 0,18 3,50 2 2,92 0,03 0,08 
 7 16.310 6F 0,18 3,50 6 7,14 0,08 0,20 
 8 2.618 G 0,10 0,00 0 0,03 0,00 0,00 
 9 12.680 6F 0,18 3,50 4 5,55 0,06 0,15 
 10 18.453 6F 0,18 3,50 6 8,07 0,09 0,22 
 11 6.194 6F 0,18 3,50 2 2,71 0,03 0,08 
 12 33.000 6F 0,18 3,50 12 14,44 0,17 0,40 
          
      42 52,57 0,61 1,46 
          
      Caudal mínimo =  0,61  
      Caudal máximo = 1,46  
          
2 1 9.539 6F 0,18 3,50 3 3,34 0,04 0,09 
 2 5.489 6F 0,18 3,50 2 1,92 0,02 0,05 
 3 12.403 6E 0,30 7,00 9 8,68 0,10 0,24 
 4 22.858 6F 0,18 3,50 8 8,00 0,09 0,22 
 5 30.800 6F 0,18 3,50 11 10,78 0,12 0,30 
 6 14.425 6F 0,18 3,50 5 5,05 0,06 0,14 
 7 2.484 6F 0,18 3,50 1 0,87 0,01 0,02 
 8 16.360 6E 0,30 7,00 11 11,45 0,13 0,32 
 9 18.035 6F 0,18 3,50 6 6,31 0,07 0,18 
 10 20.477 6E 0,30 7,00 14 14,33 0,17 0,40 
 11 10.020 6E 0,30 7,00 7 7,01 0,08 0,19 
 12 21.962 6E 0,30 7,00 15 15,37 0,18 0,43 
 13 20.034 G 0,10 0,00 0 0,20 0,00 0,01 
          
      93 93,33 1,08 2,59 
          
      Caudal mínimo =  1,08  

      Caudal máximo = 2,59  

3 1 45.148 6F 0,18 3,50 16 15,80 0,18 0,44 
 2 44.400 6F 0,18 3,50 16 15,54 0,18 0,43 
 3 1.125 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 4 32.038 6E 0,30 7,00 22 22,43 0,26 0,62 
 5 6.911 6F 0,18 3,50 2 2,42 0,03 0,07 
 6 14.347 6E 0,30 7,00 10 10,04 0,12 0,28 
 7 22.791 6E 0,30 7,00 16 15,95 0,18 0,44 
 8 37.850 6F 0,18 3,50 13 13,25 0,15 0,37 
 9 15.144 6F 0,18 3,50 5 5,30 0,06 0,15 
 10 2.156 G 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
 11 10.902 6E 0,30 7,00 8 7,63 0,09 0,21 
 12 15.190 6E 0,30 7,00 11 10,63 0,12 0,30 
 13 12.109 6F 0,18 3,50 4 4,24 0,05 0,12 
 14 39.133 6F 0,18 3,50 14 13,70 0,16 0,38 
 15 4.970 F 0,10 0,00 0 0,05 0,00 0,00 
 16 11.636 6E 0,30 7,00 8 8,15 0,09 0,23 
 17 9.576 10 0,60 0,00 1 0,57 0,01 0,02 
 18 7.267 10 0,60 0,00 0 0,44 0,01 0,01 
 19 10.929 6F 0,18 3,50 4 3,83 0,04 0,11 
          
      150 149,99 1,74 4,17 
          
      Caudal mínimo =  1,74  
      Caudal máximo = 4,17  
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       CAUDAL DE AGUAS 

RESIDUALES 
CUENCA PARCELA SUPERFICIE  CLASIFICACIÓN EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS Nº VIVIENDAS MEDIO PUNTA 

  M2   HA  M3/DIA L/S L/S 

          
4 1 58.758 6F 0,18 3,50 21 20,57 0,24 0,57 
 2 37.153 6F 0,18 3,50 13 13,00 0,15 0,36 
 3 92.210 6F 0,18 3,50 32 32,27 0,37 0,90 
 4 15.327 6F 0,18 3,50 5 5,36 0,06 0,15 
 5 31.850 6F 0,18 3,50 11 11,15 0,13 0,31 
 6 58.160 6F 0,18 3,50 20 20,36 0,24 0,57 
          
      103 102,71 1,19 2,85 
          
      Caudal mínimo =  1,19  
      Caudal máximo = 2,85  
          
          
5 1 14.380 6E 0,30 7,00 10 10,07 0,12 0,28 
 2 6.685 G 0,10 0,00 0 0,07 0,00 0,00 
 3 8.603 6E 0,30 7,00 6 6,02 0,07 0,17 
 4 22.264 6F 0,18 3,50 8 7,79 0,09 0,22 
 5 17.947 6E 0,30 7,00 13 12,56 0,15 0,35 
 6 10.710 G 0,10 0,00 0 0,11 0,00 0,00 
 7 2.938 6E 0,30 7,00 2 2,06 0,02 0,06 
 8 20.601 6F 0,18 3,50 7 7,21 0,08 0,20 
 9 17.950 6E 0,30 7,00 13 12,57 0,15 0,35 
 10 12.750 6E 0,30 7,00 9 8,93 0,10 0,25 
 11 13.500 6E 0,30 7,00 9 9,45 0,11 0,26 
 12 23.542 6E 0,30 7,00 16 16,48 0,19 0,46 
 13 5.672 G 0,10 0,00 0 0,06 0,00 0,00 
 14 1.216 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 15 27.047 6F 0,18 3,50 9 9,47 0,11 0,26 
 16 30.217 6F 0,18 3,50 11 10,58 0,12 0,29 
 17 39.446 6F 0,18 3,50 14 13,81 0,16 0,38 
          
      127 127,22 1,47 3,53 

          
      Caudal mínimo =  1,47  
      Caudal máximo = 3,53  
          
          
6 1 10.070 6E 0,30 7,00 7 7,05 0,08 0,20 
 2 11.533 6E 0,30 7,00 8 8,07 0,09 0,22 
 3 40.765 6F 0,18 3,50 14 14,27 0,17 0,40 
 4 16.025 6F 0,18 3,50 6 5,61 0,06 0,16 
 5 25.897 6F 0,18 3,50 9 9,06 0,10 0,25 
 6 24.995 6F 0,18 3,50 9 8,75 0,10 0,24 
 7 16.898 6F 0,18 3,50 6 5,91 0,07 0,16 
 8 27.981 6F 0,18 3,50 10 9,79 0,11 0,27 
          
      69 68,52 0,79 1,90 

          
      Caudal mínimo =  0,79  
      Caudal máximo = 1,90  
          
          
7 1 21.325 6F 0,18 3,50 7 7,46 0,09 0,21 
 2 49.816 6F 0,18 3,50 17 17,44 0,20 0,48 
 3 18.174 6F 0,18 3,50 6 6,36 0,07 0,18 
 4 19.697 6F 0,18 3,50 7 6,89 0,08 0,19 
 5 14.885 6F 0,18 3,50 5 5,21 0,06 0,14 
 6 18.329 6F 0,18 3,50 6 6,42 0,07 0,18 
          
      50 49,78 0,58 1,38 
          
      Caudal mínimo =  0,58  
      Caudal máximo = 1,38  

       CAUDAL DE AGUAS 
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RESIDUALES 
CUENCA PARCELA SUPERFICIE  CLASIFICACIÓN EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS Nº VIVIENDAS MEDIO PUNTA 

  M2   HA  M3/DIA L/S L/S 

          
8 1 22.097 6F 0,18 3,50 8 7,73 0,09 0,21 
 2 66.059 G 0,10 0,00 1 0,66 0,01 0,02 
 3 41.094 6E 0,30 7,00 29 28,77 0,33 0,80 
 4 8.644 6F 0,18 3,50 3 3,03 0,04 0,08 
 5 6.838 6F 0,18 3,50 2 2,39 0,03 0,07 
          
      43 42,58 0,49 1,18 
          
      Caudal mínimo =  0,49  
      Caudal máximo = 1,18  
          
9 1 33.127 6F 0,18 3,50 12 11,59 0,13 0,32 
 2 10.536 6F 0,18 3,50 4 3,69 0,04 0,10 
 3 18.819 6F 0,18 3,50 7 6,59 0,08 0,18 
 4 14.830 11A 0,10 0,00 0 0,15 0,00 0,00 
 5 22.862 11A 0,10 0,00 0 0,23 0,00 0,01 
 6 5.000 6F 0,18 3,50 2 1,75 0,02 0,05 
          
      24 24,00 0,28 0,67 
          
      Caudal mínimo =  0,28  
      Caudal máximo = 0,67  
          
          

10 1 31.000 6F 0,18 3,50 11 10,85 0,13 0,30 
 2 14.778 6F 0,18 3,50 5 5,17 0,06 0,14 
 3 24.470 6F 0,18 3,50 9 8,56 0,10 0,24 
 4 1.512 G 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
 5 25.199 11A 0,10 0,00 0 0,25 0,00 0,01 
          
      25 24,85 0,29 0,69 
          
      Caudal mínimo =  0,29  
      Caudal máximo = 0,69  
          
          

11 1 19.850 F 0,10 0,00 0 0,20 0,00 0,01 
 2 29.009 11A 0,10 0,00 0 0,29 0,00 0,01 
 3 2.081 G 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
 4 15.021 11A 0,10 0,00 0 0,15 0,00 0,00 
          
      1 0,66 0,01 0,02 
          
      Caudal mínimo =  0,01  
      Caudal máximo = 0,02  
          
          

12 1 44.567 11A 0,10 0,00 0 0,45 0,01 0,01 
 2 9.731 11A 0,10 0,00 0 0,10 0,00 0,00 
          
      1 0,54 0,01 0,02 
          
      Caudal mínimo =  0,01  
      Caudal máximo = 0,02  
          

13 1 5.000 10 0,60 0,00 0 0,30 0,00 0,01 
 2 20.278 6F 0,18 3,50 7 7,10 0,08 0,20 
 3 6.423 G 0,10 0,00 0 0,06 0,00 0,00 
 4 2.855 10 0,60 0,00 0 0,17 0,00 0,00 
 5 10.909 11A 0,10 0,00 0 0,11 0,00 0,00 
 6 24.646 11A 0,10 0,00 0 0,25 0,00 0,01 
 7 18.805 11A 0,10 0,00 0 0,19 0,00 0,01 
          
      8 8,18 0,09 0,23 
          
      Caudal mínimo =  0,09  
      Caudal máximo = 0,23  

       CAUDAL DE AGUAS 
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RESIDUALES 
CUENCA PARCELA SUPERFICIE  CLASIFICACIÓN EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS Nº VIVIENDAS MEDIO PUNTA 

  M2   HA  M3/DIA L/S L/S 

          
14 1 19.924 6F 0,18 3,50 7 6,97 0,08 0,19 

 2 20.202 6F 0,18 3,50 7 7,07 0,08 0,20 
 3 28.585 11A 0,10 0,00 0 0,29 0,00 0,01 
 4 13.669 6F 0,18 3,50 5 4,78 0,06 0,13 
 5 8.428 11A 0,10 0,00 0 0,08 0,00 0,00 
 6 19.440 11A 0,10 0,00 0 0,19 0,00 0,01 
          

      19 19,39 0,22 0,54 
          

      Caudal mínimo =  0,22  
      Caudal máximo = 0,54  
          

15 1 15.332 6F 0,18 3,50 5 5,37 0,06 0,15 
 2 8.517 6F 0,18 3,50 3 2,98 0,03 0,08 
 3 32.453 6F 0,18 3,50 11 11,36 0,13 0,32 
 4 1.000 11A 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 5 759 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 6 1.375 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 7 5.123 10 0,60 0,00 0 0,31 0,00 0,01 
 8 12.614 F 0,10 0,00 0 0,13 0,00 0,00 
 9 1.400 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
          

      20 20,18 0,23 0,56 
          

      Caudal mínimo =  0,23  
      Caudal máximo = 0,56  
          

16 1 24.889 6F 0,18 3,50 9 8,71 0,10 0,24 
 2 12.536 6E 0,30 7,00 9 8,78 0,10 0,24 
 3 9.039 6E 0,30 7,00 6 6,33 0,07 0,18 
 4 6.514 G 0,10 0,00 0 0,07 0,00 0,00 
 5 5.819 G 0,10 0,00 0 0,06 0,00 0,00 
 6 3.212 G 0,10 0,00 0 0,03 0,00 0,00 
 7 20.234 11A 0,10 0,00 0 0,20 0,00 0,01 
 8 18.926 11A 0,10 0,00 0 0,19 0,00 0,01 
 9 20.032 11A 0,10 0,00 0 0,20 0,00 0,01 
 10 10.468 11A 0,10 0,00 0 0,10 0,00 0,00 
 11 28.794 11A 0,10 0,00 0 0,29 0,00 0,01 
 12 6.124 G 0,10 0,00 0 0,06 0,00 0,00 
 13 2.179 F 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
          
      25 25,04 0,29 0,70 
          
      Caudal mínimo =  0,29  
      Caudal máximo = 0,70  
          

17 1 32.053 11A 0,10 0,00 0 0,32 0,00 0,01 
 2 9.242 6F 0,18 3,50 3 3,23 0,04 0,09 
 3 13.461 6F 0,18 3,50 5 4,71 0,05 0,13 
 4 1.623 G 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
 5 28.606 6F 0,18 3,50 10 10,01 0,12 0,28 
 6 1.661 S 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
 7 6.088 6F 0,18 3,50 2 2,13 0,02 0,06 
 8 14.384 6E 0,30 7,00 10 10,07 0,12 0,28 
 9 1.252 S 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 10 20.720 6E 0,30 7,00 15 14,50 0,17 0,40 
 11 2.454 S 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
 12 1.128 6F 0,18 3,50 0 0,39 0,00 0,01 
 13 1.470 6F 0,18 3,50 1 0,51 0,01 0,01 
 14 1.312 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 15 2.685 S 0,10 0,00 0 0,03 0,00 0,00 
 16 9.915 6E 0,30 7,00 7 6,94 0,08 0,19 
 17 3.234 G 0,10 0,00 0 0,10 0,00 0,00 
 18 1.605 G 0,10 0,00 0 0,02 0,00 0,00 
 19 1.370 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 20 14.581 6E 0,30 7,00 10 10,21 0,12 0,28 
          
      63 63,28 0,73 1,76 
          
      Caudal mínimo =  0,73  
      Caudal má ximo = 1,76  
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       CAUDAL DE AGUAS 

RESIDUALES 
CUENCA PARCELA SUPERFICIE  CLASIFICACIÓN EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS Nº VIVIENDAS MEDIO PUNTA 

  M2   HA  M3/DIA L/S L/S 

          
          

18 1 7.219 11A 0,10 0,00 0 0,07 0,00 0,00 
 2 10.808 11A 0,10 0,00 0 0,11 0,00 0,00 
 3 4.224 6F 0,18 3,50 1 1,48 0,02 0,04 
 4 5.743 G 0,10 0,00 0 0,06 0,00 0,00 
 5 4.472 G 0,10 0,00 0 0,04 0,00 0,00 
 6 985 G 0,10 0,00 0 0,01 0,00 0,00 
 7 9.080 6F 0,18 3,50 3 3,18 0,04 0,09 
 8 19.558 6F 0,18 3,50 7 6,85 0,08 0,19 
 9 10.552 6F 0,18 3,50 4 3,69 0,04 0,10 
 10 16.665 6F 0,18 3,50 6 5,83 0,07 0,16 
 11 8.594 6F 0,18 3,50 3 3,01 0,03 0,08 
 12 17.773 6F 0,18 3,50 6 6,22 0,07 0,17 
          
      31 30,55 0,35 0,85 
          
      Caudal mínimo =  0,35  
      Caudal máximo = 0,85  
          
          
          
          

19 1 19.834 11A 0,10 0,00 0 0,20 0,00 0,01 
 2 18.998  0,10 0,00 0 0,19 0,00 0,01 
 3 17.596 11A 0,10 0,00 0 0,18 0,00 0,00 
 4 31.983 11A 0,18 0,00 1 0,58 0,01 0,02 
 5 12.295 6F 0,18 3,50 4 4,30 0,05 0,12 
 6 10.130 6F 0,18 3,50 4 3,55 0,04 0,10 
 7 4.771 F 0,10 0,00 0 0,05 0,00 0,00 
          
      9 9,04 0,10 0,25 

          
      Caudal mínimo =  0,10  
      Caudal máximo = 0,25  
          
          

20 1 56.746 11A 0,10 0,00 1 0,57 0,01 0,02 
          
      1 0,57 0,01 0,02 

          
      Caudal mínimo =  0,01  
      Caudal máximo = 0,02  
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3.2 CÁLCULO HIDRÁULICO 

Se aplica la fórmula de Manning para el cálculo de la capacidad hidráulica de las conducciones. 
Se fija como material el PVC con corrugado exterior, que tiene un coeficiente de rozamiento de K 
= 111.11 (n = 0.009). 
 
Las pendientes de los conductos se han fijado atendiendo a condiciones topográficas (realizar la 
mínima excavación) y a condiciones hidráulicas (asegurar unas velocidades máximas y mínimas) 
que garanticen la autolimpieza, eviten la formación de depósitos y no afecten a la durabilidad de 
los materiales empleados 

 
Con carácter general se han fijado las siguientes velocidades: 

 
Velocidad para caudal mínimo >= 0,5 m/s 
Velocidad para caudal máximo <= 3 m/s 

 
Se han tenido igualmente en cuenta una serie de condiciones fijadas por la “Instruction technique 
relative aux reseaux d´assanisement des aglomerations”, relativas a las velocidades en función 
del nivel de agua de la sección. En los tramos donde alguna de las condiciones anteriores esté 
cerca de los límites, se recomienda especial atención en su mantenimiento. 
 
- La velocidad para un caudal circulante igual a la décima parte del caudal a sección llena 

será mayor o igual a 0,6 m/s. 
 
- La velocidad para un caudal circulante igual a la centésima parte del caudal a sección llena 

será mayor o igual a 0,3 m/s 
 
- La velocidad para el caudal a sección llena será mayor de 0,5 m/s 

 
- La velocidad para un calado de la quinta parte será mayor de 0,3 m/s 

 
Se han considerado todos estos condicionantes, debido a que la considerable longitud del 
conducto principal obliga a garantizar unas mínimas condiciones que eviten la formación de 
depósitos que, además de producir malos olores, puedan acelerar el envejecimiento de los 
materiales. 
 
Por cuestiones de limpieza y mantenimiento de la red, se fija como diámetro mínimo 400 mm. A 
partir de este diámetro los aumentos se realizan al inmediato diámetro comercial superior. 
 
A continuación se reflejan los resultados de los cálculos justificativos de las conducciones 
proyectadas. Los listados se agrupan según los ejes principales: Peña de las Aguilas y Llano de 
San José: E1 PEÑA, E2 PEÑA, E3 PEÑA y E4 PEÑA. Los colectores E1 a E3 son secundarios 
del principal E4. A su vez los ejes secundarios tienen ramales que completan la red primaria de 
la zona. En el presente anejo se analiza el comportamiento hidráulico del eje principal, no el de 
los secundarios, en los que se verifica su capacidad, pero no su comportamiento para diversas 
situaciones. 
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En los listados adjuntos se puede verificar la capacidad de las conducciones de acuerdo con la 
altura de la lámina de agua desde un calado de 0,01 m hasta la sección llena. El intervalo de 
calados es de 0,01 en los calados mínimos y de 0,02 en el resto hasta alcanzar la sección llena. 
 
Los datos del colector que aparecen en los listados son, el tipo de material (PVC-Sanecor de 
pared corrugada, Sn-8, para todas las conducciones), Diámetro exterior en mm (según tamaños 
comerciales), Diámetro interior (DI) utilizado en el cálculo, Pendiente del tramo en m/m y 
coeficiente de Manning (0,009 ; K = 111,11). 
 

 
 
 
3.2.1 Eje 1 

Recoge las aguas de las cuencas 1, 9, 10 y 11.  A este eje se conectan los ramales B1, B2 y B6.  
Los caudales para dimensionar las conducciones son: 
 

CUENCA Q min./ Q max. 
(l/s) 

  
1 0.61 / 1.46 
9 0.28 / 0.67 

10 0.29 / 0.69 
11 0.01 / 0.02 

  
TOTAL 1.19 / 2.84 

 
 
Caudal medio = 2.02 l/s  
 
El eje tiene una longitud de 881 m, dividido en tres tramos de acuerdo con la pendiente. 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

   
1 272 2.40 
2 370 2.00 
3 239 1.00 

   
TOTAL 881  

 
La pendiente media del eje es del 1,85% 
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LISTADO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS EJE 1 Y SECUNDARIOS  

 
EJE 1 PEÑA Tramo 1 Pk  0+000 a 0+272     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
  0.364 

       
Pendiente 
(m/m) 

0.024   COEF. MANNING  N = 0.009 

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.605  0.001 0.50 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.851  0.002 1.70 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.226  0.005 4.90 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.432  0.009 8.60 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.771  0.016 15.90 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.877  0.021 20.60 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.080  0.029 29.10 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.273  0.039 38.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.429  0.049 48.60 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.549  0.059 58.60 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.840  0.085 85.20 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.088  0.114 114.30 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.275  0.144 144.10 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.457  0.176 176.30 
0.200  0.608  0.059  0.097  3.634  0.214 214.40 
0.220  0.648  0.066  0.102  3.758  0.248 248.00 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.855  0.281 281.40 
0.260  0.733  0.080  0.109  3.928  0.314 314.20 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.952  0.340 339.90 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.976  0.366 365.80 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.952  0.383 383.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.855  0.389 389.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.634  0.378 378.00 

 
� Q min (1.19 l/s) --- V aprox. = 0.84 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (2.84 l/s) --- V aprox. = 1.00 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (37.80 l/s) ---  V aprox. =  2.20 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (3.78 l/s) ---  V aprox. =  1.10 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 3.63 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 2.08 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 1 PEÑA Tramo 2 Pk  0+272 a 0+642     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364 
       
Pendiente (m/m)  0.02   COEF. MANNING  N = 0.009 

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.552  0.000 0.40 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.868  0.002 1.90 
0.025  0.193  0.003  0.016  1.003  0.003 3.10 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.128  0.005 4.60 
0.040  0.246  0.006  0.025  1.354  0.008 8.40 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.556  0.013 13.40 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.741  0.020 19.50 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.910  0.027 26.80 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.067  0.035 35.00 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.213  0.044 44.30 
0.100  0.402  0.023  0.058  2.350  0.055 54.60 
0.110  0.424  0.027  0.063  2.477  0.066 65.70 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.597  0.078 77.70 
0.130  0.466  0.033  0.072  2.708  0.090 90.40 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.813  0.104 103.70 
0.150  0.507  0.040  0.080  2.910  0.118 117.70 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.001  0.132 132.20 
0.170  0.548  0.048  0.087  3.086  0.147 147.10 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.164  0.162 162.30 
0.190  0.588  0.055  0.093  3.236  0.178 177.80 
0.200  0.608  0.059  0.096  3.303  0.194 193.50 
0.210  0.628  0.062  0.099  3.363  0.209 209.10 
0.220  0.648  0.066  0.101  3.418  0.225 224.70 
0.230  0.669  0.069  0.104  3.466  0.240 240.20 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.508  0.255 255.30 
0.250  0.711  0.076  0.107  3.545  0.270 270.10 
0.260  0.733  0.080  0.108  3.575  0.284 284.30 
0.270  0.755  0.083  0.110  3.598  0.298 297.80 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.614  0.310 310.40 
0.290  0.803  0.089  0.111  3.623  0.322 322.00 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.623  0.332 332.00 
0.310  0.856  0.094  0.110  3.615  0.341 341.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.597  0.349 349.00 
0.330  0.917  0.099  0.108  3.566  0.354 354.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.518  0.356 356.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.325  0.345 345.00 

 
� Q min (1.19 l/s) --- V aprox. = 0.80 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (2.84 l/s) --- V aprox. = 0.90 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (34.50 l/s) ---  V aprox. =  2.05 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (3.45 l/s) ---  V aprox. =  1.05 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 3.33 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.91 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 1 PEÑA Tramo 3 Pk  0+642 a 881     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364 
       
Pendiente m/m  0.01   COEF. MANNING  N = 0.009 

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.390  0.000 0.30 
0.020  0.172  0.002  0.012  0.582  0.001 1.20 
0.025  0.193  0.003  0.016  0.706  0.002 2.10 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.791  0.003 3.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.924  0.006 5.50 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.143  0.010 10.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.211  0.013 13.30 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.343  0.019 18.80 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.468  0.025 24.90 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.568  0.031 31.40 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.646  0.038 37.90 
0.110  0.424  0.027  0.064  1.778  0.048 48.00 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.833  0.055 55.00 
0.130  0.466  0.033  0.071  1.905  0.063 62.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.994  0.074 73.80 
0.150  0.507  0.040  0.079  2.046  0.082 81.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.114  0.093 93.00 
0.170  0.548  0.048  0.088  2.198  0.106 105.50 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.231  0.114 113.80 
0.190  0.588  0.055  0.094  2.297  0.126 126.30 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.346  0.138 138.40 
0.210  0.628  0.062  0.099  2.378  0.147 147.40 
0.220  0.648  0.066  0.102  2.426  0.160 160.10 
0.230  0.669  0.069  0.103  2.441  0.169 168.50 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.489  0.182 181.70 
0.250  0.711  0.076  0.107  2.504  0.190 190.30 
0.260  0.733  0.080  0.109  2.535  0.203 202.80 
0.270  0.755  0.083  0.110  2.551  0.212 211.70 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.551  0.219 219.40 
0.290  0.803  0.089  0.111  2.566  0.228 228.40 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.566  0.236 236.00 
0.310  0.856  0.094  0.110  2.551  0.240 240.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.551  0.247 247.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.489  0.251 251.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.346  0.244 244.00 

 
 
� Q min (1.19 l/s) --- V aprox. = 0.58 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (2.84 l/s) --- V aprox. = 0.75 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (24.40 l/s) ---  V aprox. =  1.40m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.44 l/s) ---  V aprox. =   0.70m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.35 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.34 m/s > 0.3 m/s  
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EJE B1 PEÑA  Tramo 1 Pk  0 +000 a 0+631    

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.032   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s) (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.698  0.001 0.60 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.983  0.002 2.00 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.415  0.006 5.70 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.654  0.010 9.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  2.045  0.018 18.40 
0.060  0.304  0.011  0.036  2.167  0.024 23.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.402  0.034 33.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.625  0.045 44.60 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.944  0.068 67.70 
0.120  0.445  0.030  0.067  3.279  0.098 98.40 
0.130  0.466  0.033  0.071  3.408  0.113 112.50 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.566  0.132 131.90 
0.150  0.507  0.040  0.079  3.659  0.146 146.40 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.782  0.166 166.40 
0.170  0.548  0.048  0.088  3.932  0.189 188.70 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.992  0.204 203.60 
0.190  0.588  0.055  0.094  4.109  0.226 226.00 
0.200  0.608  0.059  0.097  4.196  0.248 247.60 
0.210  0.628  0.062  0.099  4.254  0.264 263.70 
0.220  0.648  0.066  0.102  4.339  0.286 286.40 
0.240  0.690  0.073  0.106  4.452  0.325 325.00 
0.260  0.733  0.080  0.109  4.535  0.363 362.80 
0.280  0.779  0.086  0.110  4.563  0.392 392.40 
0.300  0.829  0.092  0.111  4.591  0.422 422.40 
0.320  0.885  0.097  0.110  4.563  0.443 443.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  4.452  0.450 450.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  4.196  0.436 436.00 
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EJE B2 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+155     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
  0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.009   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.370  0.000 0.30 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.521  0.001 1.00 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.751  0.003 3.00 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.877  0.005 5.30 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.084  0.010 9.80 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.149  0.013 12.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.392  0.024 23.70 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.561  0.036 35.90 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.739  0.052 52.20 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.891  0.070 70.00 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.006  0.088 88.30 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.117  0.108 108.00 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.225  0.131 131.30 
0.220  0.648  0.066  0.102  2.301  0.152 151.90 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.361  0.172 172.40 
0.260  0.733  0.080  0.109  2.405  0.192 192.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.420  0.208 208.10 
0.290  0.803  0.089  0.111  2.435  0.217 216.70 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.435  0.224 224.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.420  0.235 235.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.361  0.238 238.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.225  0.231 231.00 
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EJE B 6 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+040     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
  0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.389  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.20 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 
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EJE B 6 PEÑA  Tramo 2 Pk  0+040 a 0+290     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.009   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.370  0.000 0.30 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.582  0.001 1.30 
0.025  0.193  0.003  0.016  0.673  0.002 2.10 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.756  0.003 3.10 
0.040  0.246  0.006  0.025  0.908  0.006 5.60 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.044  0.009 9.00 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.168  0.013 13.10 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.281  0.018 17.90 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.387  0.024 23.50 
0.100  0.402  0.023  0.058  1.576  0.037 36.60 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.742  0.052 52.10 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.887  0.070 69.60 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.013  0.089 88.70 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.123  0.109 108.90 
0.200  0.608  0.059  0.096  2.216  0.130 129.80 
0.220  0.648  0.066  0.101  2.293  0.151 150.80 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.354  0.171 171.30 
0.260  0.733  0.080  0.108  2.398  0.191 190.70 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.424  0.208 208.20 
0.290  0.803  0.089  0.111  2.430  0.216 216.00 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.431  0.223 223.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.413  0.234 234.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.360  0.239 239.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.230  0.232 232.00 

 
 
 
3.2.2 Eje 2 

Está formado por un ramal principal y dos secundarios (2.1 y 2.2) 
 
 
Eje 2.1 
 
 
Recoge las aguas de las cuencas 1 (subcuenca 12), 2, 3 (excepto las subcuencas 14,18,19). A 
este eje se conecta el ramal B7. Los caudales para dimensionar las conducciones son: 
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CUENCA Q min./ Q max. 
(l/s) 

  
1 0.17 / 0.41 
2 1.08 / 2.59 
3 1.52 / 3.65 
  

TOTAL 2.77 / 6.65 
 
 
 
Caudal medio = 4.71l/s  
 
El eje tiene una longitud de 322 m, dividido en 2 tramos de acuerdo con la pendiente. 
 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

   
1 110 1.24 
2 212 0.90 

   
TOTAL  323,00  

 
La pendiente media del eje es de 1,02% 
 
 
 
EJE 2.2 

 
Recoge las aguas de las cuencas 3 (subcuencas 14,18 y 19) y subcuenca 4. A este eje se 
conectan los ramales B13. Los caudales para dimensionar las conducciones son: 
 
 

CUENCA Q min. / Q max (l/s)  
  
3 0.42 / 1.01 
4 1.19 / 2.86 
  

TOTAL 1,61 / 3.87 
 
Caudal medio = 2.74 l/s  
 
El eje tiene una longitud de 474 m, de pendiente uniforme. 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

   
1 474 0.50 

   
TOTAL 474  
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EJE 2 

 
Recibe las aguas de los ramales 2.1 y 2.2 y de las cuencas 11 y 12. Los caudales para 
dimensionar las conducciones son: 
 
 

CUENCA Q min. / Q max. 
(l/s) 

  
Eje 2.1 2.77/ 6.65 
Eje 2.2 1.61/ 3.87 

11 0.01/0.02 
12 0.01/0.02 

  
TOTAL 4.40 / 10.56 

 
 
 
Caudal medio = 7.48 l/s 
 
El eje tiene una longitud de 425 m dividido en 2 tramos de acuerdo con la pendiente.  
 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE (%) 

   
1 236 2.10 
2 189 2.50 

   
TOTAL 425  

 
 
La pendiente media del eje es del 2,28 % 
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LISTADO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS EJE 2 Y SECUNDARIOS  
 

EJE 2 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+236     
       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
Pend. (m/m)   0.021   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
        

0.010   0.121  0.001  0.007  0.566  0.001 0.50 
0.020   0.172  0.002  0.012  0.844  0.002 1.70 
0.035   0.230  0.005  0.022  1.264  0.006 6.30 
0.045   0.262  0.007  0.027  1.449  0.010 10.10 
0.055   0.291  0.010  0.034  1.690  0.017 16.90 
0.065   0.318  0.013  0.041  1.915  0.025 24.90 
0.075   0.343  0.015  0.044  2.007  0.030 30.10 
0.085   0.367  0.018  0.049  2.156  0.039 38.80 
0.095   0.390  0.022  0.056  2.357  0.052 51.80 
0.105   0.413  0.025  0.061  2.495  0.062 62.40 
0.115   0.435  0.028  0.064  2.576  0.072 72.10 
0.125   0.456  0.032  0.070  2.735  0.088 87.50 
0.135   0.477  0.035  0.073  2.812  0.098 98.40 
0.145   0.497  0.039  0.078  2.939  0.115 114.60 
0.155   0.518  0.042  0.081  3.014  0.127 126.60 
0.165   0.538  0.046  0.086  3.137  0.144 144.30 
0.175   0.558  0.050  0.090  3.234  0.162 161.70 
0.185   0.578  0.053  0.092  3.281  0.174 173.90 
0.195   0.598  0.057  0.095  3.352  0.191 191.10 
0.205   0.618  0.060  0.097  3.399  0.204 204.00 
0.215   0.638  0.064  0.100  3.469  0.222 222.00 
0.225   0.659  0.068  0.103  3.538  0.241 240.60 
0.235   0.679  0.071  0.105  3.584  0.254 254.40 
0.245   0.700  0.074  0.106  3.606  0.267 266.90 
0.255   0.722  0.078  0.108  3.652  0.285 284.80 
0.265   0.744  0.081  0.109  3.674  0.298 297.60 
0.275   0.767  0.084  0.110  3.697  0.311 310.50 
0.285   0.791  0.087  0.110  3.697  0.322 321.60 
0.295   0.816  0.090  0.110  3.697  0.333 332.70 
0.305   0.842  0.093  0.110  3.697  0.344 344.00 
0.315   0.870  0.096  0.110  3.697  0.355 355.00 
0.325   0.901  0.098  0.109  3.674  0.360 360.00 
0.335   0.935  0.100  0.107  3.629  0.363 363.00 
0.345   0.976  0.102  0.105  3.584  0.366 366.00 
0.355   1.029  0.103  0.100  3.469  0.357 357.00 
0.360   1.067  0.104  0.097  3.399  0.354 354.00 

 
� Q min (4.40 l/s) --- V aprox. = 1.00 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (10.56 l/s) --- V aprox. = 1.45 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (35.40 l/s) ---  V aprox. =  2.05 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (3.54 l/s) ---  V aprox. =  0.95 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 3.40 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 2.00 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 2 PEÑA  Tramo 2 Pk  0+236 a 0+425     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.025   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
        

0.010   0.121  0.001  0.007  0.617  0.001 0.50 
0.020   0.172  0.002  0.013  0.971  0.002 2.20 
0.025   0.179  0.002  0.014  1.017  0.003 2.50 
0.030   0.216  0.004  0.020  1.287  0.006 5.50 
0.035   0.230  0.005  0.022  1.391  0.007 7.10 
0.045   0.262  0.007  0.028  1.629  0.012 12.00 
0.050   0.291  0.010  0.034  1.845  0.018 18.30 
0.060   0.318  0.013  0.040  2.043  0.026 25.70 
0.070   0.343  0.015  0.045  2.225  0.034 34.40 
0.080   0.367  0.018  0.050  2.394  0.044 44.20 
0.090   0.390  0.022  0.055  2.552  0.055 55.20 
0.100   0.413  0.025  0.060  2.700  0.067 67.10 
0.110   0.435  0.028  0.065  2.837  0.080 80.00 
0.120   0.456  0.032  0.069  2.966  0.094 93.80 
0.130   0.477  0.035  0.074  3.087  0.108 108.40 
0.140   0.497  0.039  0.078  3.200  0.124 123.70 
0.150   0.518  0.042  0.082  3.305  0.140 139.60 
0.160   0.538  0.046  0.085  3.404  0.156 156.10 
0.170   0.558  0.049  0.089  3.495  0.173 172.90 
0.180   0.578  0.053  0.092  3.579  0.190 190.10 
0.190   0.598  0.057  0.095  3.656  0.208 207.50 
0.200   0.618  0.060  0.098  3.727  0.225 225.10 
0.210   0.638  0.064  0.100  3.791  0.243 242.60 
0.220   0.659  0.068  0.103  3.849  0.260 259.90 
0.230   0.679  0.071  0.105  3.900  0.277 277.10 
0.240   0.700  0.074  0.106  3.944  0.294 293.80 
0.250   0.722  0.078  0.108  3.981  0.310 310.00 
0.260   0.744  0.081  0.109  4.010  0.326 325.50 
0.270   0.767  0.084  0.110  4.033  0.340 340.10 
0.280   0.791  0.087  0.111  4.047  0.354 353.70 
0.290   0.816  0.090  0.111  4.052  0.366 366.00 
0.300   0.842  0.093  0.111  4.048  0.377 377.00 
0.310   0.870  0.096  0.110  4.033  0.386 386.00 
0.320   0.901  0.098  0.109  4.006  0.393 393.00 
0.330   0.935  0.100  0.107  3.963  0.397 397.00 
0.340   0.976  0.102  0.105  3.898  0.398 398.00 
0.360   1.067  0.104  0.097  3.717  0.386 386.00 

 
� Q min (4.40 l/s) --- V aprox. = 1.10 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (10.56 l/s) --- V aprox. = 1.45 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (38.60 l/s) ---  V aprox. =  2.30 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (3.86 l/s) ---  V aprox. =  1.15 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 3.72 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 2.23 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 2.1 PEÑA Tramo 1 Pk  0+000 a 0+110     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (M) 400  0.364  
       
Pend. (m/m)  0.0124   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.435  0.000 0.30 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.612  0.001 1.20 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.881  0.004 3.50 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.029  0.006 6.20 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.273  0.012 11.50 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.349  0.015 14.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.495  0.021 20.90 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.634  0.028 27.80 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.746  0.035 34.90 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.833  0.042 42.20 
0.110  0.424  0.027  0.064  1.980  0.054 53.50 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.041  0.061 61.20 
0.130  0.466  0.033  0.071  2.121  0.070 70.00 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.220  0.082 82.10 
0.150  0.507  0.040  0.079  2.278  0.091 91.10 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.354  0.104 103.60 
0.170  0.548  0.048  0.088  2.448  0.118 117.50 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.485  0.127 126.70 
0.190  0.588  0.055  0.094  2.558  0.141 140.70 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.612  0.154 154.10 
0.210  0.628  0.062  0.099  2.648  0.164 164.20 
0.220  0.648  0.066  0.102  2.701  0.178 178.30 
0.230  0.669  0.069  0.103  2.719  0.188 187.60 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.771  0.202 202.30 
0.250  0.711  0.076  0.107  2.789  0.212 212.00 
0.260  0.733  0.080  0.109  2.823  0.226 225.80 
0.270  0.755  0.083  0.110  2.841  0.236 235.80 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.841  0.244 244.30 
0.290  0.803  0.089  0.111  2.858  0.254 254.40 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.858  0.263 262.90 
0.310  0.856  0.094  0.110  2.841  0.267 267.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.841  0.276 276.00 
0.330  0.917  0.099  0.108  2.806  0.278 278.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.771  0.280 280.00 
0.350  1.000  0.103  0.103  2.719  0.280 280.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.612  0.272 272.00 

 
� Q min (2.77 l/s) --- V aprox. = 0.70 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (6.65 l/s) --- V aprox. = 1.05 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (27.20 l/s) ---  V aprox. =  1.63 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.72 l/s) ---  V aprox. =  0.70 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.61 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.50 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 2.1 PEÑA Tramo 2 Pk  0+110 a 322      

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.009   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina ( m) Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.370  0.000 0.30 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.582  0.001 1.30 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.756  0.003 3.10 
0.040  0.246  0.006  0.025  0.908  0.006 5.60 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.044  0.009 9.00 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.168  0.013 13.10 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.281  0.018 17.90 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.387  0.024 23.50 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.485  0.030 29.70 
0.100  0.402  0.023  0.058  1.576  0.037 36.60 
0.110  0.424  0.027  0.063  1.662  0.044 44.10 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.742  0.052 52.10 
0.130  0.466  0.033  0.072  1.817  0.061 60.60 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.887  0.070 69.60 
0.150  0.507  0.040  0.080  1.952  0.079 79.00 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.013  0.089 88.70 
0.170  0.548  0.048  0.087  2.070  0.099 98.70 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.123  0.109 108.90 
0.190  0.588  0.055  0.093  2.171  0.119 119.30 
0.200  0.608  0.059  0.096  2.216  0.130 129.80 
0.210  0.628  0.062  0.099  2.256  0.140 140.30 
0.220  0.648  0.066  0.101  2.293  0.151 150.80 
0.230  0.669  0.069  0.104  2.325  0.161 161.10 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.354  0.171 171.30 
0.250  0.711  0.076  0.107  2.378  0.181 181.20 
0.260  0.733  0.080  0.108  2.398  0.191 190.70 
0.270  0.755  0.083  0.110  2.413  0.200 199.80 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.424  0.208 208.20 
0.290  0.803  0.089  0.111  2.430  0.216 216.00 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.431  0.223 223.00 
0.310  0.856  0.094  0.110  2.425  0.229 229.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.413  0.234 234.00 
0.330  0.917  0.099  0.108  2.392  0.237 237.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.360  0.239 239.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.230  0.232 232.00 

 
� Q min (2.77 l/s) --- V aprox. = 0.65 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (6.65 l/s) --- V aprox. = 0.95 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (23.20 l/s) ---  V aprox. =  1.38 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.32 l/s) ---  V aprox. =  0.60 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.23 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.28 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 2.2 PEÑA Tramo 1 Pk  0+000 a 0+474     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Veloci dad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.012  0.412  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.109  0.022 22.20 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.110  0.424  0.027  0.064  1.257  0.034 33.90 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.130  0.466  0.033  0.071  1.347  0.045 44.50 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.20 
0.150  0.507  0.040  0.079  1.447  0.058 57.90 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.170  0.548  0.048  0.088  1.554  0.075 74.60 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.190  0.588  0.055  0.094  1.624  0.089 89.30 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.210  0.628  0.062  0.099  1.681  0.104 104.20 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.230  0.669  0.069  0.103  1.726  0.119 119.10 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.250  0.711  0.076  0.107  1.771  0.135 134.60 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.270  0.755  0.083  0.110  1.804  0.150 149.70 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.290  0.803  0.089  0.111  1.815  0.162 161.50 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.310  0.856  0.094  0.110  1.804  0.170 170.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.330  0.917  0.099  0.108  1.782  0.176 176.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 

 
� Q min (1.61 l/s) --- V aprox. = 0.48 m/s < 0.50 m/s *No cumple 
� Q max (2.74 l/s) --- V aprox. = 0.60 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (17.30 l/s) ---  V aprox. =  1.03 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (1.73 l/s) ---  V aprox. =  0.50 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 1.66 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 0.95 m/s > 0.3 m/s  
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EJE B 7 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+070     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.02   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro   Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.552  0.000 0.40 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.777  0.002 1.60 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.119  0.005 4.50 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.307  0.008 7.80 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.617  0.015 14.60 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.713  0.019 18.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.899  0.027 26.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.075  0.035 35.30 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.327  0.054 53.50 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.592  0.078 77.80 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.819  0.104 104.30 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.990  0.132 131.60 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.156  0.161 161.00 
0.200  0.608  0.059  0.097  3.317  0.196 195.70 
0.220  0.648  0.066  0.102  3.430  0.226 226.40 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.519  0.257 256.90 
0.260  0.733  0.080  0.109  3.586  0.287 286.90 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.607  0.310 310.20 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.629  0.334 333.90 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.607  0.350 350.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.519  0.355 355.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.317  0.345 345.00 
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EJE B 7 PEÑA  Tramo 2 Pk  0+070 a 0+215     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.015   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.478  0.000 0.40 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.752  0.002 1.70 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.977  0.004 4.00 
0.040  0.246  0.006  0.025  1.172  0.007 7.30 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.348  0.012 11.60 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.507  0.017 16.90 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.654  0.023 23.20 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.790  0.030 30.30 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.917  0.038 38.40 
0.100  0.402  0.023  0.058  2.035  0.047 47.30 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.249  0.067 67.30 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.436  0.090 89.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.599  0.115 114.50 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.740  0.141 140.60 
0.190  0.588  0.055  0.093  2.803  0.154 154.00 
0.200  0.608  0.059  0.096  2.860  0.168 167.50 
0.220  0.648  0.066  0.101  2.960  0.195 194.60 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.038  0.221 221.10 
0.260  0.733  0.080  0.108  3.096  0.246 246.20 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.130  0.269 268.80 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.138  0.288 288.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.115  0.302 302.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.047  0.308 308.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.879  0.299 299.00 
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EJE B 7 PEÑA  Tramo 3 Pk  0+215 a 0+290     

       
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009 

        
Altura   Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.012  0.412  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.20 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 
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EJE B 13 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+078     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.01   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.390  0.000 0.30 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.614  0.001 1.40 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.797  0.003 3.20 
0.040  0.246  0.006  0.025  0.957  0.006 6.00 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.100  0.010 9.50 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.231  0.014 13.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.351  0.019 18.90 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.462  0.025 24.80 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.565  0.031 31.30 
0.100  0.402  0.023  0.058  1.662  0.039 38.60 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.836  0.055 54.90 
0.130  0.466  0.033  0.072  1.915  0.064 63.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.989  0.073 73.30 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.122  0.094 93.50 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.237  0.115 114.80 
0.200  0.608  0.059  0.096  2.335  0.137 136.80 
0.220  0.648  0.066  0.101  2.417  0.159 158.90 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.481  0.181 180.60 
0.260  0.733  0.080  0.108  2.528  0.201 201.00 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.555  0.220 219.50 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.562  0.235 235.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.543  0.246 246.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.488  0.252 252.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.351  0.244 244.00 

 
 



 

Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 

 
T697D3S02 

 
 

 
Anejo nº 3: Cálculo hidráulico de conducciones 

 
  

Página 50 

 
 

 
EJE B 13 PEÑA  Tramo 2 Pk  0+078 a 0+185     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.012  0.412  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.20 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.170  0.548  0.048  0.088  1.554  0.075 74.60 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.190  0.588  0.055  0.094  1.624  0.089 89.30 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.210  0.628  0.062  0.099  1.681  0.104 104.20 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.230  0.669  0.069  0.103  1.726  0.119 119.10 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.250  0.711  0.076  0.107  1.771  0.135 134.60 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.270  0.755  0.083  0.110  1.804  0.150 149.70 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 

 
 
3.2.3 Eje 3 

Está formado por un ramal principal y dos secundarios (3.1 y 3.2) 
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Eje 3.1 
 
Recoge las aguas de las cuencas 4 (subcuenca 6) y 5 (subcuencas 1, 4, 8,12,15,16). A este eje 
se conectan los ramales B14.  Los caudales para dimensionar las conducciones son: 
 

CUENCA Q min. / Q max. 
(l/s) 

  
4 0.24 / 0.58 
5 0.71 / 1.70 
  

TOTAL 0.95 / 2.28 
 
 
Caudal medio = 1.62 l/s 
 
Tiene una longitud de 196 m de pendiente uniforme. 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

   
1 196 1,60 

   
TOTAL 196  

 
 
Eje 3.2 
 
Recoge las aguas de las cuencas 5 (subcuencas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14), 6, 7 y 8. A 
este eje se conectan los ramales B16m, B17b y B17. Los caudales para dimensionar las 
conducciones son: 
  

CUENCA Q min. / Q 
max. (l/s) 

  
5 0.76 / 1.82 
6 0.79 / 1.90 
7 0.58 / 1.39 
8 0.49 / 1.18 
  

TOTAL 2.62 / 6.29 
 
 Caudal medio = 4.46 l/s 
 
Tiene una longitud de 233 m, dividido en dos tramos de acuerdo con la pendiente. 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

   
1 153 1.00 
2  80 0.65 

   
TOTAL 233  
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 La pendiente media del eje es del 0.88 % 

 
Eje 3 
 
Recoge las aguas de los ejes 3.1 y 3.2 y de las cuencas 13, 14, 15 y 16. A este eje se conectan 
los ramales B20 y B21. Los caudales para dimensionar las conducciones son: 
  

CUENCA Q min. / Q 
max. (l/s) 

  
3.1 0.95 / 2.28 
3.2 2.62 / 6.29 
13 0.09 / 0.23 
14 0.22 / 0.54 
15 0.23 / 0.56 
16 0.28 / 0.70 

  
TOTAL 4.40 / 10.60 

 
Caudal medio = 7.50 l/s 
 
Tiene una longitud de 1.396 m, dividida en cuatro tramos de acuerdo con la pendiente. 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

   
1 80 0.90 
2 310 1.60 
3 160 1.50 
4 846 0.50 

   
TOTAL 1396  

 
 
La pendiente media del eje es del 0.88 % 
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LISTADO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS EJE 3 Y SECUNDARIOS  

 
EJE 3 PEÑA Tramo 1 Pk  0+000 a 0+080     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.009   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado 
(m) 

(m2) Hidráulico  (m/s)  (m3/s)  (l/s)  

       
0.010  0.121  0.001  0.007  0.370  0.000 0.30 
0.020  0.193  0.003  0.016  0.669  0.002 2.10 
0.030  0.230  0.005  0.022  0.828  0.004 4.20 
0.040  0.262  0.007  0.028  0.972  0.007 7.20 
0.050  0.291  0.010  0.034  1.106  0.011 10.90 
0.060  0.318  0.013  0.040  1.233  0.016 15.50 
0.070  0.343  0.015  0.045  1.334  0.021 20.60 
0.080  0.367  0.018  0.050  1.431  0.026 26.40 
0.090  0.390  0.022  0.055  1.524  0.033 32.90 
0.100  0.413  0.025  0.060  1.616  0.040 40.20 
0.110  0.435  0.028  0.065  1.704  0.048 48.10 
0.120  0.456  0.032  0.069  1.773  0.056 56.10 
0.130  0.477  0.035  0.074  1.858  0.065 65.20 
0.140  0.497  0.039  0.078  1.924  0.074 74.40 
0.150  0.518  0.042  0.082  1.990  0.084 84.00 
0.160  0.538  0.046  0.085  2.038  0.093 93.40 
0.170  0.558  0.049  0.089  2.101  0.104 104.00 
0.180  0.578  0.053  0.092  2.148  0.114 114.10 
0.190  0.598  0.057  0.095  2.195  0.125 124.60 
0.200  0.618  0.060  0.098  2.241  0.135 135.30 
0.210  0.638  0.064  0.100  2.271  0.145 145.30 
0.220  0.659  0.068  0.103  2.316  0.156 156.40 
0.230  0.679  0.071  0.105  2.346  0.167 166.70 
0.240  0.700  0.074  0.106  2.361  0.176 175.80 
0.250  0.722  0.078  0.108  2.391  0.186 186.10 
0.260  0.744  0.081  0.109  2.405  0.195 195.20 
0.270  0.767  0.084  0.110  2.420  0.204 204.10 
0.280  0.791  0.087  0.111  2.435  0.213 212.80 
0.290  0.816  0.090  0.111  2.435  0.220 219.90 
0.300  0.842  0.093  0.111  2.435  0.227 227.00 
0.310  0.870  0.096  0.110  2.420  0.232 232.00 
0.320  0.901  0.098  0.109  2.405  0.236 236.00 
0.330  0.935  0.100  0.107  2.376  0.238 238.00 
0.340  0.976  0.102  0.105  2.346  0.239 239.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.225  0.231 231.00 

 
� Q min (4.40 l/s) --- V aprox. = 0.83 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (10.60 l/s) --- V aprox. = 1.10 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (23.10 l/s) ---  V aprox. =  1.38 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.31 l/s) ---  V aprox. =  0.72 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.25 m/s > 0.5 m/s 
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� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.33 m/s > 0.3 m/s  
 

EJE 3 PEÑA  Tramo 2 Pk  0+080 a 0+390     
       DI 

TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.016   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado 
(m) 

(m2) Hidráulico  (m/s)  (m3/s)  (l/s)  

        
0.010   0.060  0.000  0.005  0.432  0.000 0.10 
0.020   0.086  0.001  0.011  0.684  0.001 0.60 
0.030  0.113  0.002  0.019  0.989  0.002 2.10 
0.040   0.129  0.003  0.024  1.167  0.004 3.60 
0.050   0.136  0.004  0.027  1.250  0.005 4.50 
0.060   0.149  0.005  0.032  1.407  0.007 6.60 
0.070   0.167  0.007  0.039  1.626  0.011 10.70 
0.080   0.178  0.008  0.044  1.762  0.014 13.90 
0.090  0.188  0.009  0.049  1.892  0.018 17.60 
0.100   0.198  0.011  0.054  2.017  0.022 21.70 
0.110   0.207  0.012  0.059  2.137  0.026 26.30 
0.120   0.216  0.014  0.064  2.252  0.031 31.30 
0.130   0.225  0.016  0.069  2.364  0.037 36.70 
0.140   0.234  0.017  0.074  2.472  0.043 42.60 
0.150   0.242  0.019  0.078  2.576  0.049 48.90 
0.160   0.250  0.021  0.083  2.678  0.056 55.60 
0.170   0.258  0.023  0.088  2.776  0.063 62.80 
0.180   0.265  0.025  0.092  2.872  0.070 70.40 
0.190   0.273  0.026  0.097  2.965  0.078 78.40 
0.200   0.280  0.028  0.101  3.056  0.087 86.80 
0.210   0.287  0.030  0.106  3.145  0.096 95.60 
0.220   0.294  0.032  0.110  3.231  0.105 104.80 
0.230   0.301  0.034  0.115  3.316  0.114 114.30 
0.240   0.308  0.037  0.119  3.398  0.124 124.30 
0.250   0.314  0.039  0.123  3.479  0.135 134.60 
0.260   0.321  0.041  0.127  3.557  0.145 145.30 
0.270   0.327  0.043  0.131  3.634  0.156 156.40 
0.280   0.334  0.045  0.136  3.709  0.168 168.00 
0.290   0.340  0.047  0.140  3.783  0.180 180.00 
0.300   0.346  0.050  0.144  3.855  0.192 192.00 
0.310   0.352  0.052  0.148  3.925  0.204 204.00 
0.320   0.358  0.054  0.152  3.994  0.217 217.00 
0.360   0.379  0.062  0.165  4.224  0.264 264.00 

 
� Q min (4.40 l/s) --- V aprox. = 1.25 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (10.60 l/s) --- V aprox. = 1.62 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (26.40 l/s) ---  V aprox. =  2.14 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.64 l/s) ---  V aprox. =  1.00 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 4.22 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.63 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 3 PEÑA  Tramo 3 Pk  0+390 a 0+550     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
        

Pendiente 
(m/m) 

 0.015   COEF. MANNING  N = 0.009  

        

Altura   Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  
lámina (m)  Mojado 

(m) 
(m2) Hidráulico  (m/s)  (m3/s)  (l/s)  

        

0.010   0.121  0.001  0.007  0.478  0.000 0.40 
0.020   0.172  0.002  0.013  0.752  0.002 1.70 
0.030   0.230  0.005  0.022  1.068  0.006 5.50 
0.040   0.246  0.006  0.025  1.163  0.007 7.20 
0.050   0.276  0.009  0.031  1.343  0.012 11.60 
0.060   0.304  0.011  0.037  1.511  0.017 17.00 
0.070   0.330  0.014  0.042  1.644  0.023 23.00 
0.080   0.355  0.017  0.048  1.797  0.031 30.50 
0.090   0.379  0.020  0.053  1.920  0.039 38.50 
0.100   0.402  0.023  0.058  2.039  0.047 47.40 
0.110   0.424  0.027  0.063  2.155  0.057 57.10 
0.120   0.445  0.030  0.067  2.245  0.067 67.10 
0.130   0.466  0.033  0.072  2.355  0.079 78.60 
0.140   0.487  0.037  0.076  2.442  0.090 90.00 
0.150   0.507  0.040  0.080  2.527  0.102 102.20 
0.160   0.528  0.044  0.083  2.589  0.114 114.00 
0.170   0.548  0.048  0.087  2.672  0.127 127.40 
0.180   0.568  0.051  0.090  2.733  0.140 140.20 
0.190   0.588  0.055  0.093  2.793  0.154 153.50 
0.200   0.608  0.059  0.096  2.853  0.167 167.10 
0.210   0.628  0.062  0.099  2.912  0.181 181.10 
0.220   0.648  0.066  0.101  2.951  0.194 194.10 
0.230   0.669  0.069  0.104  3.009  0.209 208.60 
0.240   0.690  0.073  0.106  3.048  0.222 221.80 
0.250   0.711  0.076  0.107  3.067  0.234 233.70 
0.260   0.733  0.080  0.108  3.086  0.245 245.40 
0.270   0.755  0.083  0.110  3.124  0.259 258.60 
0.280   0.779  0.086  0.110  3.124  0.268 268.30 
0.290   0.803  0.089  0.111  3.143  0.279 279.40 
0.300   0.829  0.092  0.111  3.143  0.288 288.40 
0.310   0.856  0.094  0.110  3.124  0.295 295.00 
0.320   0.885  0.097  0.110  3.124  0.303 303.00 
0.330   0.917  0.099  0.108  3.086  0.306 306.00 
0.340   0.954  0.101  0.106  3.048  0.308 308.00 
0.350   1.000  0.103  0.103  2.990  0.307 307.00 
0.360   1.067  0.104  0.097  2.873  0.298 298.00 

 
� Q min (4.40 l/s) --- V aprox. = 0.90 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (10.60 l/s) --- V aprox. = 1.25 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (29.80 l/s) ---  V aprox. =  1.75 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.98 l/s) ---  V aprox. =  0.80 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.87 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.64 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 3 PEÑA  Tramo 4 Pk  0+550 a 1+396     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado 
(m) 

(m2) Hidráulico  (m/s)  (m3/s)  (l/s)  

        
0.010   0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020   0.172  0.002  0.013  0.434  0.001 1.00 
0.035   0.230  0.005  0.022  0.617  0.003 3.20 
0.045   0.262  0.007  0.028  0.724  0.005 5.40 
0.050   0.276  0.009  0.031  0.775  0.007 6.70 
0.060   0.304  0.011  0.037  0.872  0.010 9.80 
0.070   0.318  0.013  0.040  0.919  0.012 11.60 
0.080   0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.090   0.379  0.020  0.053  1.109  0.022 22.20 
0.100   0.402  0.023  0.058  1.177  0.027 27.30 
0.110   0.424  0.027  0.063  1.244  0.033 33.00 
0.120   0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.80 
0.130   0.466  0.033  0.072  1.360  0.045 45.40 
0.140   0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.00 
0.150   0.507  0.040  0.080  1.459  0.059 59.00 
0.160   0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.170   0.548  0.048  0.087  1.543  0.074 73.50 
0.180   0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.90 
0.190   0.588  0.055  0.093  1.613  0.089 88.60 
0.200   0.608  0.059  0.096  1.647  0.097 96.50 
0.210   0.628  0.062  0.099  1.681  0.105 104.60 
0.220   0.648  0.066  0.101  1.704  0.112 112.10 
0.230   0.669  0.069  0.104  1.738  0.120 120.40 
0.240   0.690  0.073  0.106  1.760  0.128 128.10 
0.250   0.711  0.076  0.107  1.771  0.135 134.90 
0.260   0.733  0.080  0.108  1.782  0.142 141.70 
0.270   0.755  0.083  0.110  1.804  0.149 149.30 
0.280   0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 154.90 
0.290   0.803  0.089  0.111  1.815  0.161 161.30 
0.300   0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 166.50 
0.310   0.856  0.094  0.110  1.804  0.170 170.00 
0.320   0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.330   0.917  0.099  0.108  1.782  0.177 177.00 
0.340   0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.350   1.000  0.103  0.103  1.726  0.177 177.00 
0.360   1.067  0.104  0.097  1.659  0.172 172.00 

 
� Q min (4.40 l/s) --- V aprox. = 0.65 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (10.60 l/s) --- V aprox. = 0.90 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (17.20 l/s) ---  V aprox. =  1.03 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (1.72 l/s) ---  V aprox. =  0.50 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 1.66 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 0.92 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 3.1 PEÑA Tramo 1 Pk  0+000 a 0+196     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC  DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400   0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.016   COEF. MANNING  N 
= 

0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.494  0.000 0.40 
0.020 0.177  0.002  0.011  0.695  0.001 1.40 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.001  0.004 4.00 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.169  0.007 7.00 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.446  0.013 13.00 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.532  0.017 16.90 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.698  0.024 23.80 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.856  0.032 31.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.983  0.040 39.70 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.082  0.048 47.90 
0.110  0.424  0.027  0.064  2.249  0.061 60.70 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.318  0.070 69.50 
0.130  0.466  0.033  0.071  2.410  0.080 79.50 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.522  0.093 93.30 
0.150  0.507  0.040  0.079  2.588  0.104 103.50 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.674  0.118 117.70 
0.170  0.548  0.048  0.088  2.781  0.134 133.50 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.823  0.144 144.00 
0.190  0.588  0.055  0.094  2.906  0.160 159.80 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.967  0.175 175.10 
0.210  0.628  0.062  0.099  3.008  0.187 186.50 
0.220  0.648  0.066  0.102  3.068  0.203 202.50 
0.230  0.669  0.069  0.103  3.088  0.213 213.10 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.148  0.230 229.80 
0.250  0.711  0.076  0.107  3.168  0.241 240.80 
0.260  0.733  0.080  0.109  3.207  0.257 256.60 
0.270  0.755  0.083  0.110  3.227  0.268 267.80 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.227  0.278 277.50 
0.290  0.803  0.089  0.111  3.246  0.289 288.90 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.246  0.299 298.60 
0.310  0.856  0.094  0.110  3.227  0.303 303.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.227  0.313 313.00 
0.330  0.917  0.099  0.108  3.187  0.316 316.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.148  0.318 318.00 
0.350  1.000  0.103  0.103  3.088  0.318 318.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.967  0.309 309.00 

 
� Q min (0.95 l/s) --- V aprox. = 0.60 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (2.28 l/s) --- V aprox. = 0.80 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (30.90 l/s) ---  V aprox. =  1.85 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (3.09 l/s) ---  V aprox. =  0.90 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.97 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.70 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 3.2 
PEÑA 

 Tramo 1 Pk  0+000 a 0+153     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 

400 
0.364  

        
Pendiente 
(m/m) 

 0.01   COEF. MANNING  
N = 

0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado 
(m) 

(m2) Hidráulico  (m/s)  (m3/s)  (l/s)  

        
0.010   0.121  0.001  0.007  0.390  0.000 0.30 
0.020   0.172  0.002  0.012  0.582  0.001 1.20 
0.030  0.230  0.005  0.022  0.872  0.004 4.40 
0.040   0.262  0.007  0.027  1.000  0.007 7.00 
0.050   0.291  0.010  0.034  1.166  0.012 11.70 
0.060   0.318  0.013  0.041  1.321  0.017 17.20 
0.070   0.343  0.015  0.044  1.385  0.021 20.80 
0.080   0.367  0.018  0.049  1.488  0.027 26.80 
0.090   0.390  0.022  0.056  1.626  0.036 35.80 
0.100   0.413  0.025  0.061  1.722  0.043 43.00 
0.110   0.435  0.028  0.064  1.778  0.050 49.80 
0.120   0.456  0.032  0.070  1.887  0.060 60.40 
0.130   0.477  0.035  0.073  1.941  0.068 67.90 
0.140   0.497  0.039  0.078  2.028  0.079 79.10 
0.150   0.518  0.042  0.081  2.080  0.087 87.40 
0.160   0.538  0.046  0.086  2.165  0.100 99.60 
0.170   0.558  0.050  0.090  2.231  0.112 111.60 
0.180   0.578  0.053  0.092  2.264  0.120 120.00 
0.190   0.598  0.057  0.095  2.313  0.132 131.90 
0.200   0.618  0.060  0.097  2.346  0.141 140.70 
0.210   0.638  0.064  0.100  2.394  0.153 153.20 
0.220   0.659  0.068  0.103  2.441  0.166 166.00 
0.230   0.679  0.071  0.105  2.473  0.176 175.60 
0.240   0.700  0.074  0.106  2.489  0.184 184.20 
0.250   0.722  0.078  0.108  2.520  0.197 196.50 
0.260   0.744  0.081  0.109  2.535  0.205 205.40 
0.270   0.767  0.084  0.110  2.551  0.214 214.30 
0.280   0.791  0.087  0.110  2.551  0.222 221.90 
0.290   0.816  0.090  0.110  2.551  0.230 229.60 
0.300   0.842  0.093  0.110  2.551  0.237 237.00 
0.310   0.870  0.096  0.110  2.551  0.245 245.00 
0.320   0.901  0.098  0.109  2.535  0.248 248.00 
0.330   0.935  0.100  0.107  2.504  0.250 250.00 
0.340   0.976  0.102  0.105  2.473  0.252 252.00 
0.360   1.067  0.104  0.097  2.346  0.244 244.00 

 
� Q min (2.62 l/s) --- V aprox. = 0.70 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (6.29 l/s) --- V aprox. = 0.95 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (24.40 l/s) ---  V aprox. =  1.45 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.44 l/s) ---  V aprox. =  0.70 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.35 m/s > 0.5 m/s 

� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.39 m/s > 0.3 m/s  



 

Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 

 
T697D3S02 

 
 

 
Anejo nº 3: Cálculo hidráulico de conducciones 

 
  

Página 59 

 
 

EJE 3.2 PEÑA  Tramo 2 Pk  0+153 a 
0+233 

    

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 

400 
0.364  

        
Pendiente 
(m/m) 

 0.0065   COEF. MANNING  
N = 

0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado 
(m) 

(m2) Hidráulico  (m/s)  (m3/s)  (l/s)  

        
0.010   0.121  0.001  0.007  0.315  0.000 0.30 
0.020   0.172  0.002  0.013  0.495  0.001 1.10 
0.030   0.216  0.004  0.020  0.656  0.003 2.80 
0.040   0.273  0.008  0.031  0.876  0.007 7.30 
0.050   0.302  0.011  0.036  0.982  0.011 10.80 
0.060   0.328  0.014  0.042  1.080  0.015 14.80 
0.070   0.353  0.017  0.047  1.170  0.020 19.50 
0.080   0.377  0.020  0.052  1.254  0.025 24.70 
0.090   0.399  0.023  0.057  1.332  0.031 30.50 
0.100   0.422  0.026  0.062  1.405  0.037 36.80 
0.110   0.443  0.030  0.067  1.474  0.044 43.60 
0.120   0.464  0.033  0.071  1.538  0.051 50.80 
0.130   0.485  0.037  0.075  1.598  0.058 58.40 
0.140   0.505  0.040  0.079  1.654  0.066 66.30 
0.150   0.526  0.044  0.083  1.706  0.075 74.50 
0.160   0.546  0.047  0.087  1.754  0.083 83.00 
0.170   0.566  0.051  0.090  1.800  0.092 91.70 
0.180   0.586  0.055  0.093  1.841  0.101 100.50 
0.190   0.606  0.058  0.096  1.879  0.109 109.40 
0.200   0.626  0.062  0.099  1.914  0.118 118.30 
0.210   0.646  0.065  0.101  1.945  0.127 127.20 
0.220   0.667  0.069  0.103  1.973  0.136 136.10 
0.230   0.688  0.072  0.105  1.998  0.145 144.70 
0.240   0.709  0.076  0.107  2.019  0.153 153.10 
0.250   0.731  0.079  0.108  2.036  0.161 161.30 
0.260   0.753  0.082  0.109  2.050  0.169 169.00 
0.270   0.776  0.086  0.110  2.060  0.176 176.30 
0.280   0.801  0.089  0.111  2.065  0.183 183.00 
0.290   0.826  0.091  0.111  2.066  0.189 189.00 
0.300   0.853  0.094  0.110  2.062  0.194 194.00 
0.310   0.882  0.097  0.110  2.052  0.198 198.00 
0.320   0.914  0.099  0.108  2.035  0.201 201.00 
0.340   0.950  0.101  0.106  2.009  0.203 203.00 
0.360   1.067  0.104  0.097  1.895  0.197 197.00 

 
 
� Q min (2.62 l/s) --- V aprox. = 0.65 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (6.29 l/s) --- V aprox. = 0.85 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (19.70 l/s) ---  V aprox. =  1.18 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (1.97 l/s) ---  V aprox. =  0.60 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 1.90 m/s > 0.5 m/s 

� Vaprox. calado/5 (0.072) = 1.17 m/s > 0.3 m/s  
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EJE B 15 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+227     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.012   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.428  0.000 0.30 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.602  0.001 1.20 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.867  0.004 3.50 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.013  0.006 6.10 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.252  0.011 11.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.327  0.015 14.60 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.471  0.021 20.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.608  0.027 27.30 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.803  0.042 41.50 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.008  0.060 60.20 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.184  0.081 80.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.316  0.102 101.90 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.444  0.125 124.60 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.570  0.152 151.60 
0.220  0.648  0.066  0.102  2.657  0.175 175.40 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.726  0.199 199.00 
0.260  0.733  0.080  0.109  2.777  0.222 222.20 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.794  0.240 240.30 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.811  0.259 258.60 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.794  0.271 271.00 
0.330  0.917  0.099  0.108  2.760  0.273 273.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.726  0.275 275.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.570  0.267 267.00 
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EJE B 16 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+120     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.434  0.001 1.00 
0.025  0.193  0.003  0.016  0.501  0.002 1.60 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.564  0.002 2.30 
0.040  0.246  0.006  0.025  0.677  0.004 4.20 
0.050  0.276  0.009  0.031  0.778  0.007 6.70 
0.060  0.304  0.011  0.037  0.870  0.010 9.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.955  0.013 13.40 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.034  0.018 17.50 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.107  0.022 22.20 
0.100  0.402  0.023  0.058  1.175  0.027 27.30 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.298  0.039 38.80 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.406  0.052 51.90 
0.150  0.507  0.040  0.080  1.455  0.059 58.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.501  0.066 66.10 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.582  0.081 81.20 
0.190  0.588  0.055  0.093  1.618  0.089 88.90 
0.200  0.608  0.059  0.096  1.651  0.097 96.70 
0.220  0.648  0.066  0.101  1.709  0.112 112.40 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.754  0.128 127.70 
0.260  0.733  0.080  0.108  1.787  0.142 142.10 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.807  0.155 155.20 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.812  0.166 166.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.798  0.174 174.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.759  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.662  0.173 173.00 
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EJE B 16m 

PEÑA 
Tramo 1 Pk  0+000 a 0+.03185     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Al tura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.012  0.412  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.109  0.022 22.20 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.20 
0.150  0.507  0.040  0.079  1.447  0.058 57.90 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.250  0.711  0.076  0.107  1.771  0.135 134.60 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.290  0.803  0.089  0.111  1.815  0.162 161.50 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 
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EJE B 16m 

PEÑA 
Tramo 2 Pk  0+325 a 0+505     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
 0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.016   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.494  0.000 0.40 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.695  0.001 1.40 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.001  0.004 4.00 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.169  0.007 7.00 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.446  0.013 13.00 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.532  0.017 16.90 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.698  0.024 23.80 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.856  0.032 31.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.983  0.040 39.70 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.082  0.048 47.90 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.318  0.070 69.50 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.522  0.093 93.30 
0.150  0.507  0.040  0.079  2.588  0.104 103.50 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.674  0.118 117.70 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.823  0.144 144.00 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.967  0.175 175.10 
0.220  0.648  0.066  0.102  3.068  0.203 202.50 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.148  0.230 229.80 
0.260  0.733  0.080  0.109  3.207  0.257 256.60 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.227  0.278 277.50 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.246  0.299 298.60 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.227  0.313 313.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.148  0.318 318.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.967  0.309 309.00 
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EJE B 17 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+085     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  

       
Pendiente (m/m)  0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.434  0.001 1.00 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.564  0.002 2.30 
0.040  0.246  0.006  0.025  0.677  0.004 4.20 
0.050  0.276  0.009  0.031  0.778  0.007 6.70 
0.060  0.304  0.011  0.037  0.870  0.010 9.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.955  0.013 13.40 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.034  0.018 17.50 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.107  0.022 22.20 
0.100  0.402  0.023  0.058  1.175  0.027 27.30 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.298  0.039 38.80 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.406  0.052 51.90 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.501  0.066 66.10 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.582  0.081 81.20 
0.200  0.608  0.059  0.096  1.651  0.097 96.70 
0.220  0.648  0.066  0.101  1.709  0.112 112.40 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.754  0.128 127.70 
0.260  0.733  0.080  0.108  1.787  0.142 142.10 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.807  0.155 155.20 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.812  0.166 166.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.798  0.174 174.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.759  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.662  0.173 173.00 
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EJE B 17 PEÑA   Tramo 2 Pk  0+085 a 0+275     
       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.0158   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
        

0.010   0.121  0.001  0.007  0.491  0.000 0.40 
0.020   0.172  0.002  0.012  0.732  0.002 1.50 
0.030   0.212  0.004  0.019  0.994  0.004 4.00 
0.040   0.246  0.006  0.024  1.162  0.007 7.00 
0.050   0.276  0.009  0.033  1.437  0.013 12.90 
0.060   0.304  0.011  0.036  1.523  0.017 16.70 
0.070   0.330  0.014  0.042  1.688  0.024 23.60 
0.080   0.355  0.017  0.048  1.845  0.031 31.40 
0.090   0.379  0.020  0.053  1.971  0.039 39.40 
0.100   0.402  0.023  0.057  2.069  0.048 47.60 
0.120   0.445  0.030  0.067  2.304  0.069 69.10 
0.140   0.487  0.037  0.076  2.506  0.093 92.70 
0.160   0.528  0.044  0.083  2.657  0.117 116.90 
0.180   0.568  0.051  0.090  2.805  0.143 143.00 
0.200   0.608  0.059  0.097  2.948  0.174 174.00 
0.220   0.648  0.066  0.102  3.049  0.201 201.20 
0.240   0.690  0.073  0.106  3.128  0.228 228.40 
0.250   0.711  0.076  0.107  3.148  0.239 239.20 
0.260   0.733  0.080  0.109  3.187  0.255 255.00 
0.280   0.779  0.086  0.110  3.206  0.276 275.70 
0.290   0.803  0.089  0.111  3.226  0.287 287.10 
0.300   0.829  0.092  0.111  3.226  0.297 297.00 
0.320   0.885  0.097  0.110  3.206  0.311 311.00 
0.330   0.917  0.099  0.108  3.167  0.314 314.00 
0.340   0.954  0.101  0.106  3.128  0.316 316.00 
0.360   1.067  0.104  0.097  2.948  0.307 307.00 
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EJE B 17 PEÑA  Tramo 3 Pk  0+275 a 0+455     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
 0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.023   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.592  0.001 0.50 
0.020 0.177  0.002  0.011  0.833  0.002 1.70 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.200  0.005 4.80 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.402  0.008 8.40 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.734  0.016 15.60 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.837  0.020 20.20 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.036  0.029 28.50 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.226  0.038 37.80 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.378  0.048 47.60 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.496  0.057 57.40 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.780  0.083 83.40 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.023  0.112 111.90 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.206  0.141 141.10 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.384  0.173 172.60 
0.200  0.608  0.059  0.097  3.557  0.210 209.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  3.679  0.243 242.80 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.774  0.276 275.50 
0.260  0.733  0.080  0.109  3.845  0.308 307.60 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.869  0.333 332.70 
0.290  0.803  0.089  0.111  3.892  0.346 346.40 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.892  0.358 358.10 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.869  0.375 375.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.774  0.381 381.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.557  0.370 370.00 
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EJE B 17 PEÑA  Tramo 4 Pk  0+455 a 0+530     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.026   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.629  0.001 0.50 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.990  0.002 2.20 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.286  0.005 5.20 
0.040  0.246  0.006  0.025  1.543  0.010 9.60 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.774  0.015 15.30 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.985  0.022 22.30 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.178  0.031 30.50 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.357  0.040 40.00 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.524  0.051 50.50 
0.100  0.402  0.023  0.058  2.679  0.062 62.20 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.961  0.089 88.50 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.207  0.118 118.30 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.422  0.151 150.70 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.608  0.185 185.10 
0.200  0.608  0.059  0.096  3.766  0.221 220.60 
0.220  0.648  0.066  0.101  3.897  0.256 256.30 
0.240  0.690  0.073  0.106  4.000  0.291 291.10 
0.260  0.733  0.080  0.108  4.076  0.324 324.10 
0.280  0.779  0.086  0.110  4.121  0.354 353.90 
0.300  0.829  0.092  0.111  4.131  0.379 379.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  4.101  0.397 397.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  4.012  0.406 406.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.791  0.394 394.00 
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EJE B 17b 

PEÑA 
Tramo 1 Pk  0+000 a 0+210     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.03   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámi na (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.676  0.001 0.50 
0.020  0.172  0.002  0.012  1.009  0.002 2.00 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.370  0.006 5.50 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.601  0.010 9.60 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.980  0.018 17.80 
0.060  0.304  0.011  0.036  2.098  0.023 23.10 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.325  0.033 32.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.542  0.043 43.20 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.715  0.054 54.30 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.850  0.066 65.60 
0.120  0.445  0.030  0.067  3.175  0.095 95.20 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.453  0.128 127.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.662  0.161 161.10 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.865  0.197 197.10 
0.200  0.608  0.059  0.097  4.063  0.240 239.70 
0.220  0.648  0.066  0.102  4.201  0.277 277.30 
0.240  0.690  0.073  0.106  4.310  0.315 314.70 
0.260  0.733  0.080  0.109  4.391  0.351 351.30 
0.280  0.779  0.086  0.110  4.418  0.380 380.00 
0.300  0.829  0.092  0.111  4.445  0.409 409.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  4.418  0.429 429.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  4.310  0.435 435.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  4.063  0.423 423.00 
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EJE B 20 PEÑA  Tramo 3 Pk  0+178 a 0+322     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.015   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.478  0.000 0.40 
0.020 0.177  0.002  0.011  0.673  0.001 1.30 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.969  0.004 3.90 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.132  0.007 6.80 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.400  0.013 12.60 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.484  0.016 16.30 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.644  0.023 23.00 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.797  0.031 30.50 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.920  0.038 38.40 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.016  0.046 46.40 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.245  0.067 67.40 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.442  0.090 90.40 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.589  0.114 113.90 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.733  0.139 139.40 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.873  0.170 169.50 
0.220  0.648  0.066  0.102  2.971  0.196 196.10 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.048  0.223 222.50 
0.260  0.733  0.080  0.109  3.105  0.248 248.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.124  0.269 268.70 
0.290  0.803  0.089  0.111  3.143  0.280 279.70 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.143  0.289 289.20 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.124  0.303 303.00 
0.330  0.917  0.099  0.108  3.086  0.306 306.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.048  0.308 308.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.873  0.299 299.00 
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EJE B 20 PEÑA  Tramo 4 Pk  0+322 a 0+507     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente  (m/m)  0.01   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.390  0.000 0.30 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.614  0.001 1.40 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.797  0.003 3.20 
0.040  0.246  0.006  0.025  0.957  0.006 6.00 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.100  0.010 9.50 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.231  0.014 13.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.351  0.019 18.90 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.462  0.025 24.80 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.565  0.031 31.30 
0.100  0.402  0.023  0.058  1.662  0.039 38.60 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.836  0.055 54.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.989  0.073 73.30 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.122  0.094 93.50 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.237  0.115 114.80 
0.190  0.588  0.055  0.093  2.289  0.126 125.70 
0.200  0.608  0.059  0.096  2.335  0.137 136.80 
0.220  0.648  0.066  0.101  2.417  0.159 158.90 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.481  0.181 180.60 
0.260  0.733  0.080  0.108  2.528  0.201 201.00 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.555  0.220 219.50 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.562  0.235 235.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.543  0.246 246.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.488  0.252 252.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.351  0.244 244.00 
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EJE B 21 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+175     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.03   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superfi cie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.676  0.001 0.50 
0.020  0.172  0.002  0.012  1.009  0.002 2.00 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.370  0.006 5.50 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.601  0.010 9.60 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.980  0.018 17.80 
0.060  0.304  0.011  0.036  2.098  0.023 23.10 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.325  0.033 32.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.542  0.043 43.20 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.715  0.054 54.30 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.850  0.066 65.60 
0.120  0.445  0.030  0.067  3.175  0.095 95.20 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.453  0.128 127.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.662  0.161 161.10 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.865  0.197 197.10 
0.190  0.588  0.055  0.094  3.979  0.219 218.80 
0.200  0.608  0.059  0.097  4.063  0.240 239.70 
0.220  0.648  0.066  0.102  4.201  0.277 277.30 
0.240  0.690  0.073  0.106  4.310  0.315 314.70 
0.260  0.733  0.080  0.109  4.391  0.351 351.30 
0.280  0.779  0.086  0.110  4.418  0.380 380.00 
0.300  0.829  0.092  0.111  4.445  0.409 409.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  4.418  0.429 429.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  4.310  0.435 435.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  4.063  0.423 423.00 
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EJE B 21 PEÑA  Tramo 2  Pk  0+175 a 0+240    
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
 0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.035   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal   

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s) (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.730  0.001 0.60 
0.020 0.177  0.002  0.011  1.028  0.002 2.10 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.480  0.006 5.90 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.730  0.010 10.40 
0.050  0.276  0.009  0.033  2.139  0.019 19.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  2.266  0.025 24.90 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.512  0.035 35.20 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.745  0.047 46.70 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.933  0.059 58.70 
0.100  0.402  0.023  0.057  3.079  0.071 70.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  3.429  0.103 102.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.730  0.138 138.00 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.955  0.174 174.00 
0.180  0.568  0.051  0.090  4.175  0.213 212.90 
0.200  0.608  0.059  0.097  4.388  0.259 258.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  4.538  0.300 299.50 
0.240  0.690  0.073  0.106  4.656  0.340 339.90 
0.260  0.733  0.080  0.109  4.743  0.379 379.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  4.772  0.410 410.40 
0.300  0.829  0.092  0.111  4.801  0.442 441.70 
0.320  0.885  0.097  0.110  4.772  0.463 463.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  4.656  0.470 470.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  4.388  0.456 456.00 
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EJE B 21 PEÑA  Tramo 3 Pk  0+240 a 0+350     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.0155   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.486  0.000 0.40 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.764  0.002 1.70 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.993  0.004 4.00 
0.040  0.246  0.006  0.025  1.192  0.007 7.40 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.370  0.012 11.80 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.532  0.017 17.20 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.682  0.024 23.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.820  0.031 30.80 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.949  0.039 39.00 
0.100  0.402  0.023  0.058  2.069  0.048 48.00 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.286  0.068 68.40 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.476  0.091 91.30 
0.150  0.507  0.040  0.080  2.562  0.104 103.60 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.642  0.116 116.40 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.786  0.143 142.90 
0.200  0.608  0.059  0.096  2.908  0.170 170.30 
0.220  0.648  0.066  0.101  3.009  0.198 197.90 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.089  0.225 224.80 
0.250  0.711  0.076  0.107  3.121  0.238 237.80 
0.260  0.733  0.080  0.108  3.147  0.250 250.30 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.182  0.273 273.30 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.190  0.293 293.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.166  0.307 307.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.097  0.313 313.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.927  0.304 304.00 
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3.2.4 Eje 4 

Este eje capta en cabecera del mismo las aguas de los ejes 1, 2 y 3, y de las cuencas 17, 18, 19 
y 20. A este eje se conectan también los ramales B23 MOD, B26, B24 MOD, B25, B26c, B26a y 
B26. Todos estos caudales son conducidos por este colector hasta su vertido final en la EDAR 
de Algorós. Los caudales para dimensionar las conducciones son: 
 

CUENCA Q min. /Q max. 
(l/s) 

  
EJE 1 1.19 / 2.84  
EJE 2 4.40 / 10.56 
EJE 3 4.40 / 10.60 

17 0.73 / 1.76 
18 0.35 / 0.85 
19 0.1 / 0.25  
20 0.1 / 0.25 

  
TOTAL 11.27 / 27.11 

 
Caudal medio = 19.19 l/s 
 
El eje 4 tiene una longitud total de 3.416 m dividido en ocho tramos de acuerdo con la pendiente. 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

DIAMETRO 

    
1 178 2.80 Ø 400  
2 237 2.20 Ø 400  
3 1064 0.20 Ø 500  
4 947 0.25 Ø 500  
5 98 0.30 Ø 630  
6 100 0.40 Ø 630  
7 50 0.45 Ø 630  
8 742 0.50 Ø 630  
    

TOTAL 3.416   
 
 
 La pendiente media del eje es de 0.43 % 
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LISTADO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS EJE 4 

 
EJE 4 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+178     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.028   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocida d Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
        

0.010   0.121  0.001  0.007  0.653  0.001 0.50 
0.020   0.174  0.002  0.011  0.920  0.002 1.80 
0.030   0.230  0.005  0.022  1.460  0.007 7.30 
0.040   0.262  0.007  0.027  1.673  0.012 11.70 
0.050   0.291  0.010  0.034  1.951  0.020 19.50 
0.060   0.318  0.013  0.041  2.211  0.029 28.70 
0.080   0.355  0.017  0.048  2.456  0.042 41.70 
0.090   0.379  0.020  0.053  2.623  0.053 52.50 
0.100   0.402  0.023  0.057  2.754  0.063 63.30 
0.120   0.445  0.030  0.067  3.067  0.092 92.00 
0.140   0.487  0.037  0.076  3.336  0.123 123.40 
0.160   0.528  0.044  0.083  3.538  0.156 155.70 
0.180   0.568  0.051  0.090  3.734  0.190 190.40 
0.200   0.608  0.059  0.097  3.925  0.232 231.60 
0.220   0.648  0.066  0.102  4.059  0.268 267.90 
0.240   0.690  0.073  0.106  4.164  0.304 304.00 
0.260   0.733  0.080  0.109  4.242  0.339 339.40 
0.280   0.779  0.086  0.110  4.268  0.367 367.10 
0.300   0.829  0.092  0.111  4.294  0.395 395.10 
0.320   0.885  0.097  0.110  4.268  0.414 414.00 
0.340   0.954  0.101  0.106  4.164  0.421 420.60 
0.360   1.067  0.104  0.097  3.925  0.408 408.20 

 
� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 1.65 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 2.20 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (40.82 l/s) ---  V aprox. =  2.45 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (4.08 l/s) ---  V aprox. =  1.15 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 3.93 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 2.30 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 4  Tramo 2 Pk  0+178 a 0+405     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.002   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
        

0.010   0.121  0.001  0.007  0.175  0.000 0.10 
0.015   0.148  0.001  0.010  0.226  0.000 0.30 
0.025  0.174  0.002  0.013  0.279  0.001 0.60 
0.035   0.230  0.005  0.022  0.393  0.002 2.00 
0.045   0.262  0.007  0.028  0.461  0.003 3.40 
0.055   0.291  0.010  0.034  0.522  0.005 5.20 
0.065   0.318  0.013  0.040  0.578  0.007 7.30 
0.080   0.355  0.017  0.048  0.654  0.011 11.10 
0.090   0.379  0.020  0.053  0.700  0.014 14.00 
0.100   0.402  0.023  0.058  0.743  0.017 17.30 
0.120   0.445  0.030  0.067  0.821  0.025 24.60 
0.140   0.487  0.037  0.076  0.889  0.033 32.80 
0.160   0.528  0.044  0.083  0.949  0.042 41.80 
0.180   0.568  0.051  0.090  1.001  0.051 51.30 
0.200   0.608  0.059  0.096  1.044  0.061 61.20 
0.220   0.648  0.066  0.101  1.081  0.071 71.10 
0.240   0.690  0.073  0.106  1.109  0.081 80.70 
0.260   0.733  0.080  0.108  1.130  0.090 89.90 
0.280   0.779  0.086  0.110  1.143  0.098 98.20 
0.300   0.829  0.092  0.111  1.146  0.105 105.10 
0.320   0.885  0.097  0.110  1.137  0.110 110.20 
0.340   0.954  0.101  0.106  1.113  0.113 112.50 
0.360   1.067  0.104  0.097  1.051  0.109 109.20 

 
� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 0.66 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 0.85 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (10.92 l/s) ---  V aprox. =  0.65 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (1.09 l/s) ---  V aprox. =  0.33 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 1.05 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.072) = 0.61 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 4  Tramo 3 Pk  0+405 a 1+479     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 500  0.452  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.002   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
0,020 0,192 0,003 0,013 0,276 0,001 0,69
0,040 0,273 0,007 0,026 0,431 0,003 3,01
0,060 0,337 0,013 0,037 0,557 0,007 7,03
0,080 0,393 0,019 0,049 0,664 0,013 12,73
0,100 0,443 0,026 0,060 0,758 0,020 20,00
0,120 0,489 0,034 0,070 0,842 0,029 28,75
0,140 0,534 0,042 0,079 0,917 0,039 38,82
0,160 0,576 0,051 0,088 0,985 0,050 50,06
0,180 0,617 0,060 0,097 1,046 0,062 62,29
0,200 0,658 0,069 0,104 1,100 0,075 75,34
0,220 0,698 0,078 0,111 1,148 0,089 89,00
0,240 0,738 0,087 0,117 1,191 0,103 103,05
0,260 0,778 0,096 0,123 1,227 0,117 117,26
0,280 0,819 0,104 0,127 1,259 0,131 131,40
0,300 0,861 0,113 0,131 1,284 0,145 145,19
0,320 0,904 0,121 0,134 1,304 0,158 158,34
0,340 0,949 0,129 0,136 1,317 0,171 170,52
0,360 0,997 0,137 0,137 1,324 0,181 181,37
0,380 1,049 0,144 0,137 1,322 0,190 190,42
0,400 1,107 0,150 0,136 1,312 0,197 197,06
0,420 1,177 0,155 0,132 1,289 0,200 200,36  

 
� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 0.60 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 0.84 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (20.03 l/s) ---  V aprox. =  0.75 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.00 l/s) ---  V aprox. =  0.40 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 1.289 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.09) = 0.70 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 4  Tramo 4 Pk  1+479 a 2+426     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 500  0.452 
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.0025   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
        

0,020 0,192 0,003 0,013 0,308 0,001 0,77
0,040 0,273 0,007 0,026 0,482 0,003 3,36
0,060 0,337 0,013 0,037 0,622 0,008 7,86
0,080 0,393 0,019 0,049 0,742 0,014 14,23
0,100 0,443 0,026 0,060 0,848 0,022 22,36
0,120 0,489 0,034 0,070 0,941 0,032 32,14
0,140 0,534 0,042 0,079 1,026 0,043 43,40
0,160 0,576 0,051 0,088 1,101 0,056 55,97
0,180 0,617 0,060 0,097 1,169 0,070 69,65
0,200 0,658 0,069 0,104 1,230 0,084 84,23
0,220 0,698 0,078 0,111 1,284 0,100 99,50
0,240 0,738 0,087 0,117 1,331 0,115 115,21
0,260 0,778 0,096 0,123 1,372 0,131 131,10
0,280 0,819 0,104 0,127 1,407 0,147 146,91
0,300 0,861 0,113 0,131 1,436 0,162 162,32
0,320 0,904 0,121 0,134 1,457 0,177 177,02
0,340 0,949 0,129 0,136 1,472 0,191 190,65
0,360 0,997 0,137 0,137 1,480 0,203 202,77
0,380 1,049 0,144 0,137 1,478 0,213 212,89
0,400 1,107 0,150 0,136 1,467 0,220 220,32
0,420 1,177 0,155 0,132 1,441 0,224 224,01  

 
 

� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 0.70 m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 0.90 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (22.40 l/s) ---  V aprox. =  0.84 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (2.24 l/s) ---  V aprox. =  0.40 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 1.44 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.09) = 0.80 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 4 PEÑA  Tramo 5 Pk  2+426 a 2+524     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 630  0.590  
        

Pendiente 
(m/m) 

 0.003   COEF. MANNING  N = 0.009  

        

Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  
lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  

        

0,020 0,219 0,003 0,013 0,339 0,001 0,97
0,040 0,311 0,008 0,026 0,532 0,004 4,27
0,060 0,383 0,015 0,038 0,689 0,010 10,05
0,080 0,445 0,022 0,050 0,825 0,018 18,32
0,100 0,501 0,031 0,061 0,946 0,029 29,03
0,120 0,552 0,040 0,072 1,055 0,042 42,08
0,140 0,600 0,050 0,083 1,155 0,057 57,36
0,160 0,646 0,060 0,093 1,247 0,075 74,70
0,180 0,691 0,071 0,102 1,331 0,094 93,97
0,200 0,733 0,082 0,111 1,408 0,115 114,96
0,220 0,775 0,093 0,120 1,480 0,138 137,51
0,240 0,816 0,104 0,128 1,545 0,161 161,40
0,260 0,857 0,116 0,136 1,606 0,186 186,42
0,280 0,897 0,128 0,143 1,661 0,212 212,35
0,300 0,937 0,140 0,149 1,711 0,239 238,94
0,320 0,977 0,151 0,155 1,756 0,266 265,95
0,340 1,017 0,163 0,160 1,797 0,293 293,11
0,360 1,058 0,175 0,165 1,832 0,320 320,14
0,380 1,099 0,186 0,169 1,863 0,347 346,75
0,400 1,141 0,197 0,173 1,888 0,373 372,62
0,420 1,185 0,208 0,176 1,909 0,397 397,42
0,440 1,230 0,219 0,178 1,924 0,421 420,76
0,460 1,277 0,229 0,179 1,934 0,442 442,23
0,480 1,327 0,238 0,180 1,937 0,461 461,35
0,500 1,380 0,247 0,179 1,933 0,478 477,55
0,520 1,439 0,255 0,177 1,921 0,490 490,08
0,540 1,505 0,262 0,174 1,899 0,498 497,89  

 
� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 0.71m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 0.91 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (49.78 l/s) ---  V aprox. =  1.08 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (4.97 l/s) ---  V aprox. =  0.55 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 1.89 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.12) = 1.05 m/s > 0.3 m/s 



 

Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 

 
T697D3S02 

 
 

 
Anejo nº 3: Cálculo hidráulico de conducciones 

 
  

Página 80 

 
 

 
EJE 4 PEÑA  Tramo 6 Pk  2+524 a 2+624     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 630  0.590  
        
Pendiente 
(m/m) 

 0.004   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocida d Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
0,020 0,219 0,003 0,013 0,391 0,001 1,12
0,040 0,311 0,008 0,026 0,614 0,005 4,93
0,060 0,383 0,015 0,038 0,795 0,012 11,60
0,080 0,445 0,022 0,050 0,953 0,021 21,15
0,100 0,501 0,031 0,061 1,092 0,034 33,52
0,120 0,552 0,040 0,072 1,219 0,049 48,59
0,140 0,600 0,050 0,083 1,334 0,066 66,23
0,160 0,646 0,060 0,093 1,440 0,086 86,26
0,180 0,691 0,071 0,102 1,537 0,109 108,50
0,200 0,733 0,082 0,111 1,626 0,133 132,75
0,220 0,775 0,093 0,120 1,709 0,159 158,78
0,240 0,816 0,104 0,128 1,785 0,186 186,37
0,260 0,857 0,116 0,136 1,854 0,215 215,26
0,280 0,897 0,128 0,143 1,918 0,245 245,20
0,300 0,937 0,140 0,149 1,976 0,276 275,90
0,320 0,977 0,151 0,155 2,028 0,307 307,09
0,340 1,017 0,163 0,160 2,075 0,338 338,45
0,360 1,058 0,175 0,165 2,116 0,370 369,67
0,380 1,099 0,186 0,169 2,151 0,400 400,39
0,400 1,141 0,197 0,173 2,181 0,430 430,27
0,420 1,185 0,208 0,176 2,204 0,459 458,90
0,440 1,230 0,219 0,178 2,222 0,486 485,85
0,460 1,277 0,229 0,179 2,233 0,511 510,64
0,480 1,327 0,238 0,180 2,236 0,533 532,72
0,500 1,380 0,247 0,179 2,232 0,551 551,43
0,520 1,439 0,255 0,177 2,218 0,566 565,89
0,540 1,505 0,262 0,174 2,192 0,575 574,92  

 
� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 0.78m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 1.08 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (57.49 l/s) ---  V aprox. =  1.26 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (5.74 l/s) ---  V aprox. =  0.65 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.19 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.12) = 1.21 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 4 PEÑA  Tramo 7 Pk  2+624 a 2+674     

       DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 630  0.590 
        

Pendiente 
(m/m) 

 0.0045   COEF. MANNING  N = 0.009  

        

Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  
lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  

        

0,020 0,219 0,003 0,013 0,415 0,001 1,19
0,040 0,311 0,008 0,026 0,651 0,005 5,22
0,060 0,383 0,015 0,038 0,844 0,012 12,30
0,080 0,445 0,022 0,050 1,010 0,022 22,44
0,100 0,501 0,031 0,061 1,159 0,036 35,55
0,120 0,552 0,040 0,072 1,293 0,052 51,54
0,140 0,600 0,050 0,083 1,415 0,070 70,25
0,160 0,646 0,060 0,093 1,527 0,091 91,49
0,180 0,691 0,071 0,102 1,630 0,115 115,08
0,200 0,733 0,082 0,111 1,725 0,141 140,80
0,220 0,775 0,093 0,120 1,812 0,168 168,42
0,240 0,816 0,104 0,128 1,893 0,198 197,68
0,260 0,857 0,116 0,136 1,967 0,228 228,32
0,280 0,897 0,128 0,143 2,034 0,260 260,07
0,300 0,937 0,140 0,149 2,096 0,293 292,64
0,320 0,977 0,151 0,155 2,151 0,326 325,72
0,340 1,017 0,163 0,160 2,200 0,359 358,98
0,360 1,058 0,175 0,165 2,244 0,392 392,09
0,380 1,099 0,186 0,169 2,281 0,425 424,68
0,400 1,141 0,197 0,173 2,313 0,456 456,37
0,420 1,185 0,208 0,176 2,338 0,487 486,74
0,440 1,230 0,219 0,178 2,357 0,515 515,32
0,460 1,277 0,229 0,179 2,368 0,542 541,62
0,480 1,327 0,238 0,180 2,372 0,565 565,04
0,500 1,380 0,247 0,179 2,367 0,585 584,87
0,520 1,439 0,255 0,177 2,353 0,600 600,22
0,540 1,505 0,262 0,174 2,325 0,610 609,79  

 
� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 0.81m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 1.05 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (60.97 l/s) ---  V aprox. =  1.41 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (6.09 l/s) ---  V aprox. =  0.70 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.32 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.12) = 1.29 m/s > 0.3 m/s  
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EJE 4 PEÑA Tramo 8 Pk  2+674 a 

3+416 
    

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMTRO EXTERIOR (mm) 630  0.590 
       

Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       

Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  
lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
0,020 0,219 0,003 0,013 0,437 0,001 1,25
0,040 0,311 0,008 0,026 0,686 0,006 5,51
0,060 0,383 0,015 0,038 0,889 0,013 12,97
0,080 0,445 0,022 0,050 1,065 0,024 23,65
0,100 0,501 0,031 0,061 1,221 0,037 37,48
0,120 0,552 0,040 0,072 1,363 0,054 54,33
0,140 0,600 0,050 0,083 1,491 0,074 74,05
0,160 0,646 0,060 0,093 1,609 0,096 96,44
0,180 0,691 0,071 0,102 1,718 0,121 121,31
0,200 0,733 0,082 0,111 1,818 0,148 148,42
0,220 0,775 0,093 0,120 1,910 0,178 177,53
0,240 0,816 0,104 0,128 1,995 0,208 208,37
0,260 0,857 0,116 0,136 2,073 0,241 240,67
0,280 0,897 0,128 0,143 2,144 0,274 274,14
0,300 0,937 0,140 0,149 2,209 0,308 308,47
0,320 0,977 0,151 0,155 2,267 0,343 343,34
0,340 1,017 0,163 0,160 2,319 0,378 378,40
0,360 1,058 0,175 0,165 2,365 0,413 413,30
0,380 1,099 0,186 0,169 2,405 0,448 447,65
0,400 1,141 0,197 0,173 2,438 0,481 481,06
0,420 1,185 0,208 0,176 2,465 0,513 513,06
0,440 1,230 0,219 0,178 2,484 0,543 543,20
0,460 1,277 0,229 0,179 2,496 0,571 570,92
0,480 1,327 0,238 0,180 2,500 0,596 595,60
0,500 1,380 0,247 0,179 2,496 0,617 616,51
0,520 1,439 0,255 0,177 2,480 0,633 632,69
0,540 1,505 0,262 0,174 2,451 0,643 642,78  

 
� Q min (11.27 l/s) --- V aprox. = 0.84m/s > 0.50 m/s 
� Q max (27.11 l/s) --- V aprox. = 1.08 m/s < 3.00 m/s 
� Q 1/10 sección llena (64.27 l/s) ---  V aprox. =  1.40 m/s > 0.60 m/s 
� Q 1/100 sección llena (6.42 l/s) ---  V aprox. =  0.70 m/s > 0.30 m/s 
� V sección llena = 2.45 m/s > 0.5 m/s 
� Vaprox. calado/5 (0.12) = 1.36 m/s > 0.3 m/s  

 



 

Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 

 
T697D3S02 

 
 

 
Anejo nº 3: Cálculo hidráulico de conducciones 

 
  

Página 83 

 
 

 
EJE B 23 MOD Tramo 1 Pk  0+000 a 

0+676 
    

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁTRO EXRIOR (mm) 400   0.364  
       

Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANING  N = 0.009  

       

Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  
lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  

       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.389  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.109  0.022 22.20 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.20 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 
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EJE B 24 MOD Tramo 1 Pk  0+000 a 1+248     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.003   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.214  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.336  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.437  0.002 1.80 
0.040  0.246  0.006  0.025  0.524  0.003 3.30 
0.050  0.276  0.009  0.031  0.603  0.005 5.20 
0.060  0.304  0.011  0.037  0.674  0.008 7.60 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.740  0.010 10.40 
0.080  0.355  0.017  0.048  0.801  0.014 13.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  0.857  0.017 17.20 
0.100  0.402  0.023  0.058  0.910  0.021 21.10 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.006  0.030 30.10 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.089  0.040 40.20 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.162  0.051 51.20 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.225  0.063 62.90 
0.200  0.608  0.059  0.096  1.279  0.075 74.90 
0.220  0.648  0.066  0.101  1.324  0.087 87.00 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.359  0.099 98.90 
0.260  0.733  0.080  0.108  1.384  0.110 110.10 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.400  0.120 120.20 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.403  0.129 129.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.393  0.135 135.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.363  0.138 138.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.288  0.134 134.00 
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EJE B 25 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+153     

 Tramo 3 Pk  0+385 a 
0+465 

    

   DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.015   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.478  0.000 0.40 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.752  0.002 1.70 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.977  0.004 4.00 
0.040  0.246  0.006  0.025  1.172  0.007 7.30 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.348  0.012 11.60 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.507  0.017 16.90 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.654  0.023 23.20 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.790  0.030 30.30 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.917  0.038 38.40 
0.100  0.402  0.023  0.058  2.035  0.047 47.30 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.249  0.067 67.30 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.436  0.090 89.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.599  0.115 114.50 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.740  0.141 140.60 
0.200  0.608  0.059  0.096  2.860  0.168 167.50 
0.220  0.648  0.066  0.101  2.960  0.195 194.60 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.038  0.221 221.10 
0.260  0.733  0.080  0.108  3.096  0.246 246.20 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.130  0.269 268.80 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.138  0.288 288.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.115  0.302 302.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.047  0.308 308.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.879  0.299 299.00 
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EJE B 25  Tramo 2 Pk  0+153 a 0+385     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
 0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.02   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.552  0.000 0.40 
0.020 0.177  0.002  0.011  0.777  0.002 1.60 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.119  0.005 4.50 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.307  0.008 7.80 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.617  0.015 14.60 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.713  0.019 18.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.899  0.027 26.60 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.075  0.035 35.30 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.217  0.044 44.30 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.327  0.054 53.50 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.592  0.078 77.80 
0.140  0.487  0.037  0.076  2.819  0.104 104.30 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.990  0.132 131.60 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.156  0.161 161.00 
0.200  0.608  0.059  0.097  3.317  0.196 195.70 
0.220  0.648  0.066  0.102  3.430  0.226 226.40 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.519  0.257 256.90 
0.260  0.733  0.080  0.109  3.586  0.287 286.90 
0.280  0.779  0.086  0.110  3.607  0.310 310.20 
0.300  0.829  0.092  0.111  3.629  0.334 333.90 
0.320  0.885  0.097  0.110  3.607  0.350 350.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.519  0.355 355.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.317  0.345 345.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 
de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 

 
T697D3S02 

 
 

 
Anejo nº 3: Cálculo hidráulico de conducciones 

 
  

Página 87 

 
 

 
EJE B 25 PEÑA  Tramo 4 Pk  0+465 a 0+520     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.172  0.002  0.012  0.412  0.001 0.80 
0.025  0.193  0.003  0.016  0.499  0.002 1.50 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.109  0.022 22.20 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.410  0.052 52.20 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.250  0.711  0.076  0.107  1.771  0.135 134.60 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 
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EJE B 26c  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+340     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR 

(mm) 400 
 0.364  

       
Pendiente 
(m/m) 

0.005   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.276  0.000 0.20 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.389  0.001 0.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.559  0.002 2.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.654  0.004 3.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  0.808  0.007 7.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  0.857  0.009 9.40 
0.070  0.330  0.014  0.042  0.949  0.013 13.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.038  0.018 17.60 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.109  0.022 22.20 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.164  0.027 26.80 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.296  0.039 38.90 
0.140  0.507  0.040  0.079  1.447  0.058 57.90 
0.160  0.528  0.044  0.083  1.495  0.066 65.80 
0.180  0.568  0.051  0.090  1.578  0.081 80.50 
0.200  0.608  0.059  0.097  1.659  0.098 97.90 
0.220  0.648  0.066  0.102  1.715  0.113 113.20 
0.240  0.690  0.073  0.106  1.760  0.129 128.50 
0.260  0.733  0.080  0.109  1.793  0.143 143.40 
0.280  0.779  0.086  0.110  1.804  0.155 155.10 
0.300  0.829  0.092  0.111  1.815  0.167 167.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  1.804  0.175 175.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  1.760  0.178 178.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  1.659  0.173 173.00 
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EJE B 26 PEÑA  Tramo 1 Pk  0+000 a 0+209     
      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.026   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojad o (m) (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.629  0.001 0.50 
0.020  0.177  0.002  0.011  0.886  0.002 1.80 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.276  0.005 5.10 
0.040  0.246  0.006  0.024  1.491  0.009 8.90 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.843  0.017 16.60 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.953  0.022 21.50 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.165  0.030 30.30 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.366  0.040 40.20 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.528  0.051 50.60 
0.100  0.402  0.023  0.057  2.654  0.061 61.00 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.955  0.089 88.70 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.215  0.119 119.00 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.409  0.150 150.00 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.598  0.184 183.50 
0.200  0.608  0.059  0.097  3.782  0.223 223.10 
0.220  0.648  0.066  0.102  3.911  0.258 258.10 
0.240  0.690  0.073  0.106  4.013  0.293 292.90 
0.260  0.733  0.080  0.109  4.088  0.327 327.00 
0.280  0.779  0.086  0.110  4.113  0.354 353.70 
0.300  0.829  0.092  0.111  4.138  0.381 380.70 
0.320  0.885  0.097  0.110  4.113  0.399 399.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  4.013  0.405 405.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.782  0.393 393.00 
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EJE B 26a Tramo 1 Pk  0+000 a 0+150     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente (m/m)  0.025   COEF. MANNING  N = 0.009  

       
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.617  0.001 0.50 
0.020  0.172  0.002  0.013  0.971  0.002 2.20 
0.030  0.212  0.004  0.019  1.261  0.005 5.10 
0.040  0.246  0.006  0.025  1.513  0.009 9.40 
0.050  0.276  0.009  0.031  1.740  0.015 15.00 
0.060  0.304  0.011  0.037  1.946  0.022 21.80 
0.070  0.330  0.014  0.042  2.136  0.030 29.90 
0.080  0.355  0.017  0.048  2.311  0.039 39.20 
0.090  0.379  0.020  0.053  2.475  0.050 49.60 
0.100  0.402  0.023  0.058  2.627  0.061 61.00 
0.120  0.445  0.030  0.067  2.903  0.087 86.80 
0.140  0.487  0.037  0.076  3.145  0.116 116.00 
0.160  0.528  0.044  0.083  3.355  0.148 147.80 
0.180  0.568  0.051  0.090  3.538  0.182 181.50 
0.200  0.608  0.059  0.096  3.693  0.216 216.30 
0.220  0.648  0.066  0.101  3.821  0.251 251.30 
0.240  0.690  0.073  0.106  3.923  0.286 285.50 
0.260  0.733  0.080  0.108  3.996  0.318 317.80 
0.280  0.779  0.086  0.110  4.041  0.347 347.10 
0.300  0.829  0.092  0.111  4.051  0.372 372.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  4.021  0.390 390.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  3.934  0.398 398.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  3.717  0.386 386.00 
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EJE B 26a Tramo 2 Pk  0+150 a 0+224     

      DI 
TIPO DE TUBERÍA: PVC   DIÁMETRO EXTERIOR (mm) 400  0.364  
       
Pendiente 
(m/m) 

0.01   COEF. MANNING  N = 0.009  

        
Altura  Perímetro  Superficie  Radio  Velocidad  Caudal  

lámina (m)  Mojado (m)  (m²) Hidráulico  (m/s)  (m³/s)  (l/s)  
       

0.010  0.121  0.001  0.007  0.390  0.000 0.30 
0.020  0.172  0.002  0.012  0.582  0.001 1.20 
0.030  0.212  0.004  0.019  0.791  0.003 3.20 
0.040  0.246  0.006  0.024  0.924  0.006 5.50 
0.050  0.276  0.009  0.033  1.143  0.010 10.30 
0.060  0.304  0.011  0.036  1.211  0.013 13.30 
0.070  0.330  0.014  0.042  1.343  0.019 18.80 
0.080  0.355  0.017  0.048  1.468  0.025 24.90 
0.090  0.379  0.020  0.053  1.568  0.031 31.40 
0.100  0.402  0.023  0.057  1.646  0.038 37.90 
0.120  0.445  0.030  0.067  1.833  0.055 55.00 
0.140  0.487  0.037  0.076  1.994  0.074 73.80 
0.160  0.528  0.044  0.083  2.114  0.093 93.00 
0.180  0.568  0.051  0.090  2.231  0.114 113.80 
0.200  0.608  0.059  0.097  2.346  0.138 138.40 
0.220  0.648  0.066  0.102  2.426  0.160 160.10 
0.240  0.690  0.073  0.106  2.489  0.182 181.70 
0.260  0.733  0.080  0.109  2.535  0.203 202.80 
0.280  0.779  0.086  0.110  2.551  0.219 219.40 
0.300  0.829  0.092  0.111  2.566  0.236 236.00 
0.320  0.885  0.097  0.110  2.551  0.247 247.00 
0.340  0.954  0.101  0.106  2.489  0.251 251.00 
0.360  1.067  0.104  0.097  2.346  0.244 244.00 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 4 
 

CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCCIONES 



 
Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 

de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 
 

T697D3S02 

 

 
Anejo nº 4: Cálculo mecánico de conducciones 

 
 
 

          Página 1 

 
 
 
 
 
 

Í N D I C E 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 

2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
 

3. RESULTADOS 
 



 
Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 

de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 
 

T697D3S02 

 

 
Anejo nº 4: Cálculo mecánico de conducciones 

 
 
 

          Página 2 

 
 

ANEJO Nº 4:  CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCCIONES  
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Para el cálculo de los esfuerzos mecánicos que se transmiten a la tubería por la acción de las 
cargas externas (rellenos y sobrecargas), se empleará la norma UNE 53 331 IN para el cálculo 
de acciones sobre tuberías plásticas enterradas. 
 
En dicha norma se establece la metodología de cálculo para la determinación de las  acciones 
actuantes y las condiciones de instalación. 
 
En relación a estas acciones y esfuerzos se realizan las verificaciones de esfuerzos y 
estabilidad. La conducción prevista para todos los colectores es la tubería de PVC-U (policloruro 
de vinilo no plastificado) de doble pared, interior lisa y exterior corrugada (o perfilada), de rigidez 
nominal mínima de 8 KN/m2, conocida en el mercado como “Sanecor” de la casa comercial 
Adequa-Uralita. Para el cálculo mecánico de la misma se ha utilizado el software realizado por 
Uralita y la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, que se basa en las directrices para 
cálculo de la resistencia estática de la Norma ATV- A127, que se desarrolla por la Norma UNE 
53331 IN. 
 
 
El criterio seguido para el cálculo, dadas las distintas situaciones de carga en cuanto a alturas ha 
sido el siguiente: 
 
- Para el diámetro utilizado (400 mm) se han analizado cargas de tierra de 1,00 m, 4m y 7,00 

m, de forma que queda totalmente cubierto todo el abanico de situaciones posible. 
 
- En todos los casos se consideran cargas de tráfico. Si bien no ocurre así en todas las 

situaciones, se considera un nivel más de seguridad tener en cuenta el tráfico. 
 
En el punto 3 se incluyen los resultados de los cálculos de las condiciones de más significativas 
para el diámetro utilizado. 
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2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO  
 
 

Instalación bajo zanja o terraplén. Determinación d e la presión vertical de las tierras 
 
La presión vertical sobre el tubo debido a la carga de tierras viene determinada por la siguiente 
ecuación: 
 
qv = mCzϒH 

 
donde: qv es la presión vertical sobre el tubo debido a la carga de tierras (KN/m2) 

m es el factor de concentración de la presión vertical 
Cz es el coeficiente de carga de las tierras en zanja o bajo terraplén 
H  es la altura del recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo 
 

 
Cz se calcula mediante las ecuaciones siguientes: 

 
Cz=1   para 0≤β<ρ 

 

β
90

1
1 90z

z

C
C

−
−=  para ρ≤β<90 

 

donde   
ρ

ρ

tg)/(2
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e
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−−=  

 
m se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 
 

3
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1 11 m

D
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m

n

−
+

−
=  para 1 ≤ B/Dn ≤ 4 

 
m = m1    para 4 ≤ B/Dn ≤ ∞ 
 
En cualquier caso, m debe ser: m ≤ 1 + 4 tg ρ 
 
m1 se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

0

0

0

00

1

1

)1(
1

)1(

m

Vm
V

m

Vmm
Vm

m
m

s

m
sm

−
−

+

−
−

+
=  

 
donde  
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PK
V  (Pj > 0,25) 

 
K2 se da en la tabla 1 y Pj=1 para los dos tipos de apoyo A y B considerados. 
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S  es la rigidez del tubo a corto o  largo plazo (N/mm2) 

 
donde: 

2

eD
r n

m

−
 es el radio medio del tubo en metros 

Et  es el módulo de elasticidad en flexión transversal del tubo a corto o largo plazo 
 
El coeficiente para obtener la deformación vertical del diámetro del tubo, ∆Dv, se obtiene de la 
ecuación siguiente: 

m
t

hvt
vv r

S

qq
CD 2

−
=∆  

donde: 
 
Cves el valor absoluto del coeficiente de deformación vertical del tubo (∆Dv) 
Cv1 es el factor de deformación vertical debido a qv (véase tabla 2) 
Cv2 es el factor de deformación debido a qht (véase tabla 2) 

δ es el coeficiente de reacción del relleno de la cama del tubo, que se calcula con la siguiente 
expresión: 

2

1

hts

h

CV

C

−
=δ  

 
 

donde: 
 
Ch1 es el factor de deformación horizontal debido a qv 
Ch2 es el factor de deformación horizontal debido a qht 
Vts es el coeficiente de rigidez del sistema tubo - suelo y tiene por expresión: 

sh

t
ts S

S
V =  

 

donde Ssh es la rigidez horizontal del relleno hasta la clave del tubo (N/mm
2
) 

 
Ssh = 0,6ξE2 
ξ es el factor de corrección calculado por la siguiente expresión: 
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donde: 
 
E1, E2, E3 y E4  son los módulos de compresión en las diferentes zonas del relleno y de la zanja 
(véase tabla 3). 

 
 

Tabla 1.Coeficiente de empuje lateral de las tierras de relleno 
 

Grupo de suelo  K1 K2 
G1. No cohesivo  0,5 0,4 
G2. Poco cohesivo  0,5 0,3 
G3. Medianamente cohesivo  0,5 0,2 
G4. Cohesivo  0,5 0,1 

 
 

Tabla 2. Factores de deformación 
 
Ángulo de apoyo 2 α Cv1 Ch1 Cv2 Ch2 
60 -0,1053 0,1026 0,0640 -0,0658 
90 -0,0966 0,0956 0,0,640 -0,0658 
120 -0,0893 0,0891 0,0640 -0,0658 
180 -0,0833 0,0833 0,0640 -0,0658 

 
 

Tabla3: Módulos de compresión en función del tipo de suelo (N/mm
2
) y la compactación proctor 

normal (%) 
Grupo de suelo  85% 90% 92% 95% 97% 100% 
G1 2,5 6 9 16 23 40 
G2 1,2 3 4 8 11 20 
G3 0,8 2 3 5 8 14 
G4 0,6 1,5 2 4 6 10 

 
 

Determinación de la presión lateral de las tierras (QHT) 
 
La presión lateral de las tierras sobre el tubo viene dada por la siguiente ecuación: 
 
qht= δ(qv - qvt) 
 
qh = nK2CzγH 

3

4 1m
n

−=  

donde: 

qh es la presión lateral del relleno el tubo (KN/m
2
) 

n  es el factor de concentración de la presión lateral del suelo 
K2 es el coeficiente de empuje lateral de las tierras de relleno 
qht es la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo 
δ es el coeficiente de reacción del relleno de la cama del tubo 
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H1 es la altura del recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo, hasta el nivel 
natural del suelo 

Hterr es la altura del terraplén 
m1 se calcula con la expresión apuntada en el apartado 2.1.1 

 
 

Determinación de la presión vertical debida a las s obrecargas 
 
Sobrecargas concentradas 
 
La presión vertical sobre un tubo enterrado debida a las sobrecargas concentradas se calculará 
mediante la siguiente expresión: 
 
Pvc = PcϕCc 
 
donde: 
Pvc es la presión vertical sobre el tubo debida a las sobrecargas concentradas (KN/m2). 
Pc  es el valor de la sobrecarga concentrada, en KN. En caso de vehículos, se toma la 

sobrecarga máxima por rueda. 
ϕ  es el coeficiente de impacto para sobrecargas móviles 
Cc  es el coeficiente de carga para sobrecargas concentradas, dada por la siguiente 

expresión: 

I
HXXX
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2
32132

1 1112
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21

π
 

 
siendo: 
X1 = 4H2 + Dn2 + 1 
X2 = 4H2 + 1 
X3 = 4H2 + Dn2 
 
donde: 
Dn   es el diámetro nominal del tubo (m). 
H  es la altura del relleno sobre la generatriz superior del tubo (m). Si el tubo está instalado 

bajo una zona pavimentada, H se sustituye por He (altura equivalente), la cual se calcula 
mediante la expresión: 

 

 ( )3
22

3
11

3
1

9,0
ffe EhEh

E
HH ++=  

 
donde: 
 
H   es la altura del recubrimiento de tierra por encima de la generatriz superior del tubo, 

hasta la parte inferior del firme (m). En caso de zanja terraplenada:  H=H1+Hterr. 
E1   es el módulo de compresión del relleno de la zanja por encima de la zona de influencia 

del tubo (N/mm2). 
h1 y h2 son los espesores de la primera y segunda capa del firme (m). 
Ef1 y Ef2  son los módulos de compresión de la primera y segunda capa de firme (N/mm2). 

∑Ι  depende de la situación de otras sobrecargas concentradas en las proximidades de la 
vertical del tubo. En el caso de vehículos, depende de la distancia entre ruedas (a) y de 
la distancia entre ejes (b). 

 



 
Proyecto de ejecución de las obras de Colector y Red secundaria 

de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche. 2ª Fase 
 

T697D3S02 

 

 
Anejo nº 4: Cálculo mecánico de conducciones 

 
 
 

          Página 7 

Para camiones de dos ejes: 
 

( ) ( ) ( )[ ]5,2225,2225,222
5

2

3 −−− +++++=∑ HcHbHa
H

I
π

 

 
Para el caso de camiones de tres ejes: 

( ) ( ) ( )[ ]5,2225,2225,222
5

22
2

3 −−− +++++=∑ HcHbHa
H

I
π

 

 
Las ecuaciones para el cálculo de ∑Ι son válidas cuando las cargas por eje son iguales. En caso 
contrario, el segundo y el tercer término entre corchetes deben multiplicarse por la relación de 
cargas entre el eje menos cargado y el más cargado. 
 
 
Sobrecargas repartidas 
 
La presión vertical sobre un tubo enterrado, debida a una sobrecarga repartida, se calculará 
mediante la siguiente ecuación: 
 
Pvr = CdPdϕ 
 
donde: 
Pvr   es la presión vertical sobre el tubo debida a las sobrecargas repartidas (KN/m2) 
Cd   es el coeficiente de carga para sobrecargas repartidas 
Pd  es el valor de la sobrecarga repartida (KN/m2) 
ϕ es el coeficiente de impacto para los distintos tipos de vehículos 
 

 
Cálculo de la deformación 
 
La variación del diámetro vertical: 

m
t

hvt
vv r

S

qq
CD 2

−
=∆  

 
St  ha de venir expresada en kN/m2 
 
La deformación relativa: 

m
v r

D
2

100∆=δ  

 
este valor debe ser menor o igual al 5% a largo plazo. 
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DETERMINACIÓN DE LAS SOLICITACIONES 

Determinación de los momentos flectores circunferen ciales 
 
a) Por carga vertical, qvt 
 
Mqvt = mqvtqvtrm2 
 
donde  mqvt  es el coeficiente de momento 

 
b) Por carga horizontal, qh 

 
Mqh = mqhqhrm2 

 
donde mqh es el coeficiente de momento 
 
c) Por reacción horizontal, qht 
 
Mqht = mqhtqhtrm2 

 
donde mqht es el coeficiente de momento 
 
d) Por peso propio del tubo, t 
 
Mt = mtγ1erm2 
 
donde: 
mt  es el coeficiente de momento 
γ1   es el peso específico del material del tubo (KN/m3). Para el PVC es 14,6 y para el PE 9,5 
e  es el espesor del tubo (m) 
 
e) Por el peso del agua, considerando el tubo lleno 

Ma = maγarm

2
 

 
donde ma es el coeficiente de momento 
 
f) Por la presión del agua, Pa 
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22

 

 
donde: 
Pi  es la presión interior del agua (KN/m2) 
Pe es la presión exterior del agua, referida al eje del tubo(KN/m2) 
ri  es el radio interior del tubo(m) 
re  es el radio exterior del tubo (m) 
 
El momento flector total será igual a: 

 
M = Mqvt + Mqh + Mqht + Mt + Ma + Mpa 
 
Para cada caso debe calcularse el momento flector en clave, riñones y base. 
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Determinación de las fuerzas axiles 
 
a) Por carga vertical, qvt 
 
Nvt = nvtqvtrm2 

 
donde nvt  es el coeficiente de momento 

 
b) Por carga horizontal, qh 
 
Nqh = nqhqhrm2 
 
donde nqh es el coeficiente de momento 
 
c) reacción horizontal, qht 
 
Nqht = nqhtqhtrm2 
 
donde nqht es el coeficiente de momento 
 
d) peso propio del tubo, t 
 
Nt = ntγ1erm2 
 
donde: 
nt  es el coeficiente de momento 
γ1   es el peso específico del material del tubo (KN/m3). Para el PVC es 14,6 y para el PE 9,5 
e   es el espesor del tubo (m) 

 
e) Por el peso del agua, considerando el tubo lleno 
 
Na = maγarm2 
 
donde na es el coeficiente de momento 
 
f) Por la presión del agua, Pa 

( ) 








−
−−=

i

e

ie

ei
ereipa r

r

rr

rr
rrPPN ln

2

1
22

 

 
donde: 
 
Pi  es la presión interior del agua (KN/m2) 
Pe  es la presión exterior del agua, referida al eje del tubo (KN/m2) 
ri  es el radio interior del tubo (m) 
re  es el radio exterior del tubo (m) 
 
El momento flector total será igual a: 
 
N = Nqvt + Nqh + Nqht + Nt + Na + Npa 
 
Para cada caso debe calcularse el momento flector en clave, riñones y base. 
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Cálculo de los esfuerzos tangenciales máximos 
 
El esfuerzo tangencial máximo viene dado por: 

10
100

kW

M

S

N ασ ±=  

 
donde: 
M   es la suma de momentos por unidad de longitud 
N   es la suma de fuerzas axiles por unidad de longitud 
S  es el área de la sección longitudinal de la pared del tubo por unidad de longitud (cm2/cm) 

S = 100e 
W   es el momento resistente de la sección (cm3/cm) 

 
6

100
2e

W =  

αk   es un factor de corrección por curvatura, que tiene en cuenta las fibras periféricas 
interiores, αk, y las exteriores, αke 

 
m

ki r

e

3

1
1+=α   

m
ke r

e

3

1
1−=α  

 
 

DIMENSIONADO 

Verificación del esfuerzo tangencial 
 
Viene dada por la siguiente expresión: 

σ
συ t=  

 
donde σt es el valor del esfuerzo tangencial de diseño a flexión - tracción 
 
y presenta los siguientes valores límite: 
PVC (corto plazo) = 90 N/mm2 PE (corto plazo) = 30 N/mm2 
PVC (largo plazo) = 50 N/mm2 PE (largo plazo) = 14,4 N/mm2 
 

 

Comprobación de la estabilidad dimensional. Cálculo  de la presión crítica de colapsado 
 

Cálculo de la presión del terreno 

La presión del terreno viene dada por: 

shtvt SScritq 2=  

 
El coeficiente de seguridad al aplastamiento es: 

vt

vt

q

critq
=1η  
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Cálculo de la presión exterior del agua 
 
La presión exterior del agua viene dada por: 

tde ScritP α=  

 
donde αd  es el coeficiente de penetración. 
 
El coeficiente de seguridad al aplastamiento resulta: 

e

e

P

critP
=2η  

 
donde: 
Pe   es la presión exterior del agua, o presión hidrostática, referida al eje del tubo (N/mm2), 

que se calcula: 

 310
2

−






 += n
aae

D
HP γ  

 
donde: 
γa   es el peso específico del agua (10 KN/m3) 
Ha   es la altura del nivel freático sobre la clave del tubo (m) 
Dn   es el diámetro nominal del tubo (m) 
 
 
Acción simultanea de la presión del suelo y del agua externa 

El coeficiente de seguridad al aplastamiento resulta: 

e

e

vt

vt

critP

P

critq

q
+

= 1
3η  

 
 
 

3. RESULTADOS 
 
 
Se adjuntan a continuación los listados de cálculo de las conducciones analizadas, donde se 
puede comprobar que tanto para las cargas de tierra más pequeñas, como para las máximas 
que pueden presentarse, se cumplen los coeficientes de seguridad establecidos. 
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ANEJO Nº 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Se incluye en este anejo la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y 
materiales básicos empleados en la valoración del presente proyecto. A partir de estos precios 
unitarios se construyen los precios auxiliares y, con todos ellos, los precios de las unidades de 
obra que dan forma al presupuesto del proyecto. 

 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA 
 
 

Para determinar el coste de la mano de obra de las distintas categorías laborales que intervienen 
en la ejecución de las obras del presente proyecto se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 
de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Alicante, vigente actualmente 
 
El coste total horario se obtiene de  la suma de las percepciones económicas salariales y las no 
salariales en función del cuadro de niveles publicados en el citado Convenio Colectivo. Con 
estos supuestos se calculan los jornales y costes horarios del personal en función de su 
categoría laboral. 
 
 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MAQUINARIA 

 
 

En el cálculo de los costes horarios de la maquinaria que figura en el presente anejo se ha tenido 
en cuenta el Manual de Costes de Maquinaria editado por SEOPAN en Enero de 2010 y sus 
distintas actualizaciones. 
 
El coste final se ha ajustado teniendo en cuenta las características propias de la obra 
proyectada, su ubicación, duración así como la información proporcionada por los distintos 
parques de maquinaria que operan en la provincia de Alicante. 

 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LOS MATERIALES 
 
 

Los precios unitarios de los distintos materiales se han obtenido de la información recabada de 
los distintos proveedores de la provincia, comparando posteriormente sus precios y eligiendo 
los más convenientes. 
 
Una vez seleccionados los materiales necesarios se procede a elaborar el precio unitario de 
cada uno de ellos entendiendo este precio como la suma del coste del material en fábrica más 
la repercusión del coste del transporte hasta el lugar previsto para su ubicación. 
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5. COSTES DIRECTOS 
 

Se consideran costes directos: 
 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria. 
 
- Los gastos del personal, combustible, energía, etc., que son necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria. 
 
- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad 

o que sean necesarios para su ejecución. 
 
 
 
6. COSTES INDIRECTOS 
 

Son todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto 
de la obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes talleres, etc., así como los 
derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no 
interviene directamente en la ejecución de unidades concretas tales como ingenieros, 
topógrafos, administrativos, etc. 
 
Según el artículo 1º de la O.M. de 12 de Junio de 1968, la determinación de los costes indirectos 
se obtienen según la siguiente expresión: 

 
 

 

Ph = 






 +
100

k1
x Cn 

 
Siendo: 
 

- Ph: Precio de ejecución. 
 

- K: Coeficiente de costes indirectos. 
 

- Cn: Costes directos de la unidad de obra. 
 
 
 

El coeficiente de costes indirectos K es la suma de K1  y K2  (K =K1 + K2); donde: 
 

- K1: es el porcentaje de imprevistos cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras 
terrestres. 

 
- K2: es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 
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K2 = 








Cd
Ci

x 100 

 
 

- Ci: Costes indirectos de la obra. 
 

- Cd: Costes directos de la obra. 
 
 

El plazo de ejecución previsto para las obras definidas en el presente proyecto es de 5 meses y su coste 
directo asciende a 700.000 euros, en base a lo cual el coeficiente de costes indirectos es el siguiente: 

 
 

• Cálculo del valor de los costes indirectos: 
 
 

RELACIÓN DE COSTES INDIRECTOS

1 Jefe de obra (tiempo parcial) 9.450,00 €

1 Topógrafo (tiempo parcial) 6.750,00 €

1 Encargado general (tiempo parcial) 7.200,00 €

1 Auxiliar Administrativo  (tiempo parcial) 6.525,00 €

Instalaciones, oficinas y almacenes 3.150,00 €

TOTAL 33.075,00 €
 

 
 
 
 
 

• Relación entre costes indirectos y directos: 
 

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos se obtiene un presupuesto de la 
obra de unos 700.000 euros; por lo que el coeficiente que relaciona los costes indirectos y 
directos adopta el siguiente valor: 

 
 

K2 = 








Cd
Ci

x 100 = 5%%73,4x100
700.000
33.075 ≈=








 

 
 
 
 
• Cálculo del coeficiente de costes indirectos: 

 
K= K1 + K2 = 1 +  5 = 6 % 
 

Valor que se aplica en los precios de costes directos para obtener el precio total. 
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7. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS 
 

A continuación se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de 
las unidades de obra intervinientes. 

 
 



 

 

PRECIOS UNITARIOS 
 

MANO DE OBRA 



CUADRO DE MANO DE OBRA

MO20002 H OFICIAL DE PRIMERA 19,19

MO20004 H PEÓN ESPECIALIZADO 18,28

MO20005 H PEÓN ORDINARIO 18,02

COD DESIGNACION PRECIO (EUROS)

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



 

 

PRECIOS UNITARIOS 
 

MAQUINARIA 



CUADRO DE MAQUINARIA

MQ010101 H MINIDUMPER DE 0.5 M³ (SIN OPERARIO) 7,00

MQ010102 H CAMIÓN VOLQUETE HASTA 12 TM 26,73

MQ010105 H CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM 28,50

MQ010108 H CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³ 17,01

MQ010109 H CAMIÓN CISTERNA DE 10 M³ CON MOTO BOMBA 26,72

MQ020201 H CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM 28,17

MQ030301 H BULLDOZER DE 65 CV D-7 35,79

MQ030310 H PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV 23,83

MQ030311 H PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 70 CV 24,06

MQ030313 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 75 CV 27,46

MQ030315 H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO 75 CV 37,84

MQ040403 H MOTONIVELADORA DE 135 CV 38,48

MQ050502 H COMPACTADOR VIBRATORIO 0.70 A 1 M DE 1300 KG (SIN
OPERARIO) 5,95

MQ050503 H COMPACTADOR VIBRATORIO DE 10 TM AUTOPROPULSADO 16,50

MQ050504 H COMPACTADOR VIBRATORIO DE 12 A 15 TM AUTOPROPULSADO 31,77

MQ050506 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS DE 120 CV Y 25 TM 47,28

MQ060601 H BARREDORA MECÁNICA AUTOPROPULSADA DE 20 CV 27,79

MQ060602 H CAMIÓN CUBA DE 7 M³ PARA RIEGOS BITUMINOSOS 41,17

MQ060603 H PLANTA ASFÁLTICA 150 TM/H EN CALIENTE 194,41

MQ060606 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 74,97

MQ070701 H CORTADORA DE FIRME CON DISCO DE 450 MM (SIN OPERARIO) 6,38

MQ080801 H BOMBA DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUSO OPERARIOS) 54,74

MQ080804 H AUTOHORMIGONERA DE 6 M³ 17,32

MQ080808 H VIBRADOR DE AGUJA (CONVERTIDOR Y DOS AGUJAS, SIN
OPERARIO) 4,99

MQ080809 H PLANTA DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 212,64

COD DESIGNACION PRECIO (EUROS)

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



 

 

PRECIOS UNITARIOS 
 

MATERIALES 



CUADRO DE MATERIALES

MT010103 M³ ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE DE OBRA 6,15

MT010201T TM GRAVILLA CALIZA 10 A 20 MM, PROCEDENTE DE MACHAQUEO, A
PIE DE OBRA 3,17

MT010503 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO, A PIE DE OBRA,
INCLUYENDO, ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 2,96

MT010506 M³ TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO, A PIE DE OBRA, INCLUYENDO
ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 1,00

MT010702 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES,
A PIE DE OBRA 7,20

MT020701 KG ACERO S-275, INCLUYENDO CORTE, MONTAJE, SOLDADURAS Y
CONTROL DE CALIDAD EN TALLER. 1,07

MT040303 TM BETÚN ASFÁLTICO 50/70 278,71

MT040502 TM EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR 1-ECL 1 PARA RIEGO DE
ADHERENCIA - IMPRIMACION 234,55

MT040718 TM MEZCLA ASFÁLTICA AC-16 PORFÍDICA, EN CALIENTE, INCLUSO
FILLER, SIN LIGANTE 7,85

MT050101 M³ AGUA 0,52

MT050203 TM CEMENTO ENVASADO, A PIE DE OBRA 72,43

MT070704 M ENTIBACIÓN DE CAJONES CORTANTES HASTA 3.80 M DE
PROFUNDIDAD CON SUS ACCESORIOS. 7,14

MT214204 M TUBERÍA PVC CORRUGADO, Ø 200 MM, COLOR TEJA, PARA
SANEAMIENTO SN8 CON JUNTA ELASTICA 22,52

MT214206 M TUBERÍA PVC CORRUGADO, Ø 400 MM, COLOR TEJA, PARA
SANEAMIENTO SN8 CON JUNTA ELASTICA 26,69

MT214310 UD POZO DE REGISTRO DE DOBLE PARED COLOR TEJA SN8 Ø1200,
CONO REDUCTOR, JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON
ACCESORIOS Y MANGUITOS CON CLIP ELASTOMÉRICO PARA
ENTRONQUES DE ACOMETIDAS Y COLECTORES. 466,41

MT214312 M INCREMENTO DE ALTURA PARA POZO DOBLE PARED COLOR
TEJA CORRUGADO SN8 DE Ø1200. 156,30

MT2611503 M CABLE TELECONTROL A PIE DE OBRA. 1,28

MT2611504 M DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN MEDIANTE GEORADAR
FORMADO POR MALLA DE 500 MM DE ANCHO DE
POLIPROPILENO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE
0.50MM DE DIÁMETRO CON UNA ISOLACIÓN DE POLIPROPILENO
NEGRO DE 1.2MM. 2,12

Parq1 UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1600 DE SECCIÓN
INTERIOR EN PLANTA Y 4,0 METROS DE ALTURA 1.456,21

Parq2 UD TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1490 MM, ESPESOR DE 20
CM 414,40

Parq3 UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 2,0X1,5X1,00 M 1.146,40

Parq4 UD TAPA DE HORMIGÓN ARMADO 2360X1860 MM, E= 0,20 M 449,60

COD DESIGNACION PRECIO (EUROS)

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



T2501002 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL(K=9) Ø80 MM CON JUNTA
STANDARD (AUTOMÁTICA FLEXIBLE) 16,23

T2501003 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL(K=9) Ø100 MM CON JUNTA
STANDARD (AUTOMÁTICA FLEXIBLE) 18,37

T2501005 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL(K=9) Ø150 MM CON JUNTA
STANDARD (AUTOMÁTICA FLEXIBLE) 27,00

T2511156 M TUBERÍA DE PE, Ø 75 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD. 6,07

T2511158 M TUBERÍA DE PE, Ø 110 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD. 14,08

T2511158b M TUBERÍA DE PE, Ø 110 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD. 14,78

T2511163 M TUBERÍA DE PE, Ø 200 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD. 17,89

T2511166 M TUBERÍA DE PE, Ø 400 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD. 36,39

T2511166b M TUBERÍA ACERO S275JR HELICOIDAL SOLDADO Ø 508 MM (20") 195,00

T2511181 M TUBERÍA DE PE, Ø 315 MM 12.5 ATM ALTA DENSIDAD. 33,68

T2571222 M BANDA ADHESIVA 0,18

T3001103 UD MARCO Y TAPA Ø 600 MM D400, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, MODELO
MUNICIPAL SEGÚN PLANO DE DETALLE, A PIE DE OBRA 95,23

XB02 UD FONDO DE POZO TOP 100S RETRO FIT KIT D=1400 MM.
MATERIAL: PLASTICO REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO 1.411,12

XB03 UD TRAMPA SENCILLA 580 X 785 CON CIERRE SIFÓNICO 356,66

Cuadro de Materiales

COD DESIGNACION PRECIO (EUROS)

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



 

 

PRECIOS AUXILIARES 



AX0101000 M³ DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE BORDES, FRESADO DE
ZONAS LOCALIZADAS CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO 

MO20005 0,127 H 18,02 2,29PEÓN ORDINARIO
MQ070701 0,100 H 6,38 0,64CORTADORA DE FIRME CON DISCO DE 450 MM (SIN

OPERARIO)
MQ030315 0,090 H 37,84 3,41RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO 75 CV
MQ030311 0,100 H 24,06 2,41PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 70 CV
MQ010105 0,090 H 28,50 2,57CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM

Importe .............................. 11,32

AX01022 M³ EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA, POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN
CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO 

MO20005 0,042 H 18,02 0,76PEÓN ORDINARIO
MQ030313 0,200 H 27,46 5,49RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 75 CV
MQ030315 0,100 H 37,84 3,78RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO 75 CV
MQ010105 0,100 H 28,50 2,85CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM

Importe .............................. 12,88

AX02031 M³ RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN ,
INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS
NO MAYORES DE 20 CM 

MO20005 0,127 H 18,02 2,29PEÓN ORDINARIO
MT050101 0,050 M³ 0,52 0,03AGUA
MQ030310 0,020 H 23,83 0,48PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ010108 0,010 H 17,01 0,17CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³
MQ050502 0,100 H 5,95 0,60COMPACTADOR VIBRATORIO 0.70 A 1 M DE 1300 KG (SIN

OPERARIO)
Importe .............................. 3,57

AX02091 M³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES DE 20 CM 

MO20005 0,127 H 18,02 2,29PEÓN ORDINARIO
MT010103 1,000 M³ 6,15 6,15ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE DE

OBRA
MQ030310 0,045 H 23,83 1,07PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ050502 0,060 H 5,95 0,36COMPACTADOR VIBRATORIO 0.70 A 1 M DE 1300 KG (SIN

OPERARIO)
Importe .............................. 9,87

AX0695001 M DEMOLICION Y DESMONTAJE DE RED Y ARQUETAS DE AGUA POTABLE O RIEGO EXISTENTE Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  DE LOS
PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO AUTORIZADO 

MO20005 0,008 H 18,02 0,14PEÓN ORDINARIO
MQ030310 0,010 H 23,83 0,24PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ030315 0,010 H 37,84 0,38RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO 75 CV
MQ010102 0,030 H 26,73 0,80CAMIÓN VOLQUETE HASTA 12 TM

Importe .............................. 1,56

Precios Auxiliares
COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



AX0695002 M DEMOLICION Y DESMONTAJE DE RED Y ARQUETAS DE AGUA O RIEGO EXISTENTE Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  DE LOS
PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO AUTORIZADO 

MO20005 0,021 H 18,02 0,38PEÓN ORDINARIO
MQ030310 0,025 H 23,83 0,60PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ030315 0,025 H 37,84 0,95RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO 75 CV
MQ010102 0,100 H 26,73 2,67CAMIÓN VOLQUETE HASTA 12 TM

Importe .............................. 4,60

AX50003 M³ HORMIGÓN HL-150/P/20/, A PIE DE OBRA 

MT010103 0,650 M³ 6,15 4,00ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE DE
OBRA

MT010201T 1,550 TM 3,17 4,91GRAVILLA CALIZA 5 A 20 MM, PROCEDENTE DE
MACHAQUEO, A PIE DE

MT050203 0,150 TM 72,43 10,86CEMENTO ENVASADO, A PIE DE OBRA
MT050101 0,170 M³ 0,52 0,09AGUA
MQ030310 0,020 H 23,83 0,48PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ080804 0,080 H 17,32 1,39AUTOHORMIGONERA DE 6 M³
MQ080809 0,050 H 212,64 10,63PLANTA DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN
MO20004 0,032 H 18,28 0,58PEÓN ESPECIALIZADO

Importe .............................. 32,94

AX50006 M³ HORMIGÓN HNE-20/P/20/ A PIE DE OBRA 

MT010103 0,650 M³ 6,15 4,00ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE DE
OBRA

MT010201T 1,550 TM 3,17 4,91GRAVILLA CALIZA 5 A 20 MM, PROCEDENTE DE
MACHAQUEO, A PIE DE

MT050203 0,314 TM 72,43 22,74CEMENTO ENVASADO, A PIE DE OBRA
MT050101 0,170 M³ 0,52 0,09AGUA
MQ030310 0,020 H 23,83 0,48PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ080804 0,080 H 17,32 1,39AUTOHORMIGONERA DE 6 M³
MQ080809 0,050 H 212,64 10,63PLANTA DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN
MO20004 0,034 H 18,28 0,62PEÓN ESPECIALIZADO

Importe .............................. 44,86

AX50007 M³ HORMIGÓN HA-25/P/20/ A PIE DE OBRA 

MT010103 0,650 M³ 6,15 4,00ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE DE
OBRA

MT010201T 1,550 TM 3,17 4,91GRAVILLA CALIZA 5 A 20 MM, PROCEDENTE DE
MACHAQUEO, A PIE DE

MT050203 0,365 TM 72,43 26,44CEMENTO ENVASADO, A PIE DE OBRA
MT050101 0,170 M³ 0,52 0,09AGUA
MQ030310 0,020 H 23,83 0,48PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ080804 0,080 H 17,32 1,39AUTOHORMIGONERA DE 6 M³
MQ080809 0,050 H 212,64 10,63PLANTA DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN
MO20004 0,034 H 18,28 0,62PEÓN ESPECIALIZADO

Importe .............................. 48,56

Precios Auxiliares
COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

UNIDADES DE OBRA 



D0101000 M³  DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE BORDES, FRESADO
DE ZONAS LOCALIZADAS CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

MO20005 0,127 H 18,02 2,29PEÓN ORDINARIO
MQ070701 0,100 H 6,38 0,64CORTADORA DE FIRME CON DISCO DE 450 MM

(SIN OPERARIO)
MQ030315 0,090 H 37,84 3,41RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO

75 CV
MQ030311 0,100 H 24,06 2,41PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 70 CV
MQ010105 0,090 H 28,50 2,57CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM
% 3,000 % 11,32 0,34MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 11,66 0,70

Precio Total por M³.................................................. 12,36

D0102001 M²  DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO, CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO

MQ030301 0,004 H 35,79 0,14BULLDOZER DE 65 CV D-7
MQ030311 0,004 H 24,06 0,10PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 70 CV
MQ010105 0,010 H 28,50 0,29CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM
% 3,000 % 0,53 0,02MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 0,55 0,03

Precio Total por M².................................................. 0,58

D0104063 M³  EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO DE TERRENO
SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P. DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS EXISTENTES, AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE ENTIBACION
METÁLICA, CODALES, ESLINGAS, LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO

MO20005 0,030 H 18,02 0,54PEÓN ORDINARIO
MQ030313 0,100 H 27,46 2,75RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 75 CV
MQ030315 0,044 H 37,84 1,66RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO

75 CV
MQ010105 0,085 H 28,50 2,42CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM
MT070704 0,200 M 7,14 1,43ENTIBACIÓN HASTA 3.80 M
%agotamiento 1,000 % 8,80 0,09AGOTAMIENTOS
% 3,000 % 8,89 0,27MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 9,16 0,55

Precio Total por M³.................................................. 9,71

D0105031 M³  RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20 CM

MO20005 0,127 H 18,02 2,29PEÓN ORDINARIO
MT010702 1,200 M³ 7,20 8,64ZAHORRA ARTIFICIAL
MT050101 0,050 M³ 0,52 0,03AGUA
MQ030310 0,020 H 23,83 0,48PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ010108 0,010 H 17,01 0,17CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³
MQ050502 0,100 H 5,95 0,60COMPACTADOR VIBRATORIO 0.70 A 1 M DE 1300

KG (SIN OPERARIO)
% 3,000 % 12,21 0,37MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 12,58 0,75

Precio Total por M³.................................................. 13,33

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0105041 M³  RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ARENA PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RASANTEO Y COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES DE 20 CM

MO20005 0,127 H 18,02 2,29PEÓN ORDINARIO
MT010103 1,000 M³ 6,15 6,15ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
MQ030310 0,045 H 23,83 1,07PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ050502 0,060 H 5,95 0,36COMPACTADOR VIBRATORIO 0.70 A 1 M DE 1300

KG (SIN OPERARIO)
% 3,000 % 9,87 0,30MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 10,17 0,61

Precio Total por M³.................................................. 10,78

D0105051 M³  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE
LA EXCAVACION DE LA OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM

MO20005 0,170 H 18,02 3,06PEÓN ORDINARIO
MT050101 0,050 M³ 0,52 0,03AGUA
MQ030310 0,025 H 23,83 0,60PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ010108 0,010 H 17,01 0,17CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³
MQ050502 0,150 H 5,95 0,89COMPACTADOR VIBRATORIO 0.70 A 1 M DE 1300

KG (SIN OPERARIO)
% 3,000 % 4,75 0,14MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 4,89 0,29

Precio Total por M³.................................................. 5,18

D0105071 M³  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE
DE PRESTAMO, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL
98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM

MO20005 0,170 H 18,02 3,06PEÓN ORDINARIO
MT010503 1,200 M³ 2,96 3,55SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
MT050101 0,050 M³ 0,52 0,03AGUA
MQ030310 0,020 H 23,83 0,48PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ010108 0,010 H 17,01 0,17CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³
MQ050502 0,150 H 5,95 0,89COMPACTADOR VIBRATORIO 0.70 A 1 M DE 1300

KG (SIN OPERARIO)
% 3,000 % 8,18 0,25MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 8,43 0,51

Precio Total por M³.................................................. 8,94

D0303104 M  ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA CON CANALIZACION DE TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2)
COLOR TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN
DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN, MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON ARENA
Y SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,025 H 19,19 0,48OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,051 H 18,02 0,92PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,035 H 28,17 0,99CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
MT214204 1,000 M 22,52 22,52TUBERÍA PVC CORRUGADO, Ø 200 MM COLOR

TEJA
AX0101000 0,090 M³ 11,32 1,02DEMOLICION DE FIRME
AX01022 1,140 M³ 12,88 14,68ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX02091 0,370 M³ 9,87 3,65R.LOCAL.C/.ARENA
AX02031 0,770 M³ 3,57 2,75R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 47,01 1,41MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 48,42 2,91

Precio Total por M.................................................. 51,33

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0303105 M  CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO
EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR
COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,025 H 19,19 0,48OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,051 H 18,02 0,92PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,035 H 28,17 0,99CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
MT214204 1,000 M 22,52 22,52TUBERÍA PVC CORRUGADO, Ø 200 MM COLOR

TEJA
% 3,000 % 24,91 0,75MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 25,66 1,54

Precio Total por M.................................................. 27,20

D0303107 M  CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO
EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR
COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,034 H 19,19 0,65OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,068 H 18,02 1,23PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,040 H 28,17 1,13CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
MT214206 1,000 M 26,69 26,69TUBERÍA PVC CORRUGADO, Ø 400 MM COLOR

TEJA
% 3,000 % 29,70 0,89MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 30,59 1,84

Precio Total por M.................................................. 32,43

D0303204 M  CANALIZACION CON TUBERIA DE PE Ø 200 MM Y PN 10 ATM. AD, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE,
SOLDADURA, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,092 H 19,19 1,77OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,092 H 18,02 1,66PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,035 H 28,17 0,99CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511163 1,000 M 17,89 17,89Ø 200 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE

PE
% 3,000 % 22,31 0,67MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 22,98 1,38

Precio Total por M.................................................. 24,36

D0303207 M  CANALIZACION CON TUBERIA DE PE Ø 400 MM Y PN 10 ATM. AD, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE,
SOLDADURA, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,126 H 19,19 2,42OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,126 H 18,02 2,27PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,040 H 28,17 1,13CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511166 1,000 M 36,39 36,39Ø 400 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE

PE
% 3,000 % 42,21 1,27MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 43,48 2,61

Precio Total por M.................................................. 46,09

D0303306 M  CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO S275JR HELICOIDAL SOLDADA Ø 305 MM (12") DE 1 CM DE
ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,150 H 19,19 2,88OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,150 H 18,02 2,70PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,030 H 28,17 0,85CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511166b 1,000 M 195,00 195,00TUBERÍA ACERO S275JR HELICOIDAL SOLDADO Ø

508 MM (20")
% 3,000 % 201,43 6,04MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 207,47 12,45

Precio Total por M.................................................. 219,92

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0303308 M  CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO S275JR HELICOIDAL SOLDADA Ø 508 MM (20") DE 1 CM DE
ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,200 H 19,19 3,84OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,200 H 18,02 3,60PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,050 H 28,17 1,41CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511166b 1,000 M 195,00 195,00TUBERÍA ACERO S275JR HELICOIDAL SOLDADO Ø

508 MM (20")
% 3,000 % 203,85 6,12MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 209,97 12,60

Precio Total por M.................................................. 222,57

D0303501 M  ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE TUBERIA DE PE Ø 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, RELLENO
COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y PRUEBAS.

MO20002 0,025 H 19,19 0,48OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,051 H 18,02 0,92PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,035 H 28,17 0,99CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 1,000 M 6,48 6,48Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,045 M³ 11,32 0,51DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,230 M³ 12,88 2,96ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,060 M³ 44,86 2,69HNE-20/P/20/
AX02031 0,170 M³ 3,57 0,61R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 15,64 0,47MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 16,11 0,97

Precio Total por M.................................................. 17,08

D03035010 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 10 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,102 H 19,19 1,96OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,204 H 18,02 3,68PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,060 H 28,17 1,69CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 10,000 M 6,48 64,80Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,083 M³ 11,32 0,94DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,630 M³ 12,88 8,11ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,248 M³ 44,86 11,13HNE-20/P/20/
AX02031 0,382 M³ 3,57 1,36R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 93,67 2,81MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 96,48 5,79

Precio Total por M.................................................. 102,27

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0303502 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 2 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,034 H 19,19 0,65OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,068 H 18,02 1,23PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,035 H 28,17 0,99CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 3,000 M 6,48 19,44Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,045 M³ 11,32 0,51DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,230 M³ 12,88 2,96ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,060 M³ 44,86 2,69HNE-20/P/20/
AX02031 0,170 M³ 3,57 0,61R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 29,08 0,87MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 29,95 1,80

Precio Total por M.................................................. 31,75

D0303503 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 3 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,042 H 19,19 0,81OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,085 H 18,02 1,53PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,035 H 28,17 0,99CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 3,000 M 6,48 19,44Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,045 M³ 11,32 0,51DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,345 M³ 12,88 4,44ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,090 M³ 44,86 4,04HNE-20/P/20/
AX02031 0,255 M³ 3,57 0,91R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 32,67 0,98MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 33,65 2,02

Precio Total por M.................................................. 35,67

D0303504 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 4 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,051 H 19,19 0,98OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,102 H 18,02 1,84PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,040 H 28,17 1,13CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 4,000 M 6,48 25,92Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,045 M³ 11,32 0,51DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,345 M³ 12,88 4,44ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,090 M³ 44,86 4,04HNE-20/P/20/
AX02031 0,255 M³ 3,57 0,91R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 39,77 1,19MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 40,96 2,46

Precio Total por M.................................................. 43,42

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0303505 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 5 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,059 H 19,19 1,13OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,119 H 18,02 2,14PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,040 H 28,17 1,13CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 5,000 M 6,48 32,40Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,068 M³ 11,32 0,77DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,390 M³ 12,88 5,02ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,135 M³ 44,86 6,06HNE-20/P/20/
AX02031 0,255 M³ 3,57 0,91R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 49,56 1,49MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 51,05 3,06

Precio Total por M.................................................. 54,11

D0303506 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 6 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,068 H 19,19 1,30OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,136 H 18,02 2,45PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,045 H 28,17 1,27CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 6,000 M 6,48 38,88Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,068 M³ 11,32 0,77DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,390 M³ 12,88 5,02ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,135 M³ 44,86 6,06HNE-20/P/20/
AX02031 0,255 M³ 3,57 0,91R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 56,66 1,70MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 58,36 3,50

Precio Total por M.................................................. 61,86

D0303507 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 7 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,076 H 19,19 1,46OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,153 H 18,02 2,76PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,050 H 28,17 1,41CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 7,000 M 6,48 45,36Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,068 M³ 11,32 0,77DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,585 M³ 12,88 7,53ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,203 M³ 44,86 9,11HNE-20/P/20/
AX02031 0,382 M³ 3,57 1,36R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 69,76 2,09MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 71,85 4,31

Precio Total por M.................................................. 76,16

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0303508 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 8 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,085 H 19,19 1,63OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,170 H 18,02 3,06PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,050 H 28,17 1,41CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 8,000 M 6,48 51,84Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,068 M³ 11,32 0,77DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,585 M³ 12,88 7,53ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,203 M³ 44,86 9,11HNE-20/P/20/
AX02031 0,382 M³ 3,57 1,36R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 76,71 2,30MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 79,01 4,74

Precio Total por M.................................................. 83,75

D0303509 M  PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESIÓN REALIZADA CON CANALIZACION DE 9 TUBERIAS DE PE Ø 75
PN 16 SN10 (10KN/M2) ,  SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGÓN HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERÍA Y P.P. DE TAPÓN Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

MO20002 0,093 H 19,19 1,78OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,187 H 18,02 3,37PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,060 H 28,17 1,69CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T2511156A 9,000 M 6,48 58,32Ø 75 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
AX0101000 0,068 M³ 11,32 0,77DEMOLICION DE FIRME
AX01022 0,585 M³ 12,88 7,53ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 0,203 M³ 44,86 9,11HNE-20/P/20/
AX02031 0,382 M³ 3,57 1,36R.ZANJA CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN
% 3,000 % 83,93 2,52MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 86,45 5,19

Precio Total por M.................................................. 91,64

D0308200 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO
PARA COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE ALTURA NOMINAL,
CONO REDUCTOR A  Ø 600 MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD, MANGUITO
PASAMUROS DE Ø 200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y CLIP ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES DE
ACOMETIDAS Y COLECTORES. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO DE SOLERA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO MODELO
MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO SEGUN DETALLES DE PLANOS.

MO20002 0,425 H 19,19 8,16OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,425 H 18,02 7,66PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,500 H 28,17 14,09CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
T3001103 1,000 Ud 95,23 95,23MARCO Y TAPA Ø 600 MM D400, DE FUNDICIÓN

DÚCTIL, MODELO SEGÚN
MT214310 1,000 Ud 466,41 466,41POZO Ø1200 PARA TUBERIAS HASTA Ø630
AX01022 6,480 M³ 12,88 83,46ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX50006 1,400 M³ 44,86 62,80HNE-20/P/20/
AX02091 1,940 M³ 9,87 19,15R.LOCAL.C/.ARENA
% 3,000 % 756,96 22,71MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 779,67 46,78

Precio Total por Ud.................................................. 826,45

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0308202 M  INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA DOBLE PARED
SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO PARA RECIBIR COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO,
INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS. TOTALMENTE ACABADO.

MO20002 0,212 H 19,19 4,07OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,212 H 18,02 3,82PEÓN ORDINARIO
MQ020201 0,250 H 28,17 7,04CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
MT214312 1,000 M 156,30 156,30INCREMENTO DE ALTURA DE POZO Ø1200
AX01022 3,240 M³ 12,88 41,73ZANJA LOCAL.SIN CLASIFICAR
AX02091 2,110 M³ 9,87 20,83R.LOCAL.C/.ARENA
% 3,000 % 233,79 7,01MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 240,80 14,45

Precio Total por M.................................................. 255,25

D0308301 Ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA DE Ø 1600 DE SECCIÓN INTERIOR EN PLANTA
HASTA 4,0 METROS DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE Ø 400,
CUBIERTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y UN HUECO DE
1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS DE ACCESO 580 X 785 Y FONDO DE POZO TOP 100S D=1400 MM EN
POLIÉSTER REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO CON HORMIGONADO DEL ESPACIO COMPRENDIDO
CON LA SOLERA. TOTALMENTE COLOCADA.

Parq1 1,000 Ud 1.456,21 1.456,21ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1600 X 4
METROS

Parq2 1,000 Ud 414,40 414,40TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1490 MM E=
0,20 M

XB02 1,000 Ud 1.411,12 1.411,12FONDO DE POZO TOP 100S
XB03 2,000 Ud 356,66 713,32TRAMPA SENCILLA 580 X 785
AX50003 2,600 M³ 32,94 85,64HL-150/P/20/
AX50007 0,500 M³ 48,56 24,28HA-25/P/20/
MO20002 3,000 H 19,19 57,57OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 3,000 H 18,02 54,06PEÓN ORDINARIO
MQ030313 1,000 H 27,46 27,46RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 75 CV

6,000 % Costes indirectos 4.244,06 254,64

Precio Total por Ud.................................................. 4.498,70

D0308302 Ud  ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA 2,0X1,5 METROS DE SECCIÓN INTERIOR EN
PLANTA Y 1,2 METROS DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE Ø 300,
CUBIERTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 2360X1860 MM, ESPESOR DE 20 CM Y DOS
HUECOS DE 0,60X0,80 METROS, Y 2 TRAMPAS DE ACCESO 580 X 785. TOTALMENTE COLOCADA.

Parq3 1,000 Ud 1.146,40 1.146,40ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 2,0X1,5X1,00 M
Parq4 1,000 Ud 449,60 449,60TAPA DE HORMIGÓN ARMADO 2360X1860 MM, E=

0,20 M
XB03 2,000 Ud 356,66 713,32TRAMPA SENCILLA 580 X 785
MO20002 2,000 H 19,19 38,38OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 2,000 H 18,02 36,04PEÓN ORDINARIO
MQ030313 0,800 H 27,46 21,97RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 75 CV

6,000 % Costes indirectos 2.405,71 144,34

Precio Total por Ud.................................................. 2.550,05

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0601002 M  TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO NOMINAL DE FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO INTERNO
DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA AUTOMATICA
FLEXIBLE. INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION, 
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO, REPOSICIÓN
DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CONEXIONES. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

MO20002 0,042 H 19,19 0,81OFICIAL DE PRIMERA
MO20004 0,085 H 18,28 1,55PEÓN ESPECIALIZADO
T2571222 0,270 M 0,18 0,05BANDA ADHESIVA
T2501002 1,000 M 16,23 16,23TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL(K=9) Ø80 MM

CON JUNTA STANDARD (AUTOMÁTICA FLEXIBLE)
MT010103 0,283 M³ 6,15 1,74ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
AX0695001 1,000 M 1,56 1,56DEMOLICION Y DESMONTAJE RED DE AGUA

POTABLE O RIEGO
% Repprov 3,000 % 21,94 0,66REPOSICIÓN PROVISIONAL DE RED Y

ACOMETIDAS
%PE 15,000 % 22,60 3,39PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES
% 3,000 % 25,99 0,78MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 26,77 1,61

Precio Total por M.................................................. 28,38

D0601003 M  TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

MO20002 0,042 H 19,19 0,81OFICIAL DE PRIMERA
MO20004 0,042 H 18,28 0,77PEÓN ESPECIALIZADO
T2571222 0,300 M 0,18 0,05BANDA ADHESIVA
T2501003 1,000 M 18,37 18,37TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL(K=9) Ø100 MM

CON JUNTA STANDARD (AUTOMÁTICA FLEXIBLE)
MT010103 0,292 M³ 6,15 1,80ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
AX0695001 1,000 M 1,56 1,56DEMOLICION Y DESMONTAJE RED DE AGUA

POTABLE O RIEGO
% Repprov 3,000 % 23,36 0,70REPOSICIÓN PROVISIONAL DE RED Y

ACOMETIDAS
%PE 15,000 % 24,06 3,61PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES
% 3,000 % 27,67 0,83MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 28,50 1,71

Precio Total por M.................................................. 30,21

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE



D0601005 M  TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION,  PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
CONEXIONES. EN REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL.

MO20002 0,051 H 19,19 0,98OFICIAL DE PRIMERA
MO20004 0,102 H 18,28 1,86PEÓN ESPECIALIZADO
T2571222 0,430 M 0,18 0,08BANDA ADHESIVA
T2501005 1,000 M 27,00 27,00TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL(K=9) Ø150 MM

CON JUNTA STANDARD (AUTOMÁTICA FLEXIBLE)
MT010103 0,312 M³ 6,15 1,92ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
AX0695001 1,000 M 1,56 1,56DEMOLICION Y DESMONTAJE RED DE AGUA

POTABLE O RIEGO
% Repprov 3,000 % 33,40 1,00REPOSICIÓN PROVISIONAL DE RED Y

ACOMETIDAS
%PE 15,000 % 34,40 5,16PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES
% 3,000 % 39,56 1,19MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 40,75 2,45

Precio Total por M.................................................. 43,20

D0951701 M  TUBERIA DE PE Ø 75 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA
DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

MO20002 0,085 H 19,19 1,63OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,085 H 18,02 1,53PEÓN ORDINARIO
T2511156 1,000 M 6,07 6,07Ø 75 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE PE
MT010103 0,280 M³ 6,15 1,72ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
MT2611503 1,000 M 1,28 1,28CABLE PARA TELECONTROL
MT2611504 1,000 M 2,12 2,12MALLA DETECCIÓN
AX0695002 1,000 M 4,60 4,60DEMOLICION Y DESMONTAJE RED DE AGUA O

RIEGO
% Repprov 20,000 % 18,95 3,79REPOSICIÓN PROVISIONAL DE RED Y

ACOMETIDAS
%PEPEAD 10,000 % 22,74 2,27PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES

TUBERIAS DE POLIETILENO
% 3,000 % 25,01 0,75MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 25,76 1,55

Precio Total por M.................................................. 27,31

D0951702 M  TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM PN, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPUNTES, PRUEBAS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.

MO20002 0,059 H 19,19 1,13OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,059 H 18,02 1,06PEÓN ORDINARIO
T2511158b 1,000 M 14,78 14,78Ø 110 MM 16 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE

PE
% 3,000 % 16,97 0,51MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 17,48 1,05

Precio Total por M.................................................. 18,53

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros
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D0951703c M  TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERÍA, ARQUETAS DE
REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. EN
REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

MO20002 0,059 H 19,19 1,13OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,059 H 18,02 1,06PEÓN ORDINARIO
T2511158 1,000 M 14,08 14,08Ø 110 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE

PE
MT010103 0,296 M³ 6,15 1,82ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
AX0695002 1,000 M 4,60 4,60DEMOLICION Y DESMONTAJE RED DE AGUA O

RIEGO
% Repprov 20,000 % 22,69 4,54REPOSICIÓN PROVISIONAL DE RED Y

ACOMETIDAS
%PEPEAD 15,000 % 27,23 4,08PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES

TUBERIAS DE POLIETILENO
% 3,000 % 31,31 0,94MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 32,25 1,94

Precio Total por M.................................................. 34,19

D0951710 M  TUBERIA DE PE Ø 315 MM Y PN 12.5 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA
DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

MO20002 0,123 H 19,19 2,36OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,123 H 18,02 2,22PEÓN ORDINARIO
T2511181 1,000 M 33,68 33,68Ø 315 MM 12.5 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE

PE
MT010103 0,351 M³ 6,15 2,16ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
MT2611503 1,000 M 1,28 1,28CABLE PARA TELECONTROL
MT2611504 1,000 M 2,12 2,12MALLA DETECCIÓN
AX0695002 1,000 M 4,60 4,60DEMOLICION Y DESMONTAJE RED DE AGUA O

RIEGO
% Repprov 20,000 % 48,42 9,68REPOSICIÓN PROVISIONAL DE RED Y

ACOMETIDAS
%PEPEAD 15,000 % 58,10 8,72PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES

TUBERIAS DE POLIETILENO
% 3,000 % 66,82 2,00MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 68,82 4,13

Precio Total por M.................................................. 72,95

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros
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D0951711 M  TUBERIA DE PE Ø 400 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA
DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERÍA, ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICIÓN
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACIÓN TEMPORAL.

MO20002 0,126 H 19,19 2,42OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,126 H 18,02 2,27PEÓN ORDINARIO
T2511166 1,000 M 36,39 36,39Ø 400 MM 10 ATM ALTA DENSIDAD, TUBERÍA DE

PE
MT010103 0,354 M³ 6,15 2,18ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/6, LAVADA, A PIE

DE OBRA
MT2611503 1,000 M 1,28 1,28CABLE PARA TELECONTROL
MT2611504 1,000 M 2,12 2,12MALLA DETECCIÓN
AX0695002 1,000 M 4,60 4,60DEMOLICION Y DESMONTAJE RED DE AGUA O

RIEGO
% Repprov 20,000 % 51,26 10,25REPOSICIÓN PROVISIONAL DE RED Y

ACOMETIDAS
%PEPEAD 15,000 % 61,51 9,23PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES

TUBERIAS DE POLIETILENO
% 3,000 % 70,74 2,12MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 72,86 4,37

Precio Total por M.................................................. 77,23

D1001001 M³  ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA OBRA Y EL
MATERIAL VEGETAL PROCEDENTE DEL DESBROCE INCLUSO TRITURACION PREVIA Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

MO20005 0,008 H 18,02 0,14PEÓN ORDINARIO
MT050101 0,050 M³ 0,52 0,03AGUA
MQ030310 0,020 H 23,83 0,48PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ010102 0,010 H 26,73 0,27CAMIÓN VOLQUETE HASTA 12 TM
MQ010109 0,010 H 26,72 0,27CAMIÓN CISTERNA DE 10 M³ CON MOTO BOMBA
MQ050503 0,010 H 16,50 0,17COMPACTADOR VIBRATORIO DE 10 TM

AUTOPROPULSADO
% 3,000 % 1,36 0,04MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 1,40 0,08

Precio Total por M³.................................................. 1,48

D1001002 M³  ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMO. INCLUSO REFINO DE LA SUPERFICIE.

MO20005 0,010 H 18,02 0,18PEÓN ORDINARIO
MT050101 0,050 M³ 0,52 0,03AGUA
MT010506 1,000 M³ 1,00 1,00TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO
MQ030310 0,015 H 23,83 0,36PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
MQ010102 0,010 H 26,73 0,27CAMIÓN VOLQUETE HASTA 12 TM
MQ010109 0,010 H 26,72 0,27CAMIÓN CISTERNA DE 10 M³ CON MOTO BOMBA
MQ050503 0,010 H 16,50 0,17COMPACTADOR VIBRATORIO DE 10 TM

AUTOPROPULSADO
% 3,000 % 2,28 0,07MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 2,35 0,14

Precio Total por M³.................................................. 2,49

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros
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D1202401 M³  SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE CAJEADO Y PERFILADO DEL
FONDO

MO20005 0,017 H 18,02 0,31PEÓN ORDINARIO
MT010702 1,200 M³ 7,20 8,64ZAHORRA ARTIFICIAL
MT050101 0,040 M³ 0,52 0,02AGUA
MQ040403 0,020 H 38,48 0,77MOTONIVELADORA DE 135 CV
MQ050504 0,020 H 31,77 0,64COMPACTADOR VIBRATORIO DE 12 A 15 TM
MQ010108 0,020 H 17,01 0,34CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³
% 3,000 % 10,72 0,32MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 11,04 0,66

Precio Total por M³.................................................. 11,70

D1205012 T  EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE ADHERENCIA-IMPRIMACION RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO
BARRIDO PREVIO.

MO20005 0,170 H 18,02 3,06PEÓN ORDINARIO
MQ060601 0,500 H 27,79 13,90BARREDORA MECÁNICA AUTOPROPULSADA DE

20 CV
MQ060602 0,500 H 41,17 20,59CAMIÓN CUBA DE 7 M³ PARA RIEGOS

BITUMINOSOS
MT040502 1,000 TM 234,55 234,55EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR 1-ECL 1
% 3,000 % 272,10 8,16MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 280,26 16,82

Precio Total por T.................................................. 297,08

D1205101 T  BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE

MQ010105 0,250 H 28,50 7,13CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM
MT040303 1,000 TM 278,71 278,71BETÚN ASFÁLTICO 50/70
% 3,000 % 285,84 8,58MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 294,42 17,67

Precio Total por T.................................................. 312,09

D1205328 T  MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN CALIENTE CON ARIDO PORFIDICO, INCLUSO FILLER, SIN
LIGANTE. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE EXISTENTE, ADMITIÉNDOSE HASTA UN 15% DE EXCESO SOBRE EL RESULTANTE DE
SECCIONES TIPO POR BACHEO PREVIO, CRECES LATERALES Y AUMENTOS DE ESPESOR

MO20002 0,012 H 19,19 0,23OFICIAL DE PRIMERA
MO20005 0,048 H 18,02 0,86PEÓN ORDINARIO
MQ010105 0,125 H 28,50 3,56CAMIÓN VOLQUETE HASTA 25 TM
MQ060603 0,007 H 194,41 1,36PLANTA ASFÁLTICA 150 TM/H EN CALIENTE
MQ060606 0,010 H 74,97 0,75EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
MQ050504 0,015 H 31,77 0,48COMPACTADOR VIBRATORIO DE 12 A 15 TM
MQ050506 0,020 H 47,28 0,95COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS DE 120 CV Y 25

TM
MT040718 1,000 TM 7,85 7,85MEZCLA ASFÁLTICA AC-16 PORFÍDICA, EN

CALIENTE, INCLUSO FILLER
% 3,000 % 16,04 0,48MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 16,52 0,99

Precio Total por T.................................................. 17,51

D1401606s PA  ABONO ÍNTEGRO EN CONCEPTO DE MARCAS VIALES REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
INDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SIN DESCOMPOSICIÓN 1.746,85
6,000 % Costes indirectos 1.746,85 104,81

Precio Total por PA.................................................. 1.851,66

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros
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D2004002 M³  HORMIGON HNE-20, INCLUSO TRANSPORTE AL TAJO, BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO

MO20004 0,086 H 18,28 1,57PEÓN ESPECIALIZADO
MQ080808 0,050 H 4,99 0,25VIBRADOR DE AGUJA (CONVERTIDOR Y DOS

AGUJAS, SIN OPERARIO)
MQ080801 0,050 H 54,74 2,74BOMBA DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUSO

OPERARIOS)
AX50006 1,000 M³ 44,86 44,86HNE-20/P/20/
% 3,000 % 49,42 1,48MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 50,90 3,05

Precio Total por M³.................................................. 53,95

D3091001 Ud  LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES DE TRABAJO COMO ZONAS DE ACOPIO Y PARQUES DE
MAQUINARIA EN FASE DE OBRA.

MO20005 5,000 H 18,02 90,10PEÓN ORDINARIO
MQ010101 5,000 H 7,00 35,00MINIDUMPER DE 0.5 M³ (SIN OPERARIO)
% 3,000 % 125,10 3,75MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 128,85 7,73

Precio Total por Ud.................................................. 136,58

D3091103 M²  LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DE
SUELO AFECTADO POR LAS OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS LAS TIERRAS DE RELLENO DE LAS
ZANJAS.

MO20005 0,007 H 18,02 0,13PEÓN ORDINARIO
MQ030310 0,007 H 23,83 0,17PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA 55 CV
% 3,000 % 0,30 0,01MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 0,31 0,02

Precio Total por M².................................................. 0,33

D5EQ001 Ud  BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP 3085.160 MT O EQUIVALENTE
Nº DE CURVA: 53-460 / DIÁMETRO IMPULSOR = 175 MM
TIPO DE IMPULSOR:  N - AUTOLIMPIANTE ADAPTATIVO
CON MOTOR DE  2.0 KW /400 V Y 3-FÁS 50HZ  1410 RPM
INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2.136,12
6,000 % Costes indirectos 2.136,12 128,17

Precio Total por Ud.................................................. 2.264,29

D5EQ002 Ud  BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP 3085.160 SH O EQUIVALENTE
Nº DE CURVA: 53-255 / DIÁMETRO IMPULSOR = 126 MM
TIPO DE IMPULSOR:  N - ADAPTATIVO
CON MOTOR DE  2.4 KW /400 V 4,7 A, 50 HZ  2855 RPM
INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

SIN DESCOMPOSICIÓN 2.158,63
6,000 % Costes indirectos 2.158,63 129,52

Precio Total por Ud.................................................. 2.288,15

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros
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D5EQ003 Ud  PARTIDA DE TUBERÍAS HASTA SALIDA DEL POZO, FORMADA POR:
2-TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN POLIETILENO DN 110.
2-CODOS A 90º NORMALIZADOS 
2-VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA DN100.
2-VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DN100.
1-PIEZA PANTALÓN CON 2 E:100 Y S:100. 
4-TUBOS-GUÍA DE 2” DN
2 SOPORTES SUPERIORES TG 2X2” INCLUYENDO ADAPTER Y ANCLAJES
BRIDAS, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE SOPORTACIÓN.
EJECUCIÓN EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD.
INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

SIN DESCOMPOSICIÓN 3.906,60
6,000 % Costes indirectos 3.906,60 234,40

Precio Total por Ud.................................................. 4.141,00

D5EQ004 Ud  UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4 KW EN MODO DUAL
ALIMENTACIÓN: 400 V.
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE 4 REGULADORES DE NIVEL.
DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO.
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS.
INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

SIN DESCOMPOSICIÓN 1.969,46
6,000 % Costes indirectos 1.969,46 118,17

Precio Total por Ud.................................................. 2.087,63

D5EQ005 Ud  ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA EN 400 V TRIFÁSICA INCLUYENDO ZANJA EN ACERA Y CALZADA, LÍNEA AÉREA,
APOYOS, PUESTA A TIERRA, CGP, CONTADOR EXTERIOR, PEANA, REDACCIÓN DE PROYECTO,
DERECHOS DE ACOMETIDA, LEGALIZACIÓN Y P.P. DE PRUEBAS Y ENSAYOS. TOTALMENTE INSTALADA
Y PUESTA EN SERVICIO

SIN DESCOMPOSICIÓN 2.824,53
6,000 % Costes indirectos 2.824,53 169,47

Precio Total por Ud.................................................. 2.994,00

D5EQ006 Ud  CONVERSIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN "MONTERETA", SEGÚN LAS INDICACIONES DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DE INTEMPERIE SOBRE APOYO A INTEMPERIE BAJO POSTE CON 250
KVA DE POTENCIA INCLUYENDO TRANSFORMADOR, INTERCONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN, REDACCIÓN
DE PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS Y TRÁMITES PARA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN SERVICIO

SIN DESCOMPOSICIÓN 15.094,34
6,000 % Costes indirectos 15.094,34 905,66

Precio Total por Ud.................................................. 16.000,00

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros
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D5EQ007 Ud  EXTENSIÓN DE RED AÉREO-SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE CRUCE BAJO CALZADA DE HASTA
30 M DE LONGITUD, INCLUYENDO OBRA CIVIL TOTALMENTE TERMINADA CONSISTENTE EN
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA REPOSICIONES CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO; HAZ DE CORRUGADO DE PROTECCIÓN, TENDIDO
AÉREO HASTA 100 M DE LONGITUD CON LOS POSTES NECESARIOS, ANCLAJES, TRABAJOS DE
CONEXIÓN, REDACCIÓN DE PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS Y TRÁMITES PARA OBTENCIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN SERVICIO

SIN DESCOMPOSICIÓN 13.207,55
6,000 % Costes indirectos 13.207,55 792,45

Precio Total por Ud.................................................. 14.000,00

D80101 Ud  APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE
SERVICIOS EXISTENTES, HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO A MODO DE VIGA Y TIRANTES
DE SUJECION.

MO20002 1,699 H 19,19 32,60OFICIAL DE PRIMERA
MO20004 3,398 H 18,28 62,12PEÓN ESPECIALIZADO
MQ020201 2,500 H 28,17 70,43CAMIÓN CON AUTODESCARGA HASTA 1.5 TM
MT020701 122,400 Kg 1,07 130,97ACERO S-275, INCLUYENDO CORTE, MONTAJE,

SOLDADURAS Y CONTROL
AX50006 0,150 M³ 44,86 6,73HNE-20/P/20/
% 3,000 % 302,85 9,09MEDIOS AUXILIARES

6,000 % Costes indirectos 311,94 18,72

Precio Total por Ud.................................................. 330,66

D9GR001 T  TRATAMIENTO DE TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

SIN DESCOMPOSICIÓN 1,23
6,000 % Costes indirectos 1,23 0,07

Precio Total por T.................................................. 1,30

D9GR002 T  TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA PÉTREA

SIN DESCOMPOSICIÓN 5,85
6,000 % Costes indirectos 5,85 0,35

Precio Total por T.................................................. 6,20

D9GR003 T  TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA NO PÉTREA

SIN DESCOMPOSICIÓN 8,30
6,000 % Costes indirectos 8,30 0,50

Precio Total por T.................................................. 8,80

D9GR004 T  TRATAMIENTO DE RCD: BASURAS ORGÁNICAS ASIMILABLES A R.S.U.

SIN DESCOMPOSICIÓN 17,45
6,000 % Costes indirectos 17,45 1,05

Precio Total por T.................................................. 18,50

D9GR005 T  GESTIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS POR MEDIOS
MANUALES O MECÁNICOS, ENCAPSULADO, TRANSPORTE A PLANTA LEGALIZADA PARA SU CORRECTA
GESTIÓN Y PAGO CANON DE VERTIDO

SIN DESCOMPOSICIÓN 122,64
6,000 % Costes indirectos 122,64 7,36

Precio Total por T.................................................. 130,00

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros
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D9GR006 Ud  REDACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE FIBROCEMENTO Y TRAMITACIÓN FRENTE A LA CONSEJERÍA
DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL

SIN DESCOMPOSICIÓN 330,19
6,000 % Costes indirectos 330,19 19,81

Precio Total por Ud.................................................. 350,00

D9GR007 Ud  MEDICIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO POR EMPRESA POR LABORATORIO RECONOCIDO
FORMALMENTE  POR LA AUTORIDAD LABORAL

SIN DESCOMPOSICIÓN 141,51
6,000 % Costes indirectos 141,51 8,49

Precio Total por Ud.................................................. 150,00

D9GR008 Ud  DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA, UTILIZACIÓN Y RETIRADA DE UNIDAD DE
DESCONTAMINACIÓN

SIN DESCOMPOSICIÓN 3.301,89
6,000 % Costes indirectos 3.301,89 198,11

Precio Total por Ud.................................................. 3.500,00

DSS001 Ud  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGUN DESGLOSE DEL ANEJO CORRESPONDIENTE

SIN DESCOMPOSICIÓN 11.567,05
6,000 % Costes indirectos 11.567,05 694,02

Precio Total por Ud.................................................. 12.261,07

Precios descompuestos

COD Ud. Descripción Precio Total Euros

SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 2ª FASE
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ANEJO Nº 1: PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONT RATO 
 
 
 

1. PLAN DE OBRA 
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
 

 
El plan de obra se ha realizado mediante el correspondiente diagrama de barras donde se han 
reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se ha dividido las obras y el 
tiempo que se necesita para la construcción de los mismos. 
 
A la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción de las 
obras del Proyecto el plazo de ejecución de las obras se estima en 5 meses, tal y como se 
recoge en el diagrama de barras adjunto.  Al desconocerse la fecha exacta de inicio de las 
obras, no se han podido incorporar las reducciones que se producen en los días de trabajo por 
festivos o por previsión de condiciones meteorológicas adversas. Por tanto los días que figuran 
en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas de obra de 
consideración. 
 
 
 

1.2 CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y TIEMPOS DE EJECUCI ÓN 
 
 
Para planificar las obras, se descompone la obra en los colectores e impulsiones que lo integran 
y se consideran las siguientes duraciones para los colectores por gravedad, incluyendo en ellas 
la ejecución de acometidas y reposición de servicios: 
 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Eje B11 15 Semanas 
Eje B11a 4 Semanas 
Eje B11a2 2 Semanas 
Eje B11d 2 Semanas 
Eje B11g 3 Semanas 

 
Para las impulsiones se considera una duración de 3 semanas: 1 semana para la conducción de 
impulsión y 2 semanas para el pozo de bombeo y reposiciones. 
 
En el diagrama de obras que se adjunta como Anexo 1, se han reflejado las actividades y el 
tiempo de ejecución de las mismas de acuerdo con lo expuesto en los criterios de planificación y 
después de haber realizado sobre el mismo diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos 
hasta lograr una solución lógica y equilibrada respecto a la duración de las obras. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
 
2.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, las empresas que quieran concurrir a la 
ejecución de las obras deben acreditar su clasificación en función de la solvencia valorada 
conforme al artículo 76 de esta Ley. 
 
Con arreglo al artículo 25 del Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre del Reglamento General 
que desarrolla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en función de las 
características de las obras, el presupuesto del proyecto y su plazo de ejecución se propone la 
siguiente clasificación del contratista: 
 
 

GRUPO SUBGRUPO 

E. Hidráulicas 1. Abastecimientos y saneamientos 

 
 
 
 
2.2 CATEGORÍA DEL CONTRATO 
 
 

Según el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas modificado por el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, la categoría del contrato se 
determina por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 
 
De esta forma, la categoría del contrato exigida es 
 
 

CATEGORÍA CUANTÍA 

4 
Cuantía superior a 840.000 euros e inferior o igual 
a 2.400.000 euros 

 
 
Para clasificaciones otorgadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015 de 28 de 
agosto es de aplicación el cuadro de equivalencias de su disposición transitoria segunda, en 
virtud del cual, la categoría de contrato equivalente por aplicación del Real Decreto 1098/2001 es 
la siguiente:  
 

CATEGORÍA 
(RD 1098/2001) 

ANUALIDAD 

E 
Anualidad media que excede 840.000 euros y no 
sobrepasa 2.400.000 euros s 
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2.3 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 

En cumplimiento del Capítulo II.  Revisión de Precios en los Contratos de las Administraciones 
Públicas del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el que se establecen los términos para 
que tenga lugar la revisión de precios y, teniendo en cuenta que la duración de la ejecución de 
las obras es inferior a un año no se tiene en consideración la aplicación de la revisión de precios 
según lo definido en el artículo 89 del RDL 3/2011. 
 
No obstante, por si en las bases de licitación de las obras se considerase su conveniencia, se 
indica la siguiente fórmula de revisión de precios según las aprobadas por el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre: 
 
FÓRMULA 541.  Alto contenido en plásticos, siderurgia y energía.  Tipologías más 
representativas: obras de modernización y transformación en regadíos y conducciones de 
derivados plásticos. 

 
 

Kt  = 0,05 
oC
tC

 + 0,08
oE
tE

 + 0,15 
oP
tP

 + 0,06 
oR
tR

 + 0,14 
oS
tS

 + 0,01 
oT
tT

 + 0,51 

 
 

Los materiales básicos definidos en la fórmula de revisión se representan por los siguientes 
símbolos: 
 

SÍMBOLO MATERIAL 

A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 

 
El subíndice “t” representa los valores de los índices de precios de cada material en el mes que 
corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión.  El 
subíndice “o” representa los valores de los índices de precios de cada material en la fecha de 
adjudicación del contrato siempre que la aplicación se produzca en el plazo de tres meses desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad (art. 91.3 del RDL 3/2011). 
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COLECTOR Y RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PEÑA DE  LAS ÁGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ DE ELCHE. 2ª FASE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

MESES

1 2 3 4 5

CONDUCCIONES POR GRAVEDAD

Eje B11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eje B11a 1 1 1 1

Eje B11a2 1 1

Eje B11d 1 1

Eje B11g 1 1 1

IMPULSIONES

Eje B11a 1 1 1

Eje B11a1 1 1 1

Eje B11b 1 1 1

Eje B11c 1 1 1

Eje B11d 1 1 1

Eje B11e 1 1 1

Eje B11f 1 1 1

Eje B11g 1 1 1

CONTROL DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMPORTE MENSUAL P.B.L. SIN IVA (€) 126.498 174.355 220.910 175.175 172.400

IMPORTE A ORIGEN P.B.L. SIN IVA (€) 126.498 300.854 521.763 696.938 869.338

IMPORTE MENSUAL EJEC. MAT. (€) 106.301 146.517 185.638 147.206 144.874

IMPORTE A ORIGEN EJEC. MAT.(€) 106.301 252.818 438.457 585.662 730.536

ACTIVIDADES
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UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL

MEDICIÓN: 1.444,56 m3

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

ENSAYO GRANULOMETRICO UNE 103101/95 1.444,56 m
3

1 CADA 1.000 m
3

1                                          40,67                        40,67

EQUIVALENTE DE ARENA UNE103109195 1.444,56 m
3

1 CADA 1.000 m
3

1                                          39,60                        39,60

LIMITES DE ATTERBERG UNE 103103/94 Y 103104/95 1.444,56 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          41,73                        41,73

PROCTOR MODIFICADO UNE 103501/94 1.444,56 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          83,47                        83,47

CARAS DE FRACTURA UNE-EN 933-5/99 1.444,56 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          28,00                        28,00

INDICE DE LAJAS NLT-354191 1.444,56 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          44,94                        44,94

HUMEDAD NATURAL UNE 103300/93 1.444,56 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          7,49                           7,49

TOTAL 285,90 Euros

UNIDAD DE OBRA: FORMACION DE SUBBASE CON ZAHORRA ARTIFICIAL

MEDICIÓN: 375,75 m3 0,25 m espesor tongada 1.503,00 m
2
 superficie

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

DENSIDAD IN SITU Y HUMEDAD (I. RADIACTIVOS) ASTM D 6938-08a 1.503,00 m
2

10 CADA 5.000 m
2

3                                          4,50                           13,50

TOTAL 13,50 Euros

UNIDAD DE OBRA: RELLENOS LOCALIZADOS Y EN ZANJAS 

MEDICIÓN: 2.722,90 m3 material excavación 907,75 m3 material seleccionado

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO UNE 103101/95 3.630,64 m
3

1 CADA 1.000 m
3

4                                          40,67                        162,68

LIMITES DE ATTERBERG UNE 103103/94 Y 10.3104/95 3.630,64 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          39,60                        39,60

PROCTOR MODIFICADO UNE 103501/94 3.630,64 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          83,47                        83,47

INDICE CBR LABORATORIO, UNE 103502/95 3.630,64 m
3

1 CADA 4.500 m
3

1                                          135,91                      135,91

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA UNE 103204/93 3.630,64 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          38,52                        38,52

HUMEDAD NATURAL UNE 103300/93 3.630,64 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          7,49                           7,49

DENSIDAD NATURAL IN SITU UNE 10.3503/95 3.630,64 m
3

1 CADA 5.000 m
3

1                                          42,81                        42,81

TOTAL 510,48 Euros 
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UNIDAD DE OBRA: FORMACION DE TONGADAS EN RELLENOS LOCALIZADOS Y ZANJAS

MEDICIÓN: 3.630,64 m3 0,25 m espesor tongada 14.522,57 m
2
 superficie

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

DENSIDAD IN SITU Y HUMEDAD (I. RADIACTIVOS) ASTM D 6938-08a 14.522,57 m
2

10 CADA 5.000 m
2

29                                       4,50                           130,50

TOTAL 130,50 Euros

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES

MEDICIÓN: TIPO HORMIGÓN

169,90 m3 HNE-20

m3 HM-20

4,00 m3 HA-25

m3 HA-30

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON D=15 H=30 HNE-20 169,90 m
3

1 CADA 500 m
3

1                                          80,27                        80,27

SERIE 4 P-HORMIGON D=15 H=30 HM-20 UNE 83300/84 83313/90 0,00 m
3

1 CADA 500 m
3

-                                       80,27                        0,00

SERIE 4 P-HORMIGON D=15 H=30 HA-25 83301/91 83303/84 83304/84 4,00 m
3

2 CADA 100 m
3

1                                          80,27                        80,27

SERIE 4 P-HORMIGON D=15 H=30 HA-30 0,00 m
3

2 CADA 75 m
3

-                                       80,27                        0,00

TOTAL 160,54 Euros

UNIDAD DE OBRA: ACEROS PARA ARMAR

MEDICIÓN: 0,00 T Nº DIÁMETROS: 0

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

CARACTERISTI CAS GEOMÉTRICAS UNE-36068/88 0,00 m
3

2 x∅CADA 30 T -                                       37,48                        0,00

ENSAYO DE TRACCION UNE-36420/98 0,00 m
3

2 x∅CADA 30 T -                                       39,00                        0,00

ENSAYO DE DOBLADO - DESDOBLADO UNE-36098/81 0,00 m
3

2 x∅CADA 30 T -                                       19,27                        0,00

LIMITE ELASTICO-CARGA DE ROTURA-ALGAMTO UNE-7474/92 0,00 DIAM 2 CADA DIAM -                                       53,51                        0,00

TOTAL 0,00 Euros
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UNIDAD DE OBRA: RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA

MEDICIÓN: 10,75 T

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

TEMPERATURA DE APLICACION DEL LIGANTE NLT-138 10,75 m
3

1 CADA 50 T 1                                          10,71                        10,71

DOSIFICACION DEL LIGANTE NLT-184190 10,75 m
3

1 CADA 50 T 1                                          67,42                        67,42

TOTAL 78,13 Euros

UNIDAD DE OBRA: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

MEDICIÓN: M3 A. GRUESO M3 A. FINO M3 FILLER

0 T AC32 BASE G 0,00 0,0 0

0 T AC22 BASE G 0,00 0,0 0

0 T C22 SURF S - BIN S 0,0 0,0 0,0

1.262 T AC16 SURF S 255,4 199,9 28,8

0 T BBTM 11 BM 0,00 0,0 0

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

ARIDO GRUESO

ENSAYO GRANULOMETRICO UNE 103101/95 255 m
3

1 CADA 2.000 m
3

1                                          40,67                        40,67

DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149191 255 m
3

1 CADA 2.000 m
3

1                                          716,99                      716,99

CARAS DE FRACTURA UNE-EN 933-5/99 255 m
3

1 CADA 1.000 m
3

1                                          28,00                        28,00

INDICE DE LAJAS NLT-354191 255 m
3

1 CADA 1.000 m
3

1                                          40,00                        40,00

ADHESIVIDAD ARIDO GRUESO NLT-355193 255 m
3

1 CADA 2.000 m
3

1                                          68,49                        68,49

DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCION UNE-EN 1097-8 255 m
3

1 CADA 2.000 m
3

1                                          36,39                        36,39

EQUIVALENTE DE ARENA UNE103109195 255 m
3

3 CADA 1.000 m
3

1                                          39,60                        39,60

ARIDO FINO

ADHESIVIDAD ARIDO FINO NLT-154192 200 m
3

1 CADA 2.000 m
3

1                                          49,22                        49,22

DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCION NLT-153192 200 m
3

1 CADA 2.000 m
3

1                                          36,39                        36,39

MEZCLA DE ÁRIDOS

EQUIV. DE ARENA DE LA MEZCLA DE ARIDOS UNE-EN 933-8/00 484 m
3

3 CADA 1.000 m
3

1                                          39,60                        39,60

MEZCLA BITUMINOSA EN OBRA

DOSIFICACIÓN DE LIGANTE NLT-184194 1.262 T 1 CADA 1.000 T 1                                          67,42                        67,42

ANALISIS DE HUECOS Y ESTABILIDAD UNE-EN 12697-8/03 2 T 2 CADA TIPO MEZCLA 2                                          181,19                      362,38

COMPROBACION DENSIDAD Y ESPESOR NLT-168190 1.262 T 6 CADA 1.000 T 8                                          21,40                        171,20

TOTAL 1.696,35 Euros
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UNIDAD DE OBRA: TUBERIAS DE PVC

MEDICIÓN: 2.406,26 m Nº DIÁMETROS: 2

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

PRESION INTERNA UNE 53112/81 2.406,26 m 1 x∅CADA 2.000 m 1                                          267,11                      267,11

PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD EN OBRA UNE 53112/81 2.406,26 m 1 CADA 500 m 5                                          267,11                      1.335,55

TOTAL 1.602,66 Euros

UNIDAD DE OBRA: TUBERIAS DE POLIETILENO

MEDICIÓN: 2.897,35 m Nº DIÁMETROS: 4

CONTROL NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

PRESION INTERNA UNE 53133/82 2.897,35 m 1 x∅CADA 2.000 m 1                                          174,29                      174,29

TOTAL 174,29 Euros 

RESUMEN POR CAPÍTULOS

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

ZAHORRA ARTIFICIAL 285,90                                Euros

FORMACION DE SUBBASE CON ZAHORRA ARTIFICIAL 13,50                                  Euros

RELLENOS LOCALIZADOS Y EN ZANJAS 510,48                                Euros

FORMACION DE TONGADAS EN RELLENOS LOCALIZADOS Y ZANJAS 130,50                                Euros

HORMIGONES 160,54                                Euros

ACEROS PARA ARMAR -                                        Euros

RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA 78,13                                  Euros

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 1.696,35                            Euros

TUBERIAS DE PVC 1.602,66                            Euros

TUBERIAS DE POLIETILENO 174,29                                Euros

TOTAL 4.652,35                    Euros 
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ANEJO Nº 14: REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido determinar el alcance de los servicios 
existentes que pueden verse afectados a la hora de realizar la obra de los colectores de 
saneamiento. Para ello, se ha obtenido de los distintos organismos y empresas concesionarias 
de servicios la necesaria información sobre sus instalaciones, con el fin de conocer con la mayor 
precisión posible la tipología de las infraestructuras que existen en el ámbito del proyecto, 
especialmente, aquellas que discurren subterráneas y que por tanto son más difíciles de 
localizar. 
 
Este aspecto adquiere gran importancia puesto que Peña de las Águilas es una zona 
urbanísticamente consolidada y dotada de todos los servicios propios de la trama urbana. Se 
trata entonces de invertir el proceso habitual de ejecución a la hora de implantar los servicios 
urbanos puesto que es el saneamiento la primera de las infraestructuras en ejecutarse por ser la 
de mayor tamaño y la situada a mayor profundidad, esto implica una afección importante en 
aquellas infraestructuras que discurren por calzada y que por eso serán objeto de reposición a la 
hora de implantar la nueva red de colectores proyectada. 
 
La reposición de servicios se ha planteado de una forma conservadora, intentado tener previstas 
todas las demoliciones y posteriores reposiciones de las redes existentes en las que exista la 
posibilidad de que puedan ser interceptados por los colectores proyectados. Esto se ha hecho 
así puesto que en ocasiones es muy difícil situar exactamente las redes con la información que 
disponen las propias compañías propietarias de las mismas. 
 
Se describen a continuación todos los servicios existentes que han sido tenidos en cuenta en el 
proyecto, y que han sido representados en la colección de planos nº 6: Reposición de Servicios. 
 
 
 
 

2. FIRMES Y CAMINOS 
 
 

La ejecución de las zanjas para alojamiento de los colectores genera la demolición de los 
pavimentos existentes por lo que se hace necesaria su reposición. Para ello se proponen tres 
paquetes de firme distintos en función de la categoría de la vía. 
 
La anchura de reposición de firmes viene dada por la anchura de los caminos existentes, que se 
repondrán en toda su anchura. 
 
La estructura de los firmes considerados definidos desde las capas inferiores a las superiores, 
es: 
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FIRME TIPO 1 
 
  25 cm de zahorra artificial 
  Riego de imprimación ECR 
  5 cm de mezcla AC16 SURF 50/70 S porfídica 
 
 
FIRME TIPO 2 
 
  30 cm de tierra vegetal procedente de la excavación 
 
 
FIRME TIPO 3 
 
  20 cm de zahorra artificial 
 
 
Los criterios generales de reposición de firmes han sido los siguientes: 
 
 
• Firme tipo 1: para viales pavimentados con aglomerado asfáltico. 

 
• Firme tipo 2: para reposición del terreno natural. 

 
• Firme tipo 3: para reposición de caminos con firmes granulares en la actualidad. 

 
 

En la colección de planos nº 6.1 se define la asignación de cada tipo de firme al viario afectado 
por las obras y las secciones constructivas de cada paquete de firme. 

 
 
 
 
3. CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
 
 

Las conducciones eléctricas instaladas dentro del ámbito del proyecto son mayoritariamente del 
tipo aéreo. Esto hace que se minimicen las afecciones a la red de distribución eléctrica. 
 
Las únicas actuaciones contempladas son el apeo de las redes existentes 
 
En la colección de planos nº 6.2 se define la afección y la reposición propuesta. 

 
 
 
 

4. CONDUCCIONES TELEFÓNICAS 
 
 

El tendido telefónico es aéreo en la zona afectada por la fase 2 proyectada, por lo que no se 
prevén afecciones de este tipo 
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5. CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 
 
 
La traza de los ramales B11, B11a y B11a2 intercepta la de los canales de la Mancomunidad del 
Taibilla que suministran agua potable en alta a los municipios de la zona. Los canales se sitúan a 
una profundidad apreciable, por lo que las excavaciones a ejecutar no llegarán a alcanzarlos. En 
consecuencia, no se prevén obras de apeo o reposición en los propios canales. 
 
Sin embargo, y dado que se trata de conducciones de cierta antigüedad ejecutadas en hormigón 
en masa y cuya estanqueidad no se encuentra asegurada, existe la posibilidad de que alguna 
fuga en los colectores a ejecutar se introdujera en el canal y contaminase su agua. Por este 
motivo, en la zona de cruce sobre los canales los colectores se ejecutarán en tubería de 
polietileno electrosoldado del mismo diámetro que el resto de colector, cuyas juntas ofrecen una 
mayor garantía de estanqueidad que las de PVC. Además para una mejor protección la tubería 
quedará alojada en el interior de una funda de acero soldado helicoidalmente de 500 mm de 
diámetro en los colectores DN 400 mm (ramales B11 y B11a) y de 300 mm en el colector DN 200 
mm (ramal B11a2). 
 
Se instalará un pozo de registro en el punto de cambio entre polietileno y PVC y, a unos 3 m de 
cada uno de estos pozos, un nuevo pozo que registrará el inicio de la funda de acero 
helicosoldado. En este pozo la tubería de polietileno será pasante sin practicar en ella ninguna 
ventana o perforación. En estos últimos pozos se realizará un refuerzo de hormigón en masa 
para el caso de que, por realizar  la Mancomunidad de los Canales del Taibilla alguna 
excavación por mantenimiento o reparaciones, los pozos y la tubería no puedan caer a la 
excavación. Los cruces se reflejan en el plano de planta 4.1, en los perfiles longitudinales 4.2 y 
en el plano de detalle 5.3. 
 
Previamente a la realización de estas obras de cruce, el contratista de las obras deberá solicitar 
autorización a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 
 
Existen dos redes paralelas de distribución de agua que pertenecen a Aigües d’Elx (agua 
potable) y a Aguas de Quibas (red domiciliaria de agua no potable) que son las empresas 
explotadoras del servicio de abastecimiento de agua en la zona. Su trazado es únicamente 
subterráneo por lo que las afecciones son mayores que en otro tipo de infraestructuras. 
 
La reposición se ha planteado con tubería de fundición dúctil del mismo diámetro que la existente 
o inmediatamente superior para diámetros no normalizados, para la red de Aigües d’Elx y con 
Polietileno para diámetros inferiores a 200 mm y de fundición dúctil para el resto para la red de 
Aguas de Quibas. En esta última red, además se ha aprovechado para sustituir materiales en 
desuso como el fibrocemento en aquellos tramos que se ven afectados por la ejecución de los 
colectores. 
 
Los planos 6.3.1 muestran toda la red de distribución de agua existente, indicando material y 
diámetro de las conducciones, así como aquellos tramos donde se hace necesaria su reposición. 
 
 
 

 
6. REDES DE RIEGO 
 
 

Las redes de riego existentes en Peña de las Águilas y Llano de San José son propiedad del 
Canal de Riegos de Levante y están formadas por tubería de polietileno con presiones nominales 
entre 10 y 12,5 atm y con diámetros comprendidos entre 75 y 400 mm. Su trazado se sitúa 
preferentemente por calzada por lo que la interferencia con los colectores proyectados es alta. 
 
Esta red tiene la particularidad de que se ejecuta con una malla para su detección desde la 
superficie mediante un georadar. Esto simplifica su localización durante la ejecución de las obras 
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y por tanto su afección. En cualquier caso, se ha previsto la reposición de todos aquellos tramos 
de conducciones que van a ser afectados por la ejecución de la nueva red de saneamiento. 
 
La reposición de los tramos afectados se realiza con tubería de polietileno del mismo diámetro 
que la tubería existente. 
 
Las afecciones a este servicio así como su reposición, se grafían en los planos 6.4 Reposición 
de servicios. Redes de riego. 
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