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CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE_APLICACION

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son
de aplicacion al PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE COLECTOR Y RED
SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE DE
ELCHE. 22 FASE.

En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecucion de las obras y se
detallan las caracteristicas de los materiales basicos, los procesos de ejecucién de las distintas
unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las obras
acabadas.

DISPOSICIONES GENERALES

Seran aplicables las leyes generales y en especial:

. Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.

. Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto
1.098/2001 de 12 de octubre).

. P.C.A.G. Pliego de Clausulas Administrativas para la contratacion de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre.

. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo.

. Ley de Expropiacion Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

. LOTT 16/1987 de 30 de julio.

. Reglamento de la LOTT aprobado por Real Decreto 1211/1990 y posteriores
modificaciones.

. Ley 31/1195, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales; RD1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion; Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de Reforma del marco normativo
de la prevencion de riesgos laborales; Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales; y resto de legislacion
vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y sus modificaciones.

. R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos, y Ley 6/2010, de 24 de marzo, que la
modifica.

. Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, Reglamentos de desarrollo y posteriores modificaciones.

. Ley 3/1995 de Vias Pecuarias.

. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

. RD 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la gestion de residuos de construccién y
demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos vy lista europea de residuos.

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 PNRCD 2007-2015.

. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

e Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. R.D.L.1/1995 de 24 de marzo.
B.O.E. 29-03-1995.
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. El Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3/75), aprobado por OM de 6 de febrero de 1976, (BOE del 7-7-76), actualizado con la
revision de un cierto nimero de articulos del Pliego, que ha de culminar en la aprobacion de
una nueva edicion del mismo (PG-3), cuya redaccién ha sido autorizada par la OM de 21 de
enero de 1988 (BOE del 3 de febrero).

Las revisiones actuales son las siguientes:
Los articulos relativos a ligantes hidrocarbonados y los relativos a elementos metalicos para
hormigén armado o pretensado han sido modificados por las OM de 21-1-1988 (BOE del 3-
2-88), y de 8-5-1989 (BOE del 18).

Por OM de 28-9-1989 (BOE del 9 de octubre), se revisa el articulo 104 “Desarrollo y control
de las obras".

La OC 325/97 Sobre sefializacion, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a
sus materiales constituyentes.

La OM de 27-12-99 (BOE 22-1-00), revisa los articulos sobre cementos, betunes y cales.

La OM de 28-12-99 (BOE 28-1-00), revisa los articulos sobre pinturas, sefializacion,
captafaros y barreras de seguridad.

La OC 326/00 Sobre geotécnia vial en lo referente a materiales para la construccion de
explanaciones y drenajes.

La OC 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigén
(esta Orden se modificd muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02).

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, (BOE 6/3/2002), relativa a hormigén y aceros.

La Orden FOM 1382/02 de 16 de Mayo. (Correccién de erratas BOE 26/11/02) sobre
articulos de movimiento de tierras, drenaje y cimentaciones.

La OC 10/2002Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C.
10bis/02).

Orden FOM/891/2004, sobre firmes y pavimentos.

OC 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir ligantes y mezclas
bituminosas.

OC 24/2008, sobre el PG-3 (mezclas bituminosas).

OC 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas
bituminosas que incorporen caucho procedente de neumaticos fuera de uso (nfu).

Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones
complementarias para la utilizacion de elementos auxiliares de obra en la construccion de
puentes de carretera.

OC21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con
caucho procedente de neumaticos fuera de uso (nfu) y criterios a tener en cuenta para su
fabricacion in situ y almacenamiento en obra.

Instrucciones relativas a ejecucion de obras y recepcion de materiales

. Instruccion 8.1.-1.C., "Senalizacion vertical". O.M. de 28 de diciembre de 1999.
. Instruccion 8.2.-1.C "Marcas viales". O.M. de 16-Julio de 1987.
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Instruccién 8.3.-IC "Sefializacion de obra. O.M. de 31 de agosto de 1987.

0O.C. 15/03 Sobre sefializacién de los tramos afectados por la puesta en servicio de las
obras. Remates de obras.

C.T.E. Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo; Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba “DB-HR
Proteccion frente al ruido” del C.T.E., y se modifica el el Real Decreto 314/2006.

R.C.-08 Instruccion para la recepcién de cementos. (Real Decreto 956/2008 de 6 de junio)
E.H.E.-08 Instruccién de Hormigon Estructural (Real Decreto 1247/08)

Instruccién sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-98).
Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para
puentes de carretera (MOPU 1982)

UNE-EN 1337-3 para el calculo de apoyos elastoméricos.

Guia para el proyecto y la ejecucién de micropilotes en obras de carretera.

UNE-EN 795 sobre dispositivos de anclaje (Linea de vida)

NCSP-07, Norma de Construccion Sismorresistente: Puentes (R.D. 637/2007, de 18 de
mayo); NCSE-02, Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y Edificacion
(R.D. 997/2002, de 27 de septiembre); IAP-98, Instruccién sobre acciones a considerar en el
proyecto de puentes de carretera (Orden 12 febrero 1998).

Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, MOPU 1987

R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificacién de su anexo realizada por la O.M. de 4 de
febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologacién de cementos para
prefabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 605/2006 de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la
aplicacion de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a
los centros de distribucion de cualquier tipo de cemento.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de abastecimiento de Agua
(O.M. 28-Julio-1974)

Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero de 2003, criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. (0.M. 15-Septiembre-1986).

UNE 53331 IN Criterio para comprobacion de los tubos a utilizar en conducciones con o sin
presion sometidos a cargas externas. Tuberias de PVC no plastificado y PE de alta y media
densidad.

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion”;
y “Resolucién de 17 de abril de 2007, de la Direccidon General de Desarrollo Industrial, por la
que se amplian los anexos I, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores.

Normativa de ambito autonoémico y local:

Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participacion Ciudadana de la
Comunitat Valenciana.

Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Paisaje del Comunitat Valenciana.

Decreto 32/2006 por el cual se modifica el Decreto 162/1990 de 15/10/1990 por el que se
aprob6 el Reglamento para la ejecucion de la Ley 2/1989 de 03/03/1989 de Impacto
Ambiental.

Orden de 3 de enero de 2005 de la Conselleria de Territorio de Vivienda por la que se
establece el contenido minimo de los Estudios de Impacto Ambiental que se hayan de
tramitar ante esta Conselleria.

Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el
Pliego General de normas de seguridad en prevencion de incendios forestales a observar
en la ejecucion de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales y sus
inmediaciones.
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. Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacidn del Territorio y Proteccién del
Paisaje.

. Decreto 32/2004 de 27 de febrero por el que se crea y regula el Catalogo Valenciano de
Especies de Fauna Amenazadas y se establecen categorias y normas para su proteccion
(DOGV 4705 de 04 de marzo de 2004).

. Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana.

. Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valencia.

. Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV 2423 de 9 de enero de 1995).

. Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana.

. Decreto 162/1990 de 15 de octubre del Consell de la Generalitat por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 2/89 de 3 marzo de Impacto Ambiental (DOGV 1412
de 30 de octubre de 1990).

. Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental aprobada por las Cortes Valencianas.
Publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 08/03/1989 y en el Boletin
Oficial del Estado el 12/04/1989.

*+  PGOU de Elche.

En caso de no existir Norma Espafiola aplicable, se podran aplicar las normas extranjeras (DIN,
ASTM, etc.) que se indican en los Articulos de este Pliego o sean designadas por la Direccion de
Obra.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripcion de este Pliego y
los de otra prescripcién andloga contenido en las Disposiciones Generales mencionadas, seras
de aplicacién la mas exigente.

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobacién de
este Proyecto, se entendera que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor
posibilite tal sustitucién.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras se estructuran en las siguientes actuaciones:

a) Red por gravedad . Se resuelve con tuberia de PVC de doble pared corrugado exterior y
liso interior con rigidez circunferencial mayor de 8 KN/m2 (SN8) en color teja.
Las principales caracteristicas de los ejes incluidos son:

« Numero de ejes proyectados: 5
e Longitud total de colectores: 2033 m.1958 m [0 400 mmy 75 O 200 mm.
« Numero de pozos: 72

La singularidad mas destacable es el cruce sobre los canales de la Mancomunidad del
Taibilla, que se resuelve sustituyendo el material de las conducciones por polietileno de alta
densidad alojado en un tubo funda de acero soldado helicoidalmente.

b) Red por impulsion . Se resuelve mediante una estacién de bombeo por eje y una
conduccion de impulsién con tuberia de polietileno alta densidad PN 16 bar.
Las principales caracteristicas de los ejes incluidos son:

« Numero de estaciones de bombeo y ejes proyectados: 8.

e Tipo de bombas: sumergibles con impulsor tipo N autolimpiante.
» Longitud total de conducciones de impulsion: 763,5 m.

« Diametro de las conducciones de impulsion: 110 mm.

Las estaciones de bombeo se proyectan mediante una cadmara himeda constituida por
prefabricados circulares de hormigén con fondo de pozo tipo Top y una camara seca
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rectangular también prefabricada que contiene los colectores y valvuleria. La seleccién de
grupos motobomba se ha realizado buscando la maxima intercambiabilidad de elementos,
consiguiendo equipar los ocho pozos Unicamente con dos modelos de bomba. Atendiendo a
esta intercambiabilidad, aunque los pozos, colectores y valvuleria se construyen para dos
bombas por pozo, solo se dispone realmente una bomba en cada pozo y se adquiere una
bomba adicional de cada modelo para atender a posibles incidencias.

Se incluye la ejecucion de una acometida eléctrica trifasica en baja tensiéon para cada pozo
de bombeo y dos refuerzos en la red eléctrica de la zona

c) Acometidas . Desde la linea de fachada de cada parcela hasta el pozo de registro mas
proximo ubicado en el viario al que linda la misma. Se resuelven con tuberia de @ 200 mm
de PVC de doble pared corrugado exterior y liso interior con rigidez circunferencial mayor de
8 KN/m2 (SN8) en color teja. No se incluye en proyecto la ejecucién de las obras de
conexion desde cada parcela (arqueta sifénica) ni la red interior de cada propiedad.

Se incluyen en el proyecto un total de 87 acometidas.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Ademas de lo que ya indica el PG-3, los trabajos deberan ejecutarse de forma tal que los tajos
abiertos deberan ser finalizados en el plazo de un dia. El Contratista sometera a aprobacién del
Ingeniero Director la organizacion detallada de los mismos, indicando la composicion y
emplazamiento de la sefializacion y balizamiento (diurno y nocturno).

Los datos sobre clasificacion de tierras, procedencia de materiales, condiciones locales, estudios
de maquinaria, programacion, justificacién de precios y en general todos los que se incluyen en
los Anejos a la Memoria son documentos informativos.

Dichos documentos representan una opinion fundada del proyectista, y deben aceptarse tan sélo
como complemento de la informacion que el Contratista debe adquirir directamente y con sus
propios medios.

Por tanto el adjudicatario sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o

negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a la
ejecucion de las obras.

Contradicciones, omisiones o errores

Las omisiones, que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las
descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para
llevar a cabo el espiritu o intencion expuestos en dichos documentos, 0 que por su uso 0
costumbre deban ser realizados, no s6lo no eximiran al Contratista de la obligacion de ejecutar
estos detalles, omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

En caso de contradiccién entre los datos contenidos en este pliego o en los Planos y los que se
deduzcan de los restantes documentos, prevaleceran los primeros. Si la contradiccidn existe
entre los Planos y el presente Pliego prevalecera lo prescrito en los planos en relacién a
dimensiones y situacion de las obras y lo prescrito en el pliego en lo referente a calidades de los
materiales y condiciones de ejecucion de las obras (excepto si se dedujese lo contrario sin lugar
a duda, del examen del resto de los documentos).

Lo omitido en el pliego, y mencionado en los planos o viceversa, habra de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director de la

Pliego de Condiciones

Pagina 5



. !
AJ untament d EIX Proyecto de ejecucion de las obras de Colector y Red secundaria
de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José de Elche. 22 Fase

T697D3S02

142

143

Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en
el contrato.

Si hubiese contradiccién entre el pliego y el enunciado del cuadro de precios prevalecera el mas
exigente de los dos.

Construcciéon y conservacion de desvios

El Contratista estard obligado a disponer toda la sefializacion e iluminacidon necesaria para el
mantenimiento del tréfico en toda la zona de obras, conforme a las indicaciones de la Instruccién
de carreteras I.C.- 8.3 "Sefializacién de obras". Asimismo estara obligado a la conservacion y
posterior demolicion de los desvios que, en su caso, sean necesarios, y todo ello sin que
conlleve un abono independiente del contratista distinto del que se disponga al efecto en el Plan
de Seguridad y Salud que se apruebe antes del inicio de las obras.

Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras

Este apartado hace mencién a las reposiciones de lineas eléctricas a media y baja tension y de
comunicaciones, tanto aéreas como subterraneas, asi como de los servicios de distribuciéon a
través de tuberias.

El contratista estara obligado a ejecutar las modificaciones segun las especificaciones de los
organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administracion
contratante. Asimismo, el contratista abonard a su cargo, las indemnizaciones a particulares a
gue haya lugar por situar postes o lineas fuera de la zona expropiada o que no vengan
expresamente recogidos en el proyecto.

Los planos definitivos de la modificacion de los servicios deberan ser aprobados por la
administracion contratante.

El contratista llevara a efecto la ejecucion de las modificaciones por sus medios 0 a través de
una empresa especializada que debera ser aceptada por la direccion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la localizacion de los servicios, asi como el coste de
redaccion, en su caso, de los proyectos de reposicion correspondientes.

Seré responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energia eléctrica, agua
potable, riego, etc, de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios
mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen dichos
mantenimientos de servicio.

El contratista asumird los convenios vigentes en su momento entre la Administracion y las
empresas con cesionarias, relativas a la ejecucion por las mismas de parte o la totalidad de los
proyectos u obras necesarias (p.e. Lineas de alta tensién, conexiones en servicio a redes de
telefonia, de alta tensién, gasoductos, oleoductos, tuberias generales de abastecimiento de agua
potable, etc) y permitira el acceso a obra de las personas o empresas designadas por las
concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos.

Las unidades ejecutadas se mediran de acuerdo con los precios previstos en proyecto,
ajustandose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios
incluyen las partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, empalmes,
portillas, etc, asi como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en festivo o
nocturno.

No sera admisible por tanto la fijacion de precios nuevos motivada por presuntas variaciones en
el enunciado de la unidad, que no sean relevantes.
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GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién
y gestién de los residuos de construccion y demolicion, se ha redactado como anejo a este
proyecto un “Estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion”.

En desarrollo de ese estudio, se indica que el Contratista presentara un Plan de Gestion de los
Residuos de construccion y demolicion que debera ser aprobado por la Direccion de la Obra.

Con caracter General:

Gestion de residuos de construccién y demolicién

Gestion de residuos segun RD 105/2008 y realizandose su identificacién con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestiébn de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o0 sacos
industriales que cumplirdn las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar, a la Direcciéon Facultativa de la obra y a la Propiedad,
los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra
como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos,
marmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se
realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos.

Pliego de Condiciones

Pagina 7



2 H !
=y ‘; AJ untament d EIX Proyecto de ejecucion de las obras de Colector y Red secundaria
74 de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José de Elche. 22 Fase

T697D3S02

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para
la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion.

En este Udltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién
econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decision y de su justificacion ante
las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y autonémica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad
municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos
y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion y
la contaminacion con otros materiales.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como escombros
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Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se trataran como residuos peligrosos, por lo
gue deberan existir contenedores destinados para su almacenamiento, clasificacién y separacion
para su posterior tratamiento.

Los restos de aceite y grasas de maquinaria, asi como las posibles tierras contaminadas por
ellos, seran considerados como residuos peligrosos.

Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/20  08):

a.- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestién, un “estudio de gestién de
residuos”, el cual ha de contener como minimo:

- Estimacion de los residuos que se van a generar.

- Las medidas para la prevencién de estos residuos.

- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

- Pliego de Condiciones.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.
b.- En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacién o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.
c.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios
siguientes.
d.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articu 1o 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de los
mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos
y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cdmo llevard a cabo esta gestion, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditandolo fehacientemente.

Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final
de estos residuos.

b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si
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esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué
valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de produccion,
siempre que las Comunidades Autonomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

d.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demas documentacion acreditativa.

e.- En todo momento cumplird las normas y 6rdenes dictadas.

f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de
la manipulacién de los residuos de obra.

0.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

j.- Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en
la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de
los residuos en la propia obra o en otra.

l.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

m.- Los contenedores deben estar etiqguetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan donde deben depositar los residuos.

n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y
normas que el responsable de la gestién de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede
servir de su experiencia practica en la aplicacién de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

fi.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién
de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

0.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.
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p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

g.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacion de los mismos.

r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con
ellos o0 quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

v.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.

w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las
apliquen y las compartan con el resto del personal.

SEGURIDAD Y SALUD

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por el
Contratista durante la ejecucion de las obras para la prevencion de riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacion,
entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 1627/1997
de 24 de Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento "ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD" que se considera integrante de los documentos contractuales del
mismo.

En el Plan de Seguridad y Salud se recogera la normativa incluida en la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto 171/2004

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de Seguridad y Salud, cuyo total se
incluye en el Cuadro de Precios n° 1 del proyecto, (DSS001 Ud SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL SEGUN DESGLOSE DEL ANEJO CORRESPONDIENTE) se realizara de acuerdo
con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo correspondiente del presente
Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la
Administracion.

El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones asi como a cumplir las 6rdenes que en tal sentido
reciba por escrito de la direccion facultativa de la obra. También estd obligado a sufragar los
gastos que se deriven de dicha sefializacion.

Las sefiales de acceso a obra, la sefializacion provisional y los carteles indicadores de la obra no
seran de abono. Asimismo tampoco lo seran las horas de sefialista, ya que dicho coste elemental
se ha repercutido en los costes directos de las unidades de obras correspondientes.
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1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de lo expresado en los puntos anteriores, el contratista queda obligado a una serie de
gastos e impuestos.

- Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en prensa y en
publicaciones oficiales de la licitacion asi como los de formalizacion del contrato, caso de
exigirlo en documento publico.

Los gastos derivados de los anuncios de licitacion en prensa y medios oficiales, se abonaran en
su total importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de licitacién, en cuyo caso solo
se abonard el importe hasta este limite.

- Asimismo correran a su cargo el pago de las tasas derivadas de la prestacion de los trabajos
facultativos de comprobacion del replanteo, direccion, inspeccion, liquidacion, licencias y
autorizaciones administrativas y cualesquiera otras que resulten de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

El importe de dichas tasas se aplicara directamente por la Administracion deduciendo su
importe de las certificaciones mensuales o0 cualesquiera otros pagos que ésta realice al
contratista.

- Pdliza de responsabilidad civil: El adjudicatario queda obligado antes de la formalizacién del
contrato a tener suscrita una poéliza de seguro que cubra la responsabilidad civil tanto de la
empresa como del personal de la misma y el personal de la Administracion adscrito a la
ejecucion de la obra contratada, por dafios a terceros o cualquier eventualidad que suceda
durante la ejecucion, en la cuantia de, al menos, el diez por ciento del presupuesto de
licitacion.

- Colocacion de carteles: El adjudicatario queda obligado a colocar en el lugar de las obras,
ademas de la sefalizacion provisional que le indique el director facultativo de las mismas, el
cartel o carteles indicadores de las obras que se desarrollan.

En ambos supuestos el contratista se atendra a las correspondientes instrucciones de la
Administracién siendo por cuenta del adjudicatario los gastos tanto de la adquisicion como
de la colocacion de los carteles referidos cuyo ndmero y caracteristicas seran los que la
Administracion le comunique.

- Divulgacion informativa: La divulgacion informativa de la obra, una vez finalizada, a través de
folletos u otro tipo de publicacion dependera en todo caso de la Administracion, pero seran
de cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven de la misma.

- Permisos y licencias: La Administracion se compromete a gestionar el otorgamiento de las
licencias pertinentes, si bien el contratista queda obligado al abono de las tasas que se
practique por la expedicion de las mismas, ante los distintos organismos.

Si se trata de instalaciones auxiliares de la obra, el Contratista gestionara y abonara todas
las licencias y permisos correspondientes.

18 PARTIDAS ALZADAS

Se consideraran a los efectos de su abono:

» A Como "partidas alzadas a justificar”, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes
en unidades de obra, con precios unitarios, y

+ B. Como "partidas alzadas de abono integro”, aquéllas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles
de medicién segun el pliego.
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Las partidas alzadas a justificar se abonardn a los precios de la contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a
justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procedera conforme a lo dispuesto en
el art.234 del R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre de Contratos del Sector Publico.

Para que la introduccion de los nuevos precios asi determinados no se considere modificacion
del proyecto habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

e 12 Que la Administracion contratante haya aprobado, ademas de los nuevos precios, la
justificacion y descomposicién del presupuesto de la partida alzada; y

e 22 Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracién tanto
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicacion, no
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono
integro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto,
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucién, se estard a las instrucciones que a tales
efectos dicte por escrito la Direccion, contra las cuales podra alzarse el contratista, en caso de
disconformidad, en la forma que establece el R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre de Contratos del
Sector Publico.

No se abonaran al Contratista mas partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro de Precios
n°1.

Partidas Alzadas de abono integro:

D1401606s, descrita en el capitulo del presupuesto 4.1 Reposicion de servicios Firmes y
caminos

Pliego de Condiciones

Pagina 13



A\ H !
E ‘; AJ untament d EIX Proyecto de ejecucion de las obras de Colector y Red secundaria
d v

de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José de Elche. 22 Fase

T697D3S02

2.1

2.11

CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir las especificaciones del PG-3 con las modificaciones
impuestas por la normativa, que haya entrado en vigor con posterioridad y las condiciones que
se indican a continuacion.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en el articulado de este
Pliego de Condiciones que habran de comprobarse mediante los ensayos correspondientes.

Procedencia

Los materiales necesarios para la ejecucién de las obras seran suministrados por el Contratista y
procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos por el Contratista
y que previamente hayan sido aprobados por la Direccién de Obra.

Dicha aprobacién se considerara otorgada si el Contratista no recibiera de la Direccion de Obra
comunicacion en contrario, en un plazo de diez (10) dias naturales a partir del dia en que el
Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobacion
correspondientes.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podra ser considerado como
defectuoso.

Lo indicado en los parrafos anteriores es, por supuesto, de aplicaciébn para materiales
procedentes de la excavacion y para la explotacion de canteras o graveras y de areas de
préstamos, pero en estos casos habra que tener en cuenta también cuanto se indica a
continuacion.

1. Que la Direccion de Obra podra rechazar los lugares de extraccion que obligaran, a su
juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado frecuente de los materiales que
se extrajesen.

2. Que la aceptacién, por parte de la Direccion de Obra, del lugar de extraccion no
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto en lo que se refiere a la
calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento.

3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior
a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotacién de la cantera, gravera o
depdsito previamente autorizado por la Direccion de Obra.

4. El Contratista viene obligado a la obtencién de cuantos permisos, y amortizaciones
fuesen necesarios, especialmente de la Conselleria d’'Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, considerandose incluido en el precio unitario la restauracion de yacimientos y
canteras que fuera preciso ejecutar por consideraciones medioambientales.

5. Que si durante el curso de la explotacién, los materiales dejan de cumplir las condiciones
de calidad requeridas, o si la produccion resulta insuficiente por haber aumentado la
proporcion de material no aprovechable, el Contratista, a su cuenta y riesgo debera
procurarse otro lugar de extraccién siguiendo las normas dadas en este articulo y sin
gue el cambio de yacimiento natural le de opcién a exigir indemnizacion alguna.

Se sefiala por dltimo que la Direccion de Obra podra autorizar al Contratista a utilizar
materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que son apropiados
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2.1.2

al fin a que han de ser destinados y siempre que no haya sido disminuida su calidad por
efecto de los explosivos 0 meteorizacion posterior y se adopten las medidas que la
Direccién de Obra estime necesarias en cada caso concreto.

Examen y ensayo

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobard mediante ensayos
cuyo tipo y frecuencia se especifican en los articulos correspondientes de este Pliego o en el
anejo de control de calidad. Cuando no se cite explicitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia,
seran los que determine la Direccién de Obra hecha consideracion de la legislacién y normativa
oficial correspondiente.

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la administracion sera
seleccionado por la Direccion de las obras de acuerdo a los criterios fijados por ésta.

Los gastos derivados del aseguramiento de la calidad estaran incluidos en los precios ofertados
por el Contratista para la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta los de inspeccién, ensayos
y analisis de los materiales. No obstante, si la Administracién considerase oportuno realizar
ensayos complementarios, los gastos que ésta decida seran a cuenta del contratista, sin ningin
descuento adicional, y hasta el limite del 1% del presupuesto de licitacién de las obras, sin verse
dicho limite afectado por la baja de adjudicacion, sin tener ningun derecho a incrementar dicha
cantidad en concepto de gastos generales o beneficio industrial.

El citado limite del 1% se vera incrementado con el 1% de los presupuestos de adjudicacion
adicionales del contrato originados como consecuencia de los proyectos modificados y del
proyecto de liquidacion.

La empresa contratista devengara los gastos de ensayos al laboratorio que los haya ejecutado,
de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberan llevar el visto del
Director de Obras.

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplen las prescripciones estipuladas iran
a cargo del contratista.

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para
realizar los ensayos, se sometera la cuestion a un laboratorio designado de comun acuerdo y en
su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construccion, dependiente del
Centro Experimental de Obras Publicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptacion de
los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de inspeccién de toda clase de pruebas y ensayos,
incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construccién de elementos metélicos o
prefabricados respectivamente.

La Direccién de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidraulicos.

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccién de la obra se debe
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que
se publican las referencias a las normas UNE que son transposicién de normas armonizadas asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construccién"”; y "Resolucién de 17 de abril de 2007, de la Direcciéon General de
Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre
de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello la Direccion de Obra pedira al contratista los
certificados de marcado CE correspondientes.
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2.2

2.2.1

22.1.1

2.2.1.2

Transporte y acopio

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuaran en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de material que, ademas de cumplir todas las
disposiciones legales referentes al transporte, estardn provistos de los elementos que se
precisen para evitar cualquier alteracion del material transportado.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservacién de sus caracteristicas y
aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccion. La Direccion de Obra
podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios
provisionales para la proteccién de aquellos materiales que lo requieran.

El Contratista tiene la obligacion de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los
materiales con la suficiente capacidad y disposicién adecuada, en orden a asegurar, no sélo que
es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los
materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes
de su empleo.

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones, formales del Pliego se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Direccidon de Obra, dara

orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destine.

HORMIGONES

Los hormigones empleados seran los indicados en los planos.
Seréan de aplicacién todas las prescripciones contenidas en:

* PG-3, Articulo 610
» EHE-08, Articulos 31y 39

Ademas se cumplirdn las condiciones exigidas en los articulos correspondientes del presente
Pliego.

Adua

AGUAS UTILIZABLES

Como norma general podran ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del
hormigén destinado a la fabricacion en taller todas las aguas que, empleadas en casos analogos,
no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y
endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados.

Si el agua proviene de la red de agua potable se eximira al Contratista de los ensayos de
seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobacion de las
caracteristicas.

Expresamente se prohibe el empleo de agua de mar.

ANALISIS DEL AGUA

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberan analizarse las
aguas Y, salvo justificacion especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles
al hormigon deberan rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean
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2222

sustancias solubles en proporcién superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas
cuyo contenido en sulfatos, expresado en ién sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.),
las que contengan ién cloruro en proporcion superior a 1,0 gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el
caso de hormigoén pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigén
armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las
gue contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos
por litro (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los andlisis anteriormente prescritos deberan realizarse de acuerdo con
los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y
UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorizacion del Director de las
Obras, el limite anteriormente indicado para el i6n cloro, de seis (6) gramos por litro, podra
elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, andlogamente, el limite de i6n sulfato, de un (1)
gramo, podra elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros u hormigones cuyo
conglomerante sea resistente el yeso.

Ademas de las condiciones exigidas en el Articulo 280 del PG-3 cumplira las que se indican en el
Articulo 27 y 85 de la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Avridos

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigon.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la practica.

ARIDO FINO

Cumplira los requerimientos del articulo 610 del PG-3 y de los articulos 28 y 85 de la Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE-08).

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizaran, como minimo, los
siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro:

e Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

* Granulometria (UNE-EN 933-2 y 933-1)

» Material que flota en liquido de peso especifico 2.0 (UNE-7244)
e Contenido en sulfatos (UNE-EN 1744-1)

e Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

» Reactividad con los alcalis del cemento (UNE-146507-2EX, 146508EX y 146509 EX)
e Contenido en materia organica (UNE-EN 1744-1)

» Estabilidad al sulfato sédico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

» Equivalente de arena (UNE-EN 933-8)

* Friabilidad de la arena (UNE-83.115EX)

e Absorcion de agua (UNE-EN 1097-6)

ARIDO GRUESO

Para su utilizacion en la dosificacion y el trabajo de hormigén se diferenciaran los siguientes
tipos:

Tipo I. Aridos con tamafios comprendidos entre cinco milimetros (5 mm) y dos centimetros (2
cm).
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Tipo Il. Aridos con tamafios comprendidos entre dos centimetros (2 cm) y cuatro centimetros (4
cm).

Tipo llI. Aridos con tamafios comprendidos entre cuatro centimetros (4 cm) y seis centimetros (6
cm).

Las caracteristicas del arido grueso prescritas en el articulo 610 del PG-3, se comprobaran antes
de su utilizacion mediante la ejecucion de las series completas de ensayos que estime
pertinentes el Director de las Obras.

Asimismo se realizardn como minimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los
aridos:

e Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

*  Granulometria (UNE-EN 933-2 y 933-1)

» Particulas blandas (UNE-7134)

» Material que flota en liquido de peso especifico 2,0 (UNE-7244)

e Contenido en sulfatos (UNE-EN 1744-1)

» Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

» Reactividad con los élcalis del cemento (UNE-146507-2EX, 146508EX y 146509EX)
« Indice de lajas (UNE-EN 933-3)

» Absorcién de agua (UNE-EN 1097-6)

« Desgaste de Los Angeles (UNE-EN 1097-2)

Ademas cumpliran las condiciones exigidas que se indican en el Articulo 28 y 85 de la
Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Cementos
CEMENTOS UTILIZABLES

En general se utilizara cemento tipo CEM II/A-P 32,5 y CEM II/A-P 32,5 SR/MR, UNE-EN-197-
1:2000, salvo que el Director de las Obras indique, a la vista del analisis de las aguas a emplear
en la construccion del hormigén o en su curado y de las caracteristicas quimicas del terreno, la
utilizacion de un tipo diferente de cemento.

Como polvo mineral de aportacién para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se
empleard cemento tipo CEM II/A-P 32,5 UNE-EN-197-1:200.

Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufriran
modificacion, cualesquiera que sea el tipo de cemento empleado.

Se exceptUan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboracion podran
utilizarse otros cementos con la aprobacion del Director de las Obras.

Los cementos cumpliran con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepcion de Cementos actualmente vigente RC-08, asi como con las de la EHE-08 y
las de la Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 2001.

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleara cemento de la misma
partida. En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuaran al
menos los siguientes ensayos por cada tipo de cemento y procedencia:

» Pérdida por calcinacién al fuego. (UNE-EN 196-2)

» Determinacion del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)
» Determinacion del trioxido de azufre. (UNE-EN 196-2)
» Determinacion de cloruros. (UNE-80217:1991)
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e Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

» Determinacion de la resistencia mecanica. (UNE-EN 196-1)

» Determinacioén del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

» Determinacion de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3)

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Cada entrega de cemento en la obra ira acompafada del documento de garantia de la fabrica
relativo a su designacién y al cumplimiento de las cualidades fisicas, mecanicas y quimicas que
debe poseer con arreglo a la "Instrucciéon para la Recepcién de Cementos" RC-08 y al PG-3.

El almacenamiento se llevara a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aislen el
cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos, se recibira el cemento en los
mismos envases cerrados en que fue expedido, con objeto de protegerlo tanto de la intemperie
como de la humedad del suelo y de las paredes.

El cemento ensacado se almacenara en locales ventilados por apilamiento sobre entarimado de
madera para preservarles de la humedad del suelo y suficientemente alejado de las paredes.
Los almacenes deberan tener la capacidad necesaria para que se pueden distribuir diferentes
remesas permitiendo la salida ordenada del material.

Aun en el caso de que las condiciones de almacenamiento sean buenas, debe evitarse que este
sea muy prolongado, ya que puede meteorizarse.

Aditivos y adiciones

No se empleara ningun aditivo hidr6fugo ni ningln otro que no haya sido previamente aprobado
por el Ingeniero Director.

Se utilizara un aditivo superplastificante para el hormigdn de losas y en aquellos elementos en
gue asi lo determine el Director de las Obras.

De acuerdo con la Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-08) (art. 85) se considerara
imprescindible la realizacién de ensayos previos de los aditivos cuando no dispongan de
marcado CE.

Los aditivos al hormigén deberan obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, sefialado
por el Ingeniero Director, retna las instalaciones y el personal especializado para realizar los
analisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades y los efectos favorables
y perjudiciales producidos sobre el hormigon.

RESINAS EPOXI

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina destinados a
coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y
otras aplicaciones de consolidacién de materiales.

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes basicos: resina y
endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificados tales como diluyente,
flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades fisicas o
quimicas de dicha formulacion, o abaratarla.

En cada caso se estudiara una férmula adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto la
ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicacion.
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El tipo de formulacion a utilizar debera ser aprobado previamente por el Director de Obra, y sus
caracteristicas deberan ser garantizadas por el fabricante.

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a 3 mm se
utilizaran resinas de mddulos de elasticidad relativamente bajos.

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulacion a utilizar sera funcién de la abertura de la
grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectaran con resina de
curado rapido.

MADERAS

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demas medios auxiliares y
carpinteria de armar, debera cumplir las condiciones siguientes:

» Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

e Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2)
afios.

» No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

» Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique
su solidez y resistencia. En particular contendra el menor nimero posible de nudos, los
cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor
dimension de la pieza.

e Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimension de la
pieza.

» Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazon ni
entrecorteza.

» Dar sonido claro por percusion.

La forma y dimensiones de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar su
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construccion escuadrada sera
madera de sierra, de aristas vivas y llenas.

ACEROS

Aceros para armaduras pasivas

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de
la masa de hormigén para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que esta sometido y cumpla lo
especificado en el PG-3 y EHE-08.

Las barras no presentaran defectos superficiales ni grietas. Las caracteristicas de las barras
corrugadas para hormigén estructural cumpliran con las especificaciones indicadas en el articulo
32 de la "Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, asi como
en la UNE 36 067 y UNE 36 065.

La composicion del acero debe cumplir lo especificado en el Articulo 240 del PG-3. El Contratista
debera aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra en los que se
garanticen las caracteristicas del material.

« El limite elastico aparente o convencional no serd menor de cuatrocientos Newtons por
milimetro cuadrado (400 N/mm?) para el B 400 S y de quinientos Newtons por milimetro
cuadrado (500 N/mm?2) para el B-500 S.

e Laresistencia a traccién no sera menor de uno coma cero cinco centésimas (1,05) del limite
elastico.
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25.2

2521

e El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diametros no sera menor del
catorce (14%) por ciento en el tipo B 400 S y no menor del doce (12%) por ciento en el B 500
S.

La seccion equivalente no sera inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su
seccién nominal.

Se utilizaran en toda la obra barras de acero B-500 S, aunque para elementos prefabricados
podra aceptarse el uso de armaduras de acero B-400-S.

Las caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante deberan cumplir las
especificaciones de la tabla 32.2.a del articulo 32 de la EHE-08, segun la redaccién del mismo,
aprobada en el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008.

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras seran las sefialadas en los
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas
barras, su distribucién se hara de forma que el nimero de empalmes o solapos sea minimo,
debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobacién del Director de Obra los
correspondientes esquemas de despiece.

Las armaduras se colocaran limpias y exentas de toda suciedad y 6xido adherido. Se dispondran
de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijaran entre si mediante las oportunas
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que
quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactacion del
hormigon.

Aceros en tubos funda

CARACTERISTICAS GENERALES

La fabrica de donde proceden los tubos debera de disponer del certificado de calificacion ISO y
estar dotada de un sistema de Garantia de Calidad segun ISO 9001. A la vista de estos
documentos y de un estudio técnico de calculo, y definicion de los tubos y piezas especiales (de
obligatoria presentacidn), el Director de Obra, podrd, o no, aprobar y aceptar el suministro.

El tubo sera recto.

Tendra una seccion circular. La ovalidad se mantendra dentro de los limites de tolerancia del
diametro y la excentricidad dentro de los |i mites de tolerancia del grueso de la pared.

Los extremos acabaran con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.

Si lleva el recubrimiento protector, interior o exterior, éste sera homogéneo y continuo en toda la
superficie y quedara bien adherido.

La superficie no tendra incrustaciones, grietas, ni rallas. Se pueden admitir ligeros relieves,
depresiones o estrias propias del proceso de fabricacion, con una anchura maxima de 0,8 mm.

El cordén de soldadura no tendra fisuras, inclusiones u otros defectos.

Calidad del acero: S275JR: Segin UNE 36-009
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25.2.2

Resistencia a la traccion: 420 - 530 N/mm?2

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES:

Diametro Diametro exterior tedrico Espesor de la pared

nominal (mm) (DIN 2458) (mm)
(mm) Valor Tolerancia Minimo Méaximo
150 168,3 +1,68 2,9 11
200 219,1 +2,10 3,2 12,5
250 273,0 +2,36 3,2 12,5
300 323,9 +2,62 3,2 12,5
350 355,6 +2,78 3,2 12,5
400 406,4 +3,03 3,2 12,5
450 457,0 +3,29 3,6 12,5
500 508,0 +3,54 3,6 12,5
600 610,0 +4,05 4,5 28

25.2.3

2524

2.6

26.1

26.11

Longitud: 6 -16 m

SOBREESPESOR DEL CORDON DE SOLDADURA:

- Para espesor de pared <= 8 mm: <=2,5mm
- Para espesor de pared > 8 mm y <= 14 mm: <=3 mm
- Para espesor de pared > 14 mm: <=4 mm

TOLERANCIAS:

Longitud:

- Para tubos de longitud <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Para tubos de longitud > 6 m: + 15 mm, - 0 mm

Espesor de la pared fuera del cordén de soldadura:
- Para espesor de pared <= 3 mm: + 0,3 mm, - 0,25 mm
- Para espesor de pared >3 mm y <= 10 mm: + 0,45 mm, - 0,35 mm

- Para espesor de pared >= 10 mm: - 0,5 mm
- (tolerancia positiva definida por la diferencia de peso admisible + 12%)

MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO

Piezas de hormigén para bordillos

DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Pieza de forma prismatica obtenida por un proceso de moldeado de una pasta de cemento

Pértland 1-0/35, aridos de tamafio maximo 20 mm, agua y, eventualmente, aditivos.

Tendra un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. Las caras vistas seran planas y
las aristas exteriores redondeadas. La pieza no tendré grietas, deformaciones, abarquillamientos,
ni desconchados en las aristas. Pieza con relieve superior: la cara achaflanada tendra un relieve

formado por acanaladuras transversales o longitudinales.
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2.6.1.2

2.6.1.3

2.6.2

2.6.2.1

2.6.2.2

Longitud >1m
Resistencia a la compresiéon = 400 kg /cm?
Resistencia a la flexotraccion = 60 kg./cm?

Peso especifico= 2.300 kg./cm?

Absorcion de agua, enpeso <6 %

Heladicidad Inherente a + 20° C

Tolerancias: Dimensiones de la seccion transversal +10 mm

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: de manera que no se alteren sus condiciones.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Norma UNE-EN 1340:2004. Especificaciones y métodos de ensayo.

Piezas de hormigon para pavimentos

DEFINICION

Son elementos prefabricados de hormigdn para construir pavimentos articulados.

Cuando la relacion longitud/espesor sea menor o igual a cuatro (4), tendran consideracion de
adoquines, debiendo cumplir las siguientes caracteristicas:

e Tendra un color y una textura uniformes en toda la superficie
» No tendra grietas, desportilladuras ni otros defectos
» Las caras horizontales seréan llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estaran biselados

» Resistencia a la compresién > 3,6 MPa
» Coeficiente de desgaste <20 mm
e Absorcion de agua < 6%
+ Indice USRV > 60
» Tolerancias:
- Longitud y anchura +3 mm
- Espesor 4 mm

Cuando la relacion longitud/espesor sea mayor que cuatro (4), tendran consideracién de
baldosas de hormigén, debiendo cumplir las siguientes caracteristicas:

e Tendra un color y una textura uniformes en toda la superficie.

» No tendra grietas, desportilladuras ni otros defectos

e Las caras horizontales seran llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estaran biselados
* Resistencia a la flexion > 3,2 MPa

» Carga de rotura > 5,6 MPa
» Coeficiente de desgaste <23 mm
» Absorcion de agua < 6%
+ indice USRV >45
» Tolerancias:
- Diagonal +5mm

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas en palets
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2.6.2.3

2.7

2.7.1

2.7.1.1

2.7.1.2

2.7.2

2.7.2.1

2.7.2.2

2.8

2.8.1

Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilizacion.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Las baldosas prefabricadas de hormigén para pavimentos estaran sujetas a la Norma UNE-EN
1339, los adoquines prefabricados de hormigén estaran sujetos a la Norma UNE-EN 1338.

MATERIALES BITUMINOSOS

Betunes asfalticos

DEFINICION

Se definen los betunes asfélticos como los productos bituminosos sélidos o viscosos, naturales o
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilacién, oxidacién o cracking que
contienen un tanto por ciento bajo de productos volatiles, poseen propiedades aglomerantes
caracteristicas y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

Para mezclas bituminosas en caliente continuas se empleara betln tipo B 50/70, salvo que el
Director de Obra considere oportuno su modificacion.

Para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se empleara betlin modificado tipo BM-3C.

2.7.1.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Articulo 211 y 215 del PG-3

Emulsiones asfalticas

DEFINICION

Se definen las emulsiones asfalticas como las suspensiones de pequefias particulas de un
producto asfaltico en agua o en una solucién acuosa, con un agente emulsionante de caracter
anionico o catiénico, lo que determina la denominacion de la emulsion.

Salvo indicacién contraria del Director de Obra se emplearan las siguientes emulsiones
asfalticas:

- ECR-1 enriegos de adherencia con una dotacién de 0,6 kg/m?2.
- ECR-1 enriegos de curado con una dotacion de 0,6 kg/m? de emulsiéon y 5 I/m?2 de arena.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Articulo 213 del PG-3

MATERIALES POLIMERICOS

Tubos y accesorios de PVC

Se emplearan tubos de PVC en las canalizaciones de drenaje.
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2.8.1.1

2.8.1.2

2.8.2

2.8.2.1

DEFINICION

Tubo rigido, inyectado, de policloruro de vinilo no plastificado, doble pared (interior lisa y exterior
corrugada) con un extremo liso y biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para union elastica
en el interior de la abocardadura habra una junta de goma.

La superficie no tendré fisuras y sera de color uniforme. Los extremos acabaran con un corte
perpendicular al eje y sin rebabas. Las juntas seran estancas segun los ensayos prescritos en la
UNE-EN ISO 1452. Cumplira la legislacién sanitaria vigente. Superara los ensayos de resistencia
al impacto, a la traccion y a la presién interna descritos en la UNE-EN I1SO 1452. El abocardado
de los tubos para encolar tendra forma conica, con un semiangulo positivo mas pequefio que 0°
15,

El médulo de rigidez circunferencial especifica sera entre 4 y 8 kN/m?2.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

» "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de
poblaciones "del MOPU

 UNE-EN ISO 1452. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de
agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presién. Policloruro de vinilo no plastificado
(PCV-U). Parte 2: TUBOS ISO 1452-2:2009.

Tubos y accesorios de polietileno (PE)

Se emplearan tubos de polietileno en canalizaciones de servicios (alumbrado, semaforizacion y
riego) y como tuberias de riego.

DEFINICION

Los tubos de polietilieno (PE) estan constituidos por un material termoplastico no polar,
semicristalino con distintos grados de reticulacion, que se obtiene por polimerizacion del etileno y
plastificantes, llevando incorporado el negro de carbono para protegerlas de la luz solar,
conformandose por extrusion.

El negro de carbono estara en forma de dispersién homogénea en una proporcion del dos por
ciento, con una tolerancia de mas menos dos décimas (2+/- 0,2%). Se presentara finamente
dividido, con un tamafio de particula inferior a veinticinco milimicras (0,025 um).

Para canalizaciones de servicios se empleara:

* Polietileno Reticulado (XLPE)

Tuberias de agua a presion:

En el caso de tuberias de agua potable los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no
podran presentarse en una proporcion superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberan estar
aprobados para su empleo en tuberias de agua potable. Cumpliran lo estipulado en la norma
UNE-EN 12201-2:2003.

Segun el tipo de polimero empleado empleado se distinguen dos clases de termoplasticos de
polietileno:
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e Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 40. Polimero obtenido en un
proceso de alta presién. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. / dm3.

« Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 63, 80 y PE 100. Polimero
obtenido en un proceso a baja presion. Su densidad sin pigmentar esta comprendida entre
0,935 Kg / dm?3y 0,949 Kg / dms3.

2.8.2.1 ASPECTO DE LOS TUBOS

Los tubos no presentaran grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad.
Las paredes seran suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al
guedar expuestas a la luz solar.

2.8.2.2 CLASIFICACION

Tuberias de agua a presion:

Los tubos se clasifican por su diametro exterior (diametro nominal) y la presion méaxima de
trabajo, expresada en kilogramos por centimetro cuadrado. Dicha presién se entiende para
cincuenta (50) afios de vida util, y veinte grados centigrados (20° C) de temperatura de uso del
agua.

La presién minima de trabajo de los tubos a instalar sera de diez kilogramos por centimetro
cuadrado (10 g/cm?), en el caso de diametros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis
kilogramos por centimetro cuadrado (16 Kg./cm?), para el caso de canalizaciones con didmetros
mayores o iguales a 63 mm, salvo indicacion expresa en los restantes documentos del Proyecto
o de la Direccion de Obra.

2.8.2.3 DIAMETROS NOMINALES

La serie comercial de diametros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas
posteriormente, sera la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160, 200, 250, 315 y 400
milimetros.

2.8.2.4 ESPESORES

Tuberias de agua a presion:

Los espesores de los tubos en diametros hasta 50 mm, para la presiébn minima de trabajo
definido de 10 Kg/cm? y dentro de las tolerancias expresadas mas adelante, vienen indicados en
la siguiente serie:

Didmetro nominal Espesor de los tubos (milimetros)
(milimetros) Baja densidad Alta densidad
( PN 10 Tipo PE 40) (PN 16 Tipo PE 100)
32 4.4 3,0
40 55 3,7
50 6,9 4,6

Anélogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con didmetros entre 63 y 200 mm,
para la presion minima de trabajo definido de 16 Kg/cm? y dentro de las tolerancias expresadas
mas adelante, vienen indicados en la siguiente serie:
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2.8.25

2.8.2.6

2.8.2.7

Diametro nominal Espesor de los tubos (milimetros)
(milimetros) Alta densidad
( PN 16 Tipo PE 100)

63 5,8

75 6,8

90 8,2

110 10,0

125 11,4

160 14,6

200 18,2

250 22,7

315 28,6

400 36,3
TOLERANCIAS

De didmetro exterior

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en funcién del diametro
nominal D por la expresién:

Tolerancia (mm.) = 0,009 D (mm.)

El valor minimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm
mas préximo en exceso. No se admitiran tolerancias negativas.

De espesor de pared

Se expresan en funcion del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad por
la siguiente férmula:

Tolerancia (mm.) =0,2 + 0,1 e (mm.)

Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm mas proximo por exceso. No se admitiran
tolerancias negativas.

MARCADO DE LOS TUBOS

Tuberias de agua a presion:

Los tubos de polietileno se marcaran de forma indeleble como minimo cada metro de longitud,
indicAndose como minimo:

» Identificacion de fabricante.

» Referencia al material: PE 63, 80 o 100 si es polietileno de alta densidad y PE40 si es de
baja.

e Diametro nominal.

e Espesor nominal.

e Presién nominal en Megapascales.

+ Afio de fabricacion.

» Referencia a las normas UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.

e Apto para agua potable.

FORMATO DE LOS TUBOS

En todas las canalizaciones para agua sé6lo se admiten tubos de color negro con bandas azules.

Para diametros nominales iguales o inferiores a 50 milimetros, el suministro se realizara en
bobinas, para didmetros nominales iguales o superiores a 110 milimetros el suministro se
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2.8.2.8

2.8.3

2.8.3.1

2.8.3.2

realizard en barras, mientras que para diametros intermedios se aceptaran cualquiera de los dos
formatos, bobina o barras.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua" del
MOPU.

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de
poblaciones" del MOPU.

- UNE-EN 12201-2:2003, Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccion
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

- UNE-EN UNE-EN 13244-2:2003, Sistemas de canalizacién en materiales plasticos,
enterrados o aéreos, para suministro de agua, en general, y saneamiento a presion.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

- "Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano".

- UNE-EN 50086-2-4/A1:2001: Sistemas de tubos para la conduccion de cables. Parte 2-4:
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

Tubos de fundicién ddctil

DEFINICION

Tuberias de agua potable a reponer de fundicién ddctil.

GENERALIDADES
Fabricacion

La fundicibn empleada para la fabricacion de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro
accesorio debera ser fundicién con grafito esferoidal, también conocida como nodular o ductil.

Los tubos, uniones, valvulas y en general, cualquier pieza de fundicién para tuberia se fabricaran
teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:

Seran desmoldadas con todas las precauciones necesarias para evitar su deformacion asi, como
los efectos de retraccion perjudiciales para su buena calidad.

Los tubos rectos podran fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugacion en
coquilla metélica o moldes de arena.

Las piezas especiales y otros elementos se podran fundir horizontalmente si lo permite su forma.
Los tubos, uniones y piezas deberan ser sanos y exentos de defectos de superficie y de

cualquier otro que puede tener influencia en su resistencia y comportamiento.
Colocacion de las marcas

Las marcas prescritas se haran en relieve con dimensiones apropiadas y se colocaran como
sigue:

. Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metalica.

. Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centimetros del final del tubo en
los centrifugados en moldes de arena.

. Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centimetros de la extremidad del tubo en los
fundidos verticalmente en moldes de arena.
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2.8.3.3

2.8.34

2.8.35

. Sobre el cuerpo de las piezas.

. Cualquier otra marca exigida por el comprador se sefialara en sitio visible con pintura
sobre piezas.

PROTECCION

Todos los tubos, uniones y piezas se protegeran con revestimientos tanto en el interior como en
el exterior, salvo especificacion en contrario.

Antes de iniciar su proteccion, los tubos y piezas deberan limpiar cuidadosamente quitando toda
traza de Oxido, arenas, escorias, etc...

El revestimiento, que debera ser adecuado para productos alimenticios, debera secar
rapidamente sin escamarse ni exfoliarse, estara bien adherido y no se agrietard. No debera
contener ningun elemento soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni olor
al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento.

La proteccion interior se realizara mediante revestimiento de mortero centrifugado segiin norma
ISO-4179.

Las superficies interiores y exteriores estaran limpias, bien terminadas y perfectamente lisas.

La fundicién ductil destinada a la fabricacion de tubos debera cumplir la norma 1SO-1083.

RECEPCION EN FABRICA

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastique, plomo o
cualquier otro procedimiento seran rechazados. El mismo criterio se seguira respecto a la
obturacion de fugas por calafateo o cualquier otro sistema.

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequefias imperfecciones inevitables a consecuencia
del proceso de fabricacién y que no perjudiquen al servicio para el que estan destinados, no
seran rechazados.

Se rechazaran todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias
admitidas.

Todos los tubos de los que se haya separado anillos o probetas para los ensayos seran
aceptados como si tuvieran la longitud total.

Los tubos y piezas pesados y aceptados seran separados por el Director de obra o
representante autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzon.

De cada inspeccion se extendera un acta que deberan firmar el Director de obra, el fabricante y
el contratista. Las piezas que se pesen separadamente figuraran en relacién con su peso y un
namero. Cuando se trate de pesos conjuntos se hara constar en acta, figurando con un nimero y
el peso total del lote.

La proteccion exterior se realizara mediante cincado por electrodeposicién y posterior barnizado,
realizandose el cincado segun la norma DIN-30674.

CLASIFICACION

La clasificacién de los tubos se realizara en funcion de las series de espesores, siguiendo lo
marcado en la norma 1SO-2531.
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2.8.3.6

2.8.3.7

2.8.3.8

El espesor de los tubos viene dado por la expresion:
e =K (0,5 + 0,001. DN)
siendo:

e = espesorde pared en mm
DN=  didmetro nominal en mm

K = coeficiente segun el cual se clasifican los tubos

Los tubos a usar, salvo indicacién contraria, pertenecen a la serie en la que K =9 con lo que la
expresion del espesor es:

e =4,5+ 0,009 DN
Para diametros entre 80 y 200 mm, ambos inclusive, la expresién toma la siguiente forma:

e =5,8+ 0,003 DN
La serie de diametros nominales, sera la siguiente: 80, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500,
600, 700, 800, 900 y 1.000.

UNIONES

Para dar continuidad a la tuberia se pueden usar los siguientes tipos de juntas:

= Junta automatica flexible. Esta junta une los extremos de dos tubos terminados
respectivamente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene mediante la
compresioén de un anillo de goma.

= Junta mecénica. Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y extremo
liso. Esta compuesta por arandela de caucho, contrabrida de fundicién ductil, bulones
(igualmente en fundicion ddctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca.
La estanqueidad se consigue por la compresion que ejerce la contrabrida sobre la arandela
de caucho.

= Junta de bridas. S6lo usable para la union a piezas especiales y algin caso especial a
determinar por el Director de la obra. Entre brida y brida se intercalara junta plastica o de
cartén. La union se realizara con tornilleria de acero galvanizado de primera calidad. El

taladro y dimension de las bridas viene definido por la ISO-13, usandose la serie PN 10,
salvo especificacion en contra, que debera indicar la serie a usar (PN 16, PN 25 6 PN 40).

LONGITUDES

Se entendera como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la Util en
los tubos de enchufe.

La longitud no sera menor de cinco metros veinticinco centimetros (5,25).

TOLERANCIAS

De longitud

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricacién de tubos y uniones seran las
siguientes:

Tubos de piezas Didmetros nominales

Tolerancias en mm
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Tubos con enchufe Todos los diametros y tuberia cilindrica +20
Enchufes Hasta el 450 inclusive + 20
Piezas de bridaenchufe Por encima del 450 -30

Piezas de brida y macho

Tubos y uniones con Bridas Todos los diametros +10

En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con bridas se
fijardn especificamente, pero no podran ser inferiores a mas o menos un (1) milimetro.

El fabricante podra servir hasta de un diez por ciento (10 por 100) del nimero total de tubos de
enchufe y corddn de cada diametro con longitudes inferiores a las especificadas. La disminucion
de longitud admitida viene dada en el siguiente cuadro:

Longitudes especificadas reducciones de longitudes
Por encima de 5,25 metros 0,5m
De espesor

Tolerancias de espesor de pares y de espesor de brida se limitaran como sigue siendo:

e = espesor en milimetros de la pared, segun catélogo

b = espesor en milimetros de la brida, segun catalogo

Tubos

Dimensiones Tolerancias en milimetros
Espesor de la pared - (1+0,05 e). No se fija en més
Espesor de la brida + (2+0,5 b)

Uniones y piezas

Espesor de la pared - (2+0,05 e). No se fija en mas
Espesor de la brida + (3+0,5 b)

El espesor de las uniones podra excepcionalmente descender hasta el espesor minimo de los
tubos de clase B del mismo didmetro con la condiciéon de que la zona interesada no tenga una
superficie superior a un decimetro (1/10) de la seccion transversal del empalme.

De curvatura

Los tubos deberan ser rectos. Se les desplazara sobre dos caminos de rodadura distantes los
ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha maxima fm' expresada
en milimetros, no debera exceder de uno con veinticinco (1,25) veces la longitud L de los tubos,
expresada en metros: fm igual 0 menor que uno veinticinco L (fm < 1,25 L).

De peso

Los pesos normales seran los indicados en los cuadros siguientes, y para las uniones y piezas
de conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso especifico de la
fundicidn setecientas quince centésimas de kilogramo/decimetro cubico (7,15 kg/dm3).

Las tolerancias admitidas con relacion al peso normal seran las siguientes:

Tipos de piezas Tolerancia Porcentaje
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Tubos +5
Uniones y piezas con exclusién de los que se

consignan a continuacion +8
Codos, uniones multiples, uniones y piezas especiales +12

Las piezas con peso superior al maximo se aceptaran a condicién de que satisfagan las demas
condiciones de este pliego.

El exceso de peso no sera de abono.

Todas las piezas seran pesadas. Los tubos de mas de doscientos (200) milimetros y las piezas de
mas de trescientos (300) milimetros seran pesadas individualmente; los tubos y piezas de menor
diametro que el indicado seran pesados en conjunto de dos mil (2.000) kilogramos como méaximo.
En este Ultimo caso las tolerancias en peso seran aplicadas al conjunto de la pesada.

2.8.3.9 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2.8.4

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua”
del MOPU.

- "Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano".

- Norma UNE-EN 545:2002/AC:2007, Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

Anillos de goma maciza para estanqueidad de | _untas de tuberias

2.8.4.1 DEFINICION

Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberias los anillos o
aros de material elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad en las juntas de
las tuberias. La seccion transversal sera maciza, de forma circular, trapecial o con borde interior
dentado.

2.8.4.2 GENERALIDADES

El Contratista estd obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a realizar, de
acuerdo con las prescripciones de este Pliego, asi como las caracteristicas de los materiales,
elementos que las forman y descripcion de su montaje o ejecucion.

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podra comprobar en todo
momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposicion aceptada.

En la eleccién del tipo de junta se debera tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de esta
sometida; la rigidez de la cama de apoyo de la tuberia; la agresividad del terreno, del fluente y de
otros agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta; y el grado de estanquidad
requerido.

Las tolerancias sobre las dimensiones de los manguitos, de las copas o de los elementos de la
junta seran fijadas y garantizadas por el fabricante teniendo en cuenta las tolerancias en los
anillos de estanqueidad y las tolerancias en el diametro exterior de los tubos en la parte afectada
por la uniéon. Las dimensiones y la forma de todos los elementos de la junta seran definidas por
el fabricante en sus catalogos.
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2.8.4.3

2.84.4

TIPOS DE JUNTAS

Los tipos de juntas se clasifican asi:

Por su movilidad:
- Rigidas
- Flexibles
Por su conformacion:
- Junta machihembrada sin manguito:
De corchete
Sellada
- Junta machihembrada con manguito:
Sin anillos elasticos (retacada)
Con anillos elasticos
- Junta de enchufe y campana:
Sin anillos elasticos
Con anillos elasticos
- Juntas a tope con manguito:
Sin anillos elasticos
Con anillos elasticos

Juntas rigidas

Bajo la denominacion de juntas rigidas se agrupan los sistemas de unién que impiden el
movimiento relativo, entre los tubos acoplados entre si. Las juntas son rigidas cuando el material
de relleno del manguito o de la campana, o el que envuelve la unién en los tubos
machihembrados, es rigido, tal como mortero de cemento, de polimeros, resinas activas y otros.

Las juntas rigidas solo pueden utilizarse en los casos de indeformabilidad del apoyo o en
tuberias embebidas en la obra de fabrica. Si el material de relleno de la unién es un material que
conserva una cierta plasticidad, tal como morteros y masillas mezclas, masillas de caucho
sintético y siliconas, la junta puede admitir alguna movilidad, siempre que las paredes del tubo no
se pongan en contacto. No obstante, este tipo de unidén no suele considerarse como junta
flexible.

Las juntas machihembradas sin manguito y selladas se podran utilizar Gnicamente en tuberias de
diametro superior a seiscientos milimetros (600 mm.), por no ser de garantia la ejecucién de este
tipo de junta en diametros inferiores. Se tomaran especiales precauciones en su ejecucion.

No se permitiran las juntas de corchete, ya sean con rosca de ladrillos y mortero o simplemente
de mortero y hormigon, en las tuberias de saneamiento y en todas aquellas tuberias en las que
se requiera una estanqueidad probada.

Juntas flexibles

Juntas flexibles son todas aquellas que debido a su elemento de estanqueidad pueden admitir
ligeros movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin
detrimento de ninguna de las condiciones de resistencia y estanqueidad de la unién.

Generalmente, el elemento de estanqueidad son los anillos elasticos, de goma o de material
elastomérico sintético, de seccion circular, trapecial o de otras secciones mas complejas, que
garanticen la impermeabilidad de la junta. Pueden colocarse en las juntas de enchufe y campana
asi como en las de manguito, conformando, en ambos casos, los extremos del tubo para que
gueden alojados sin riesgo de desplazamiento.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS JUNTAS

Las juntas deben ser disefiadas para cumplir las siguientes condiciones:
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2.8.45

2.9

29.1

29.2

2.10

- Resistir los esfuerzos mecénicos sin debilitar la resistencia de los tubos

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia

- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e
internas

- Estanqueidad de la union a la presion de prueba de los tubos (1 kp/cm?) en las tuberias de
saneamiento y en aquellas otras obras que especifique el PCTP

- Estanqueidad suficiente de la union a la presién de prueba, o presion normalizada (Pn)

- Estanqueidad de la union contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior de
la tuberia como contra las fugas, y en todas las tuberias para saneamiento

Montadas en los tubos en los cuales vayan a utilizarse, las juntas deberan mantener la
estanqueidad a la presion de ensayo especificada para los tubos.

La estanqueidad debera mantenerse incluso cuando los tubos estén montados con la desviacion
angular méaxima indicada por el fabricante.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua"
del MOPU, especialmente el apartado 10.4.

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de
poblaciones " del MOPU

- Real Decreto 1125/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba la Reglamentacién técnico-
sanitaria para la elaboracion, circulacion y comercio de materiales poliméricos en relacion
con los productos alimenticios y alimentarios.

MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIAL ES REFLEXIVAS
Definicidn

Las microesferas de vidrio se definen por las caracteristicas que deben reunir para que puedan
emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la
sefializacion horizontal de carreteras.

Normativa de obligado cumplimiento

Articulo 700 del PG-3.

Norma UNE 7050 53. Cedazos y tamices de ensayo.

TAPAS DE FUNDICION

Las tapas para registro iran provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo, cerraduras
sélidas y deberan ajustarse bien a sus marcos. Seran de fundicion.

Las tapas para imbornales seran absorbederos de sumidero de calzada. Sus caracteristicas
seran las siguientes:

* Revestimiento con pintura asfaltica o alquitran

* Superficie metalica antideslizante

* En fundicion ddctil segdn UNE 36-118-73, con resistencia a la rotura = 12'5 T y otras
caracteristicas segun UNE-EN 124 Clase B 125.

* Dimensiones externas de marco y tapa segun planos.
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Las fundiciones seran de segunda fusion. La fractura presentara un grano fino y homogéneo.
Deberan ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con limo y buril. No tendra
bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la
continuidad y buen aspecto de la superficie.

El marco vy rejilla del sumidero de calzada sera del mismo tipo de fundicién, provista de cadena
antirrobo y un peso de 32 Kg. Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicaran siempre
en taller haciendo uso de las correspondientes maquinas herramientas. El Técnico Encargado
podra exigir que los agujeros que vengan segun las normas que fijara en cada caso. La
resistencia minima a la traccion sera de veinte Kilogramos por milimetro cuadrado (20 Kg/mm?).
Las barras de ensayo se sacaran a la mitad de la colada correspondiente o vendran fundidas con
las moldeadas.

Tapas de registro de agua potable.
Los marcos y tapas instalados en pavimentos seran de fundicion ductil, aptos para resistir cargas
de 400 KN (clase D400 segun norma Europea UNE-EN-124), estando marcadas en dicha norma

los solapes y encastres necesarios.

Las tapas de cierres deberan ser homologadas por las Empresas Gestoras del Servicio.

2.11 EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TEN SION

2111

2.11.2

Calidad de los materiales

Se especifican en este pliego de condiciones, todas las condiciones referidas para los materiales
eléctricos, empleados en instalacion de baja tensidn, es decir, de tensién igual o inferior a 1.000
V.

Los materiales a suministrar por el instalador, deberan ser productos normales de un fabricante

de reconocida garantia técnica y, en general, iguales o equivalentes a los especificados en el
presupuesto del Proyecto.

Conductores eléctricos

Los conductores a emplear, seran de cobre electrolitico de resistividad 0,018 Q x mm? /m con un
aislamiento de doble capa aislante siendo como minimo para instalaciones empotradas bajo tubo
de 750 V de tension nominal.

Para su dimensionamiento, se ha tenido en cuenta una caida de tension de 5y 3% para fuerza
motriz y alumbrado, respectivamente, asi como una temperatura ambiente inferior a 40° C siendo
sus secciones las calculadas en el apartado correspondiente a calculos justificativos.

2.11.2.1 MATERIALES

Los cables de fuerza seran flexibles clase 5, por debajo de 25 mm? de seccion.

Los cables seran con aislamiento en polietileno reticulado o etileno propileno, y con cubierta de
PVC.

Cada conductor se identificard por color segun lo especificado en el Reglamento Electrotécnico
de Baja tension.

Todos los cables deberan ser autoextinguibles no propagadores de llama y baja emisién de
humos.
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Las caracteristicas fisicas y mecéanicas del conductor cumpliran las normas UNE 21-011 Y 21-
022.

El aislamiento sera de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 segin UNE HD-603. Quedara
ajustado y se podra separar facilmente sin producir dafios al conductor. NO tendra variaciones
de espesor ni otros defectos visibles en su superficie.

Los colores validos para el aislante son:
Cables unipolares: Negro o listado de amarillo y verde.
Cables multiconductores:  Fase: marrdén, negro o gris

Neutro: azul claro

Tierra: listado amarillo y verde

Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603):

S(enfﬁ'fz’)” 1516 | 2535 | 50 | 7095 | 120 150 185 240 300
Espesor | 0,7 0,9 1,0 11 12 14 16 17 18

La cubierta sera de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 segin UNE HD-603. No tendra
variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. Debe ser resistente a la
abrasion. Quedara ajustada y se podra separar facilmente del aislante sin dafiarlo. Sera de color
negro.

Espesor de la cubierta protectora:

— Valor nominal: Seré igual a 0,035 D + 1,0 mm siendo D el diametro ficticio en mm medido
debajo de la cubierta segliin UNE 21-123. En cables unipolares el espesor de la cubierta no
puede ser inferior a 1,4 mm.

- Valor minimo: En seis medidas la media del espesor no seré inferior al valor nominal, y a la
vez ninguna de las seis medidas sera inferior al valor nominal en mas del 15% + 0,1 mm.

— Los conductores deben ir identificados segun la norma UNE 21-089.

Temperatura del aislante en servicio hormal <= 90 °C

Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s max.) <= 250 °C

Tension maxima admisible (c.a.):

— Entre conductores aislados: 1 kV
— Entre conductores aislados y tierra: 0,6 kV

Tension asignada maxima respecto a tierra en redes de c.c.: 1,8 kV

Tolerancias en el espesor del aislamiento —0,1 + 10% (valor medio)

2.11.2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En bobinas.
La cubierta tendra marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial

— Tipo de conductor
— Seccién nominal
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2.11.3

Las dos ultimas cifras del afio de fabricacion
Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

Conductores de proteccion

Su seccion dependera de la que tengan los conductores de la fase de alimentacién a la que
corresponda el sistema de tierra. La relacién sera:

Seccién — fase (mm?2) Seccion minima de los
conductores de proteccion
S<16 S
16<S<35 16
S<35 S/2

No se intercalara en el circuito de tierra seccionadores, fusibles o interruptores, so6lo se permite
disponer un dispositivo de corte de los puntos de puesta a tierra, para que se pueda medir la
Resistencia de la Toma de Tierra.

2.11.3.1 MATERIALES

Conductor de cobre electrolitico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 240 mm?
de seccion.

Todos los hilos de cobre que forman el alma tendran el mismo diametro. Tendra una textura
exterior uniforme y sin defectos.

2.11.3.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

2.11.4

Suministro: En bobinas o tambores.

Cada conductor tendra marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
— Material, seccién, longitud y peso del conductor

- Nombre del fabricante o0 marca comercial

— Fecha de fabricacion

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y de la humedad.

Identificacion de los conductores

A fin de que los conductores de la instalacién no se confundan y queden identificados en todo
momento, de acuerdo con la ITC BT-19, se utilizara el siguiente codigo:

— Conductor de fase Marrdn o negro
— Conductor de neutroAzul claro
— Conductor de proteccion Verde-amarillo
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2.11.5 Tubos de proteccién

Siempre se dispondra de fijaciones a cada lado de los cambios de direccién y de las uniones y
de las proximidades de las entradas en cajas o apartados.

Los tubos se colocaran si no se especifica lo contrario, paralelos o perpendiculares a las lineas
de la construccién no permitiéndose desviaciones del eje del tubo, con respecto a la linea que
une los puntos extremos, superiores al 2 por 1.000.

Tanto en los casos de tubos superficiales como empotrados, la instalacién se efectuara de tal

manera que permitira sacar los cables y sustituirlos, sin afectar a la sefializacién indicando los
circuitos que conducen.

2.11.5.1 TUBOS RIGIDOS DE PVC

Se emplearan tubos rigidos de plastico en todas las instalaciones de superficie, derivaciones
individuales (o de dureza 7 en éstas) y suelos de forjado para alimentaciéon de puntos o
mecanismos desde planta superior. El interior de los tubos de plastico estara totalmente pulido y
se mandrinaran sus extremos, de forma que al tender los cables no puedan sufrir deterioro en su
aislamiento. Las roscas de los tubos se haran cuidadosamente, y los radios de curvatura del
diametro del tubo exigido en las Normas V.D.E. cuando el tubo rigido cruce una junta de
dilatacién, capaces de absorber dichas dilataciones.

Definicion

Tubo rigido de PVC hasta 140 mm de diametro nominal, con grado de resistencia al choque 7,
conectado a presion y montado como canalizacion enterrada.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- El tendido, fijacién y curvado
— La conexién o roscado de los tramos

Condiciones generales
El tubo quedara instalado en el fondo de zanjas abiertas, rellenadas posteriormente.

Las uniones se haran mediante conexion a presion. Las uniones que no puedan ir directamente
conectadas se haran con manguitos aislantes.

La estanqueidad de las juntas se conseguira con cinta aislante y resistente a la humedad.

Los cambios de direccién se realizaran mediante curvas de acoplamiento, calentadas
ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la seccion.

El tubo protegera un solo cable o un conjunto de cables unipolares que constituyan un mismo
sistema.

El tubo quedard totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirdn las
especificaciones fijadas en el apartado correspondiente. Sobre el tubo se colocara una capa o
cubierta de aviso y proteccion mecanica (ladrillos, placas de hormigén, etc.).

Distancias:

a otras conducciones, minimo 20 cm

a la capa de proteccion, minimo 10 cm
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Tolerancias de instalacion

Posicién: 20 mm

Alineacion: 2%

<= 20 mm/total

Ejecucion

El atrompetado de la boca del tubo se hara por calentamiento.

Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivaciones, etc., que se empleen en
estas instalaciones de tubo rigido, tendran las mismas caracteristicas exigidas para los tubos.

Las roscas estaran perfectamente terminadas y la unién se hard sin emplear estopa, sino
sellante adecuado, asegurandose la total estanqueidad de toda la instalacion.

2.1152 TUBOS FLEXIBLES DE PVC

Se emplearan tubos flexibles articulados para instalaciones empotradas. En éstos, no se
admitiran empalmes, siendo su instalacion de caja a caja. Las dimensiones de las rozas seran
suficientes para que los tubos sean recubiertos con una capa como minimo de 1 cm del
revestimiento de las paredes o techos.

Si la instalacion de este tubo flexible se hace por el suelo del forjado para alimentacién de la
planta inferior o de la misma planta, se debera proteger con yeso toda la tuberia para que esté
protegida a todas las presiones externas motivadas por golpes, pisados, etc.

Definicion

Tubo flexible corrugado de PVC de hasta 130 mm de didmetro nominal, con grado de resistencia
al choque 7 y montado como canalizacién enterrada.

Condiciones Generales
El tubo quedara instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente.

El tubo no tendrd empalmes entre los registros (cajas de derivacion, arquetas, etc.), ni entre
éstas y las cajas de mecanismos.

Numero de curvas de 90° entre dos registros consecutivos <= 3
Distancia entre la canalizacion y la capa de proteccion >= 10 cm
Profundidad de las zanjas >= 40 cm

Penetracion del tubo dentro de las arquetas: 10 cm

Tolerancia en la penetracion del tubo dentro de las arquetas: 10 mm
Ejecucion

El tubo quedara alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y
limpia de posibles obstaculos (piedra, escombros, etc.).

Sobre la canalizacién se colocara una capa o cobertura de aviso y proteccién mecanica (ladrillos,
placas de hormigon, etc.).
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2.11.6 Cajas de empalme y derivaciones interiores

Las cajas para instalaciones de superficie de ambientes corrosivos, seran plastificadas en PVC
fundido, siendo ésta de un aislamiento eléctrico en toda la superficie.

Estas cajas tendran un cierre hermético estando sus dimensiones de acuerdo con el tipo de
conductores que se emplee.

Estaran provistas de multiples entradas troqueladas ciegas y en algunos tamafios concéntricos,
para disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diametros.

La fijacion de éste tipo de caja se realiza mediante arandelas de nylon en tornillos o clavos para
evitar la corrosion.

Las conexiones se haran en dichas cajas sobre bornas, no podran conectarse mas de tres hilos

en cada borna. Estas bornas, iran numeradas y estaran soélidamente fijadas, de acuerdo con lo
que se especifique en los demas documentos del Proyecto.

2.11.7 Cuadros de baja tensién

2.11.7.1 CAMPO DE APLICACION

La presente Especificacion establece los requisitos y condiciones técnicas que han de cumplir
los Cuadros de Distribucion y/o Centros de Control de Motores cuya tensibn nominal de
aislamiento es inferior ¢ igual a 1000 V.

2.11.7.2 NORMAS Y REGLAMENTOS

Los equipos cubiertos por esta Especificacién estaran de acuerdo con las siguientes normas y
reglamentos:

— Norma CEIl - 439-1

— Normas UNE.

- Reglamento Electronico para Baja Tension del 20.09.73 e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

— Comision Europea de Normalizacion Electronica (CENELEC).

2.11.7.3 CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES

El cuadro CCM se adecuard a los siguientes requisitos segun CEI-439:

Tipo de ensamblado. Multicubiculo

Lugar de instalacion. Interior fija

Grado de proteccion. P42

Grado de polucién 3

Método de montaje Partes fijas 0 reemplazables/extraibles seglin lo indicado en la
Memoria

Tipo de compartimentacion Forma 3b.

Ensayos. El cuadro sera del tipo TTA (totalmente ensayado).

2.11.7.4 MEDIDAS DE PROTECCION

El cuadro debera estar adecuadamente protegido segun CEI-439:
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— Contra contactos directos mediante aislamiento de las partes activas y envolventes y barreras
metalicas de forma que:

0 Quede eliminada la posibilidad de contacto entre partes activas de dos unidades
funcionales diferentes,

0 Quede limitada la probabilidad de iniciacion de arcos.

0 Quede impedido el paso de elementos sélidos de uno a otro compartimento.

— Contra contactos indirectos utilizando circuitos de proteccion y considerado el sistema de
proteccion general que se indica en la especificacion técnica adjunta.

— De forma que se permitan sin riesgo alguno inspecciones visuales, ajustes/reposicion de
relés, reemplazamiento de lamparas, fusibles y medidas de tensién /corriente en los cubiculos
de acometida. Todas ellas con el cuadro en tension.

— Contra cargas eléctricas remanentes (caso de alimentacién a baterias de condensadores 6
similar).

— De modo que se permita la conexidn /desconexidon de cables de potencia con cubiculos
adyacentes en tension.

— Contra los esfuerzos térmicos y dinamicos durante 1 seg provocados por una corriente de
cortocircuito en valor rms igual al asignado al embarrado principal,

2.11.7.5 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Serén las indicadas en la Memoria y en la descripcién del precio.

2.11.7.6 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS ADICIONALES

Cada cubiculo dispondra de una compuerta de evacuacion de gases.
Las chimeneas de evacuacion de gases seran comunes a cada columna.
El aparellaje a instalar en cada cubiculo se dispondra en un bastidor metalico desconectable.

Se preveran e instalaran en cubiculos diferentes, dos transformadores bifasicos(conectados
entre fases) 380/220 V de 5 kVA de potencia ,salvo especificacion en contra, y previstos uno de
ellos para mando de cuadro y el otro para servicios auxiliares (calefaccion y alumbrado). Se
afladiran también interruptores magnetotérmicos y diferenciales en el primario y fusibles en el
secundario para proteccion de las entradas / salidas. También se incluyen las resistencias de
caldeo y fluorescentes de alumbrado del cuadro.

Con objeto de facilitar el transporte y manejo en obra, los Cuadros/CCM se suministraran
divididos en secciones cuya longitud méaxima no supere los tres (3) metros cada una. Se
dispondran elementos adecuados en los extremos de cada seccién para realizar las conexiones
precisas entre secciones.

En cada seccion se dispondran cancamos de elevacion que permitan su elevacion y
manipulacién; la resistencia mecanica de las secciones sera la adecuada para no sufrir dafios ni
distorsion cuando se transporte 6 eleven.

El disefio de los Cuadros/CCM permitira su ampliaciéon por ambos extremos; la ampliaciéon podra
realizarse sin modificar las columnas adyacentes, y de forma que no sea necesario quitar tension
hasta que se realice la conexion de los embarrados.

Todas las puertas llevaran juntas de neopreno.
La chapa seré del tipo blanca, exenta de 6xidos superficiales y asperezas, a fin de evitar, en el

momento del curvado y doblado, la formacion de fisuras 6 deformaciones, y en el momento del
soldado, la formacion de crateres 6 reabsorcion.
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Todas las partes que deban soldarse se limpiaran y puliran a fin que la pintura pueda penetrar
bien y evitar asi la formacién de zonas de oxidacién. Las soldaduras exteriores deberan ser
mecanizadas y afinadas a fin de obtener un acabado liso.

Para facilitar la manipulacién y conexionado de los cables de alimentacion, los terminales de
conexion deberan quedar a una altura minima de 500 mm sobre el nivel del suelo.

Cuando la acometida al Cuadro se realice mediante conducto de barras se dispondra una brida
para conexion de este.

2.11.7.7 EQUIPO ELECTRICO Y CONEXIONES

Configuracion eléctrica

La configuracién eléctrica del Cuadro en cuanto a nimero de entradas-salidas, calibre de cada
una de ellas y control asociado, sera la indicada en los esquemas unifilares y de control tipo
adjuntos.

Interruptores

Todos los interruptores conectados directamente a las barras principales o derivadas
directamente de esta deberan tener un poder de corte igual o superior a la corriente de
cortocircuito asignada a las mismas.

Seréan del tipo de caja moldeada hasta el calibre maximo admitido por el fabricante y de bastidor
para el resto.

En general iran equipados con relés directos magnetotérmicos (ajuste minimo del térmico 0,8..1
In; magnético aprox 5 In), excepto cuando formen parte de un arrancador en el que vaya
instalado un relé térmico, en cuyo caso solo llevaran relés magnéticos (de actuacién instantanea
aproximadamente a partir de 10 In, en todo caso adecuados para arranque de motores); y en
este caso, seran del tipo limitador de forma que la energia pasante 12t resultante sea inferior a la
admisible por los equipos conectados en el cuadro aguas abajo.

Caso de requerirse proteccion diferencial en el circuito, la actuacion de esta siempre provocara la
apertura del interruptor automatico del arrancador 6 salida y nunca de un contactor.

Irdn equipados con contactos auxiliares, como minimo llevaran un contacto NA y otro NC.
Seccionadores y Conmutadores

Seran del tipo de cierre y ruptura brusca, con doble ruptura por polo capaces de cortar la
intensidad de arranque de los motores y aquellos conectados directamente a las barras seran

adecuados para soportar la corriente de cortocircuito de disefio del embarrado durante 1 seg.

Tendran accionamiento manual mediante un sistema de embrague que permita colocar la
maneta en la puerta y el seccionador en el cubiculo.

El accionamiento estara preparado para que el seccionador pueda ser enclavado, mediante
candado 06 dispositivo similar, en la posicion de abierto.

Irdn equipados con contactos auxiliares, como minimo dispondran de un contacto NA y otro
contacto NC.

Fusibles

Los fusibles de Fuerza, cuando se requiera su instalaciéon, cumplirdn con los requisitos de la
recomendacion CEI-269-1 y seran de alta capacidad de ruptura.
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Contactores

Serén del tipo antibloqueo, para empleo en categoria AC3, dimensionados como minimo para un
125% de la intensidad nominal del motor y capaces de cerrar y abrir la intensidad de arranque
(aproximadamente 8 veces la In) a plena tension de motores de jaula de ardilla.

Los contactores deberan estar de acuerdo con la recomendacién CEI-158-1 y seran del tipo
compacto.

El tamafio minimo del contactor a utilizar sera de 30 A y se equipara con el nimero de contactos
auxiliares que, de acuerdo con el esquema de control aplicable al arrancador correspondiente,
requiera.

Relés térmicos

Serdan trifasicos, con compensacion por temperatura ambiente.

Para intensidades bajas seran de conexion directa, para intensidades altas se conectaran a
través de transformadores de intensidad suministrados por el propio fabricante del relé.

Los relés térmicos seran adecuados para proteccidon contra la pérdida de una fase de los
motores sobre cuyo circuito de alimentacion estan instalados.

Se equiparan con el nimero de contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de control
aplicable al arrancador correspondiente, requiera.

Transformadores auxiliares

Los transformadores seran construidos con chapa de bajas pérdidas con una B < 10 KGauss y
su corriente de vacio no sera superior al 5% de la de plena carga.

Aparatos y elementos de medida

Se instalaran los aparatos y elementos de medida que se indiquen en el esquema unifilar y
esquemas de control aplicables.

Los aparatos de medida cumpliran con la recomendacién CEI n 51 y seran para montaje
empotrado.

Los aparatos indicadores tendran un tamafio de 96x96mm y su clase de precision sera 1,5.

Los transformadores de intensidad seran encapsulados en resina epoxy y cumpliran con la
norma UNE 21088, pudiendo funcionar con una intensidad del 120% de la nominal en
permanencia sin sufrir deterioro. En caso de alimentar a relés de proteccion indirectos, la
potencia y clase de precision de los transformadores de intensidad sera tal que mantengan su
exactitud en casos de sobrecarga y cortocircuito. La clase de precision minima aceptable y el
factor limite de precision sera 10P10.

El factor de seguridad de los transformadores que alimenten aparatos de medida serd Fs < 5.

Elementos de Mando de Control y Sefalizaciéon

Se dispondran los elementos de Mando y Control que de acuerdo con los esquemas de control
correspondientes deban ir instalados en el Cuadro/CCM.

Ademas de los elementos antes indicados, cuando la salida vaya equipada con relé térmico, se
dispondra un pulsador de rearme del mismo.

Para sefializacion se podran utilizar lamparas de incandescencia 6 LED.
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En caso de utilizarse lamparas de incandescencia se tendrd en cuenta que la tension de
alimentacion de las mismas no debe ser superior a 24 V, por lo que, si se utiliza una tension de
control superior, las lamparas deberan incorporar los transformadores adecuados para reducir la
tension.

Todos los elementos de mando, control y sefializacién correspondientes a una determinada
salida, iran instalados en la puerta del cubiculo de dicha salida.

Cableado.

La conexion eléctrica de cada uno de los bastidores a las barras verticales de la columna, se
realizar4 mediante una cualquiera de las siguientes formas posibles:

— Cable de cobre con terminales adecuados, conexionados con tornillos.
— Pletinas de cobre.
- Pinzas

En general, se utilizard la primera solucién para salidas de pequefia y mediana potencia en
ejecucion fija y la tercera en ejecucién extraible, para salidas de potencia superior a 75 kW se
utilizara unicamente la segunda.

La conexion eléctrica de los bastidores con los terminales de fuerza y control situados en el
compartimento de cables se realizara, en general, con cable.

El cableado de fuerza se realizara con cable de cobre RV-K 0,6/ 1 kV
El cableado de control se realizara con cable tipo HO7RR-K.

Las conexiones entre elementos y barras principales 6 de derivacién y los correspondientes
cables seran capaces de soportar los esfuerzos de un cortocircuito correspondiente al nivel de
disefio de las barras hasta la eliminacion de este por el interruptor de aguas abajo. Para el
disefio de este se podra tener en cuenta el poder limitador de dicho interruptor.

Las secciones minimas de cable a utilizar seran:

- Fuerza 6 mm?2
— Control 1,5 mm?2
— Intensidades 2,5 mm?

La conexion de los cables se realizara siempre por medio de terminales adecuados.

Todos los extremos de los cables irAdn marcados con anillos de identificacion. El marcado se
realizara de forma que en cada extremo de un cable se indique el aparato y borna del mismo a
gue va conectado el otro extremo.

La conexion entre los cubiculos extraibles y la parte fija se realizara mediante conectores; los
conectores correspondientes al cableado de control seran del tipo multiple.

La bornas terminales de control seran de melamina, adecuadas para fijar sobre perfiles DIN.
Sélo se conectara un cable por boca de conexién de borna.

Los terminales para conexiones externas, salvo especificacién en contra, estaran previstos para
cable de cobre flexible en secciones iguales o inferiores a 25 mm? y cobre rigido para el resto.
Dichos terminales permitirdn conectar cables de las secciones indicadas en el anexo A de la
norma CEI 439 y segun las corrientes nominales alli establecidas.
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2.11.7.8 EMBARRADOS

Barras principales
Contaran con proteccion frente a contactos directos.

La identificacion de las barras se realizara de acuerdo con el codigo de colores establecido en la
norma UNE 21086:

- FaseR Verde

- Fase S Amarillo

- FaseT Marrén

- Neutro Gris 6 negro

- Tierra Verde-amarillo

En los Cuadros/CCM de gran longitud se debera disponer, de acuerdo con la experiencia del
fabricante, las juntas de dilatacién necesarias, con objeto de evitar tensiones anormales.

La secuencia de fases sera R-S-T-N con la fase R en las siguientes posiciones mirando al
Cuadro/CCM desde su frente:

— Arriba para disposicién en linea vertical.
— En el frente para disposicién en linea horizontal.
- Alaizquierda para las barras verticales.

Barra de Tierra

Se instalard una barra de tierra independiente a lo largo del Cuadro/CCM, con una derivacion
vertical en cada columna del mismo.

Todas las partes metélicas sin tension del Cuadro/CCM seran conectadas a esta barra.

La densidad de corriente maxima en esta barra de tierra y sus derivaciones para el caso de
cortocircuito mas desfavorable durante 1 segundo no sera superior a 130 A/mm?2.

El disefio de dicha barra permitira una facil conexion de esta a la red local de tierras.

2.11.7.9 MARCADO Y CALEFACCION

Tanto el Cuadro/CCM, como cada cubiculo deberan ser marcados para su identificacion.
El marcado se realizara mediante etiquetas de plastico blanco con letras marcadas en negro.

La altura de las letras sera de 30 mm para la etiqueta de designacién especifica del Cuadro/CCM
y de 6 mm para las etiquetas de las salidas.

Las etiquetas correspondientes a las salidas llevaran grabada la designacién y/o identificacion de
la misma y su potencia en kW (indicada en el esquema unifilar).

Las etiquetas de identificacion iran colocadas:

- La de designacion del Cuadro/CCM, en la parte superior izquierda del mismo.

- Las de designacion de salidas, en el angulo inferior izquierdo de la puerta de cada cubiculo.

— La fijacién de las etiquetas de identificacidn se realizard mediante remaches 6 tornillos, nunca
con pegamento.

En el fondo de cada columna se instalard una resistencia de calefaccion controlada por
termostato y protegida con un interruptor automatico tipo miniatura.
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La temperatura maxima de la superficie de las resistencias no excedera los 200 °C. Se colocara
una proteccién que impida el contacto accidental con la resistencia caliente.

Las resistencias de calefaccion deberan estar montadas lo suficientemente alejadas de los
cables que entren o salgan de la columna para evitar dafios en el aislamiento producidos por el
calor.

2.11.7.10PINTURA Y ACABADO

Los equipos cubiertos por esta especificacién se someteran a un tratamiento de pintura que los
proteja de la corrosion a que pueden estar expuestos en el ambiente en que van a ser
instalados.

El tratamiento consistira en general en:

- Preparado de la superficie con eliminacion de rebabas, proyecciones de soldadura, etc.
— Tratamiento de desengrase.

- Tratamiento de fosfatacion.

- Aclarado y secado en tunel.

— Aplicacion electrostéatica de pintura epoxy.

— Polimerizacién de la pintura en horno.

- El espesor de la capa de pintura no sera inferior a 70 micras.
- El color de acabado sera el RAL 7032, salvo especificacion en contra.

2.11.7.11 PRUEBAS Y ENSAYOS

En fabrica
Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendacion CEI 439-1.

Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendacién CEl 292-1 (para los arrancadores); se
ensayara una salida / arrancador de cada tipo como minimo.

Comprobacién del cableado interno de los cubiculos.

El fabricante realizara protocolos indicando el resultado obtenido de los ensayos realizados.
En obra

Antes de la puesta en tension y/o servicio:

— Comprobacién de aislamiento.

— Comprobacién de conexiones.

— Ajuste de las protecciones.
— Pruebas de funcionamiento.

2.11.7.12 DOCUMENTACION

El fabricante debera entregar, como minimo, la siguiente informacion:

- Enla oferta
o Plano de disposicion general.
o Descripcion constructiva y caracteristicas técnicas.
o Programa de fabricacion.
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— Después del pedido
o Programa de fabricacién
0o Certificado de Ensayo del Cortocircuito emitido por un Laboratorio Oficial 6 célculos
justificativos que demuestren la validez de los embarrados para resistir los esfuerzos
dinamicos de cortocircuito
Esquemas eléctricos de control constructivos, con numeracion de bornas terminales y
cables
Lista de bornas
Listas de aparatos
Planos de disposicion general
Planos de anclaje
Planos de disposicion interna de aparatos
Instrucciones de operacion y mantenimiento

o

O O0Oo0Oo0Oo0o

2.11.8 Puesta a tierra

Tiene por objeto limitar las tensiones que en determinadas circunstancias puedan alcanzar
respecto a tierra las partes metalicas (24 V en local conductor y 50 V en los demés casos),
asegurar la proteccién y disminuir el riesgo producido por averia del material. Esta proteccion
gue nos ocupa comprende exclusivamente la B.T.

Se conectaran a tierra las estructuras metalicas, armaduras de hierros, soportes de hormigon,
instalaciones de fontaneria, saneamiento y gas, aire acondicionado, calefaccion, depdsitos,
calderas, guias de aparatos elevadores, antenas colectivas, y en general, todo elemento
metalico.

Fuera de la construccion se pondran a tierra obligatoriamente, aquellos elementos como postes,
columnas de alumbrado, etc. que por fallo, pudieran quedar eventualmente bajo tension.

Las instalaciones de puesta a tierra general, se haran ajustandose a la normativa vigente,
constara de una conduccién perimetral cerrada, enterrada no menos de 80 cm de cobre desnudo
recocido de 35 mm?2 de seccidén nominal, con un maximo de 7 alambres. Su eficacia podra ser
aumentada haciendo pequefias derivaciones perpendiculares al mismo. El anillo de puesta a
tierra podra extenderse por bajo de toda la edificacion. Con el fin de asegurar la conductividad
con tierra, se le conectara suficiente nimero de picas.

La union de la malla a cada una de las estructuras metalicas de la armadura o soportes de
hormigén, se efectuaran mediante cable idéntico al descrito por soldadura aluminotérmica, y
siempre por encima de la solera.

Las lineas principales de tierra serdn necesariamente de cobre, de una seccién no menor de 16
mmzZ. Derivaciones y conductores de proteccién, se ajustaran estrictamente al epigrafe de
"Conductores de Proteccién" de las ITC.

La conexion de los diferentes dispositivos de puesta a tierra, sera por medio de abrazaderas o
elementos de conduccion que garanticen una perfecta union, teniendo en cuenta los posibles
esfuerzos electrodinamicos que se puedan dar en caso de cortocircuito. El fallo de la Direccién
de Obra en este sentido sera inapelable, prohibiéndose el empleo de soldaduras de bajo punto
de fusién, tales como estafio, plata, etc.

El recorrido de los conductores sera lo mas corto posible y sin cambios de direcciéon. No estaran
sometidos a esfuerzos mecanicos, y estaran protegidos contra la corrosidon y el desgaste
mecanico.

Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea eléctricamente continua, en la que no podran
incluirse masas ni otros elementos. Las conexiones a este tipo de masas o elementos, se
efectuaran por medio de derivaciones de esta linea de tierra. Se tomaran las precauciones
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precisas para evitar la corrosidn electroquimica cuando las uniones sean entre materiales
diferentes.

2.11.8.1 PICAS DE TOMA DE TIERRA

Piqueta de conexion a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra.

Estaran colocadas en posicion vertical, enterradas en el terreno. Quedaran rigidamente unidas,
asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante
tornillos, elementos de compresion, soldadura de alto punto de fusion, etc.

El contacto con el conductor del circuito de tierra estara limpio, sin humedad y de tal forma que
se eviten los efectos electroquimicos.

Estaran clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En el caso
de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas serd, como minimo, igual a su
longitud.

La situacion en el terreno quedara facilmente localizable, tanto para su mantenimiento como para
la realizacion periédica de pruebas de valores de resistencia a tierra.

2.11.8.2 PLACAS DE TOMA DE TIERRA

2.11.9

Placa de conexion a tierra de cobre o de acero, enterrada.

Estaran colocadas en posicién vertical, enterradas en el terreno.

Quedaran rigidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los
circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresién, soldadura de alto punto de

fusion, etc.

El contacto con el conductor del circuito de tierra estara limpio, sin humedad y de tal forma que
se eviten los efectos electroquimicos.

Estaran clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En caso de
enterrar mas de una placa, la distancia entre ellas sera como minimo de 3 m.

La situacion en el terreno quedara facilmente localizable, tanto para su mantenimiento como para
la realizacion periédica de pruebas de valores de resistencia a tierra.

Tendra incorporado un tubo de plastico de 22 mm de diametro, aproximadamente, al lado del
cable para la humectacion periodica del pozo de tierra.

Tolerancia en la posicion de 50 mm.

Condiciones de uso, mantenimiento y seqgurida __ d

El Propietario recibira, cuando se hayan acabado las instalaciones, los planos definitivos y
referencia del proyectista, asi como del instalador de las mismas.

No se podra modificar la instalacion sin intervencion del instalador autorizado o técnico
competente, segln corresponda.

Si la modificacion es de importancia, se solicitara previamente la aprobacién de proyecto por el
Servicio Territorial de Industria y Energia.
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Cada afio se comprobaran los dispositivos de proteccion contra contactos directos e indirectos,
asi como sus intensidades nominales en relacibn con la seccién de los conductores que
protegen.

Se repararan los defectos encontrados.

En ausencias prolongadas se desconectara el interruptor diferencial.

2.11.10 Condiciones técnicas de la instalacion

2.12

2.121

Se dispondra de acometida eléctrica de 400 V AC en todos los casos, debidamente protegida por
diferencial y magnetotérmico.

Se dispondra de una toma de tierra correspondiente a la acometida eléctrica para la alimentacién
de los equipos, segun la normativa que marca el Reglamento de Baja Tension.

Para la instalacion de elementos en tuberia se dispondra de arquetas de suficientes
dimensiones, cubiertas y debidamente ventiladas.

Para la canalizacién de cables subterraneos se haran zanjas para paso de tubos corrugados con
Sus respectivas guias.

Se dispondra de registros para facilitar el paso de cables.

EQUIPOS ELECTROMECANICOS

Grupos motobomba

Bomba centrifuga sumergible
Marca / Modelo FLYGT/ NP-3085-MT DN100- 2 kW o equivalente
FLYGT/ NP-3085-SH DN80 — 2,4 kW o equivalente

“N” Inatascable — autolimpiante semiabierto adaptativo.
Total

Mediante chorro de flujo permanente generado por la
ranura de limpieza en el cuello de aspiracién, que limpia el
impulsor y canaliza los sélidos hacia la salida de la bomba.
Sumergible “P” Extraible por tubos guia 2x2”

Tipo de impulsor
Paso del impulsor
Sistema de limpieza del impulsor

Tipo de instalacion

Motor

Tipo Eléctrico trifasico
Grado de proteccion IP68

Tipo de operacion S1 (24h)
Frecuencia 50 Hz

Intensidad nominal 49 A

Tension 400 V

Potencia nominal

Grado de aislamiento
N° de arranques maximos por hora
N° polos / r.p.m

Refrigeracion
Cable

2 kW (NP-3085-MT)

2,4 kW (NP-3085-SH)

Clase H (Hasta 180°C)

30

4 /1475 (NP-3085-MT)

2 /2915 (NP-3085-SH)

Aletas disipadoras de calor.

Cable eléctrico sumergible SUBCAB o equivalente.
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2.12.2

Estanqueidad

Junta mecénica interna (Lado del motor)

Sistema Active seal o equivalente.

Junta mecénica externa (Lado del liquido) Sistema Spin-out 0 equivalente de ranura helicoidal

Sistema de ensamblaje

Materiales
Cuerpo / Voluta
Eje

Impulsor

Juntas mecanicas

Pintura

Cuadro de control bombas

Alimentacion
Protecciones

Grado de proteccion
Regulacién
Display y sinéptico frontal

Control de las bombas

en el asiento de la junta mecanica para limpieza
permanente de particulas abrasivas mediante el
propio liqguido bombeado.

Dos juntas mecdnicas independientes integradas en
un solo cartucho.

HP°F° GG25 de disefio compacto.

Acero Inoxidable 1.4057.

HPF° GG25 Bordes endurecidos.

Interna (WCCr / WCCr) (carburo cementado resistente
corrosion)

Externa (WCCr / WCCr)

Espesor minimo 90-120 . Color: Gris

400 V sin neutro

Interruptor seccionador principal

Magnetotérmico

Diferencial

IP: 54

4 Reguladores de nivel

Indicacién del estado de las bombas y fallos: Marcha, bloq,
fallo fases, sobrecorr, exc. temp.

LED de alarma de nivel alto.

Display alfanumérico de 2 lineas x 16 caracteres

5 pulsadores: param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
LED de fallo de fases (sobre placa madre).

Alternancias avanzadas.

Amperimetros

Interruptores 0-A-M

Proteccion térmica por software rearmable de forma
automatica.

Retardos configurables en arranque y parada

Definicion de tiempo maximo de funcionamiento por
bomba.

Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles
fallos de las bombas.

EX Mode incorporado

Memoria interna con 10 Ultimas alarmas: Tipo de alarma y
hora de ocurrencia

Estadisticas de funcionamiento: N° de arranques y de
horas de funcionamiento de cada bomba

Gestion avanzada de mantenimiento

Alarma sonora y contacto libre de tension para indicacion
externa de alarmas.
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2.12.3

2.12.4

2.12.5

2.13

Requlador de nivel

Interruptor
Carcasa
Cable

Temperatura del liquido
Proteccion

Dens. Liquido

Peso

Valvulas de retencién

Diametro nominal
Presiéon nominal
Pintura

Material de la carcasa
Material de los tornillos
Diametro de la bola

Valvulas de compuerta

Diametro nominal
Presiéon nominal
Cuerpo y tapa
Revestimiento

Vastago
Empaquetadura

Cojinete
Compuerta

Collarin de empuje
Tornillos
Junta perfil

MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Mecénico

Prolipopileno

Revestido con un compuesto especial de PVC o goma de
nitrilo/PVC.

0- 60 °C.

IP68

0,65 - 1,5 g/cm3.

2 kg aprox. (con 20 m de cable)

100 mm

16 bar

Epoxi Segun 1SO 7005-2 PN16
GGG 40 DIN 1693

AISI 304

120 mm

100 mm

16 bar

Fundicion duactil GGG-50 segun DIN 1693

Resina epoxi aplicada electrostaticamente segin DIN
30677 (interna y externamente)

Acero inoxidable, DIN X 20 Cr 13

Sellado superior, 4 juntas téricas y un manguito inferior de
EPDM

Nylon 6.6

Fundicién ductil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM
(interna y externamente) con una tuerca integral de laton,
CZ 132 segun BS 2874

Latén CZ 132 segun BS 2872

Acero inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona.
EPDM

Las caracteristicas de los materiales no especificados han de ser propuestas por el Contratista a
la Direccién de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera que no
satisfacen las finalidades para las que estan previstas.

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han de
obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes.

Los ensayos para la determinacion del control de calidad de materiales no especificados han de
ser efectuados por un laboratorio oficial y segun las Instrucciones y Normativas en vigor.

Pliego de Condiciones

P&gina 51



A AR H I
‘; AJ untament d EIX Proyecto de ejecucion de las obras de Colector y Red secundaria
v

de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José de Elche. 22 Fase

T697D3S02

3.1

3.11

3.1.2

CONDICIONES DE EJECUCION, INSPECCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
Demoliciones

Tienen por objeto el derribo, de forma manual o mecanica, de las construcciones, obras de
fabrica, bordillos, rigolas, pavimentos existentes, canalizaciones de servicios existentes, pozos
de registro y en general todos aquellos elementos que obstaculicen el emplazamiento de las
obras proyectadas o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucion
de las mismas y no se encuentren incluidos en otras unidades.

La ejecucion de las obras incluye la demolicion de las obras propiamente dichas, asi como la
carga de productos y el transporte de estos a vertedero.

Las operaciones de derribo y demoliciones se efectuaran tomando las precauciones necesarias
para no afectar a elementos proximos a las obras, evitando al maximo las molestias a ocupantes
de zonas préximas.

Las operaciones de derribo se efectuaran con las consiguientes precauciones para asegurar
unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el
Director de Obra, quien designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Los materiales de derribo deberan ser trasladados a vertederos autorizados cuya ubicacion
habrd de ser aprobada por el Director de Obra, en cumplimiento del Plan de Gestion de
Residuos.

Las condiciones de ejecucion seran las establecidas por la Direccion de Obra y no se podran
efectuar las demoliciones sin la autorizacién expresa de esta.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 301 del PG-3.

No se abonaran las demoliciones a realizar de muretes, mamposteria en seco, bordillos,
bancales, acequias, vallas, muros, canales de riego, tuberias, etc. que no requieran martillos
rompedores, ya que se consideraran incluidas en el desmonte de tierra vegetal.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de
las zonas proximas a la obra.

La demolicion de firmes se medira por metros clbicos (m?), incluyendo el corte en el caso de
pavimentos asfalticos.

Se abonaran segun los precios correspondientes del Cuadro de Precios n® 1. Estos precios
incluyen el transporte a vertedero autorizado.

D0101000 M3 DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE ESPESOR INCLUSO CORTE
PREVIO DE BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

Desbroce del terreno

Se regira por lo dispuesto en el articulo 300 del PG-3.

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los arboles, tocones, plantas,
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable segun el
Proyecto o a juicio del Director de las obras.
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3.1.3

3.14

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

. Remocion de los materiales objeto de desbroce.
. Retirada y extendido de los materiales objeto de desbroce en su emplazamiento
definitivo.

Se abonaran por los metros cuadrados (m2) desbrozados, medidos sobre el terreno al precio
indicado en el Cuadro de Precios n° 1. Esta unidad incluye también el arranque de arboles,
arbustos, tocones, y broza, trituracion, asi como la carga y transporte de los productos restantes
0 escombros a zona de acopio.

D0102001 M2 DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y
ARBOLADO, CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A VERTEDERO

Excavacién en zanjas o0 pozos

Es de aplicacién lo indicado en el articulo 321.3 del PG-3.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la instalacion de
tuberias, canalizaciones y pozos asi como para emplazamiento de obras de fabrica.

Su ejecucion incluye las operaciones de ejecucién manual o mecéanica de catas previas para la
localizacion de servicios, excavacion por medios mecanicos, nivelacion, el refino de taludes, la
carga a camion y transporte a lugar de acopio o vertedero autorizado.

La unidad de obra incluye las entibaciones correspondientes. Sus caracteristicas quedaran a
juicio del contratista, que sera responsable de los dafios ocasionados a personas o propiedades,
por negligencia en adoptar las medidas oportunas. La entibacién sobresaldra al menos 15 cm
por encima del frente de excavacion con el propésito de evitar la caida de objetos a la zanja. En
todo caso, el Contratista atendera a las indicaciones del director de las obras en cuanto a la
idoneidad de medios aplicados o a aplicar. Se podra prescindir de las entibaciones en casos
concretos previa presentacion del estudio justificativo correspondiente, siempre que sea
aprobado por la Direccion de Obra previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud.

La medicion se referird al nUmero de metros cubicos (m?®) realmente ejecutados abonandose al
precio contratado.

No se tendran en cuenta a efectos de medicion los excesos no justificados ejecutados por el
Contratista sin autorizacion expresa del Ingeniero Director de las obras.

El abono se realizara segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1.

D0104063 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN
TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA LOCALIZACION DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA Y
NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO

Rellenos localizados

Estaran regulados por el Articulo 332 "Rellenos localizados" del PG3.
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3.2

3.2.1

Consisten en la extension y compactacion de materiales en zanjas, trasdés de obras de fabrica,
cimentacion o apoyo de estribos, segun planos.

Materiales para relleno de zanjas de colectoresy r  eposicién de servicios

Para la formaciéon de la cama sobre la que se apoya la tuberia y recubrimiento se empleara
arena con granulometria 0/6, con un espesor de cama de 15 cm y un espesor total de 85 cm
para D = 400 mm, 110 cm para D = 500 mm y 160 cm para D = 630 mm.

El resto del relleno de la zanja se hara con suelo tolerable procedente de la excavaciéon exento
de tierra vegetal o seleccionado de préstamo. Para ello se ha tenido en cuenta un
aprovechamiento del 75% del suelo procedente de la excavacion como tolerable el resto se ha
considerado como suelo seleccionado de préstamo. En la reposicion de servicios el relleno de
zanja se hara con zahorra artificial.

La medicién se hara por metros cubicos (m?3) realmente ejecutados, medidos sobre los planos de
perfiles transversales, terminados, quedando incluida en el precio la extension, humectacion y
compactacion.

El abono se hara al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1.

D0105031 M3 RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ZAHORRA ARTIFICIAL
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 20 CM

D0105041 M3 RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ARENA PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y COMPACTACION EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20 CM

D0105051 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM

D0105071 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON SUELO
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM

SANEAMIENTO

Pozos de registro

Seré de aplicacion lo dispuesto en la clausula 410 del PG-3.

La solera de las arquetas sera de hormigén en masa HNE-20, y su espesor no sera inferior a 25
centimetros.

Los pozos seran prefabricados de policloruro de vinilo (PVC) estructurado de una sola pieza o
constituidos por varios elementos, debiendo ser las dimensiones de los registros tales que
cumplan con la reglamentacién vigente en materia de seguridad y salud. Ademas, y a efectos de
salvaguardar la estructura resistente del registro, deberan limitarse el nimero de perforaciones
realizadas para la incorporacion de acometidas en un mismo componente.
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En general los pozos seran de seccion interior circular. ElI didmetro nominal de los pozos debera
ser, como minimo, en general, de 1.0 m, de manera que permitan las operaciones de limpieza,
mantenimiento de la red, control de las caracteristicas de las aguas residuales, etc. También se
podran utilizar pozos de diametro nominal 1,2 m cuando las exigencias lo requieran.

Excepcionalmente y si la altura de tierras sobre la clave de la conduccion es menor de 1 m y si el
diametro de la conduccion incidente es de hasta 400 mm, el diametro nominal del pozo podra
reducirse hasta 0,80 m, si asi lo acepta la Direccion de Obra.

En cualquier caso la boca del pozo debera tener 0,60 m de didmetro, pudiendo estar sobre un
elemento abocinado o sobre la propia estructura del pozo.

Si la altura del pozo es superior a 2,5 m, deberan construirse plataformas intermedias dentro del
pozo, debiendo, ademas, el mismo retranquearse respecto el eje de la conduccion. Dichas
plataformas intermedias seran de tramex, debiendo ser la distancia maxima vertical entre ellas
de 2,5 m.

Todos los pozos, deberan incluir pates instalados en el propio cuerpo del pozo y los cuales
mantengan la estanqueidad del sistema. Estos pates serviran para poder acceder al interior del
pozo.

El cuerpo del pozo estara fabricado en policloruro de vinilo (PVC) con una rigidez nominal (SN)
de 8 KN/m2.

El cuerpo llevara incluido (instalados) los pates, que permitan acceder al interior del pozo;
manteniendo la estanqueidad del sistema en la unién.

La coronacién del cuerpo del pozo se realizard con un cono de reduccion fabricado en material
plastico, tipo polietileno, fabricado por rotomoldeo.

La base de dicho pozo sera ciega, fabricada en material plastico, tipo polietileno, la cual unira el
propio cuerpo del pozo con dicha base mediante una junta de goma.

Estard permitida la utilizacion de bases registrables, cuando el diametro del colector que
acomete al pozo, pueda desestabilizar la estructura del propio pozo.

Si la altura del pozo es superior a 2,5 m, se utilizardn tramex cada 2,5 m para garantizar la
seguridad en el elemento pozo.

Las acometidas a la unidad pozo, bien por gravedad bien a presion, se realizaran por medio de
un clip elastomérico, fabricado en material EPDM. Dichas acometidas garantizaran la perfecta
estanqueidad del sistema de union, de tal forma que no haya derivaciones de efluente del interior
hacia el exterior, ni a la inversa.

Los dispositivos de cubricion y cierre seran de fundicion ductil, y de las siguientes clases, de
conformidad con la Normas UNE-EN-124:

Clase D400

Previamente a la colocacion de ningun dispositivo de cubricion y cierre debera ser el modelo
aprobado por el Ingeniero Director.

Se abonaran las unidades realmente colocadas y en condiciones de uso. Los precios incluyen
todos los conceptos, materiales, transporte, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la
correcta terminacion de la unidad.
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3.2.2

D0308200 Ud POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA DOBLE PARED

SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y
630 MM DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE ALTURA NOMINAL, CONO
REDUCTOR A @ 600 MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE @ 200, 315, 400, 500 Y 630
MM Y CLIP ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES DE ACOMETIDAS Y
COLECTORES. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO DE
SOLERA, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D-400 DE 60 CM DE
DIAMETRO MODELO MUNICIPAL. TOTALMENTE ACABADO SEGUN
DETALLES DE PLANOS..

D0308202 M INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO

COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO PARA RECIBIR
COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS. TOTALMENTE ACABADO.

También se ejecutaran camaras de registro prefabricadas.

D0308301 Ud ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA DE @ 1600 DE

SECCION INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS DE ALTURA
EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE @ 400, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE @ 1490 MM, ESPESOR DE 20
CM Y UN HUECO DE 1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS DE ACCESO 580 X
785 Y FONDO DE POZO TOP 100S D=1400 MM EN POLIESTER REFORZADO
POR FIBRAS DE VIDRIO CON HORMIGONADO DEL ESPACIO
COMPRENDIDO CON LA SOLERA. TOTALMENTE COLOCADA.

D0308302 Ud Arqueta de Hormigon Armado prefabricada 2,0x1,5 metros de seccion interior en

planta y 1,2 metros de altura exterior con solera de 20 cm y 3 pasamuros de &
300, cubierta prefabricada de Hormigéon Armado de 2360x1860 mm, espesor de
20 cm y dos huecos de 0,60x0,80 metros, y 2 trampas de acceso 580 X 785.
Totalmente colocada.

Tubos en canalizaciones

En esta unidad de obra queda incluido:

Los tubos de los siguientes materiales:

- PVC corrugado - liso.

- Polietileno alta densidad

- Acero S275JR helicosoldada

Unién por copa de junta elastica en tuberias de PVC

Soldadura a tope en tuberias de polietileno y acero.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

P.P. de inspeccién con camara de television y pruebas la presion.

Los tubos de PVC, polietileno y acero cumpliran respectivamente las condiciones establecidas
en los capitulos 2.8.1, 2.8.2y 2.5.2.

Los tubos seran acondicionados en los camiones por personal de la propia Fabrica, de acuerdo
con las normas establecidas y en funcion de sus caracteristicas. Durante el proceso de carga,
los materiales se colocan en posicién horizontal y paralelamente a la direccién del medio de
transporte, cuidando de que no sufran golpes ni rozaduras.
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3.2.3

Los tubos no se dejaran caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurara dejarlos cerca
de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situardn éstos en el lado opuesto donde se
piense depositar los productos de excavacion.

El modo de apilado de tubos seré el de pirdmide truncada, pero se debera evitar alcanzar alturas
excesivas. La primera hilera de tubos debera apoyarse sobre travesafios de madera con cufias,
con objeto de prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas.

Se cuidara la perfecta colocacion de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no
gueden cantos vivos, asi como su perfecta alineacion y paralelismo entre ellos.

Se mediran y abonaran por metro lineal (ml) instalado segun el Cuadro de Precios N° 1. Los
precios no incluyen excavacién, cama y relleno, ni accesorios (curvas).

D0303105 M

D0303107 M

D0303204 M

D0303207 M

D0303306 M

D0303308 M

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE
PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE
200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS..

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE
PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE
400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 200 MM Y PN 10 ATM. AD,
INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 400 MM Y PN 10 ATM. AD,
INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO S275JR HELICOIDAL SOLDADA @
305 MM (12") DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE,
SOLDADURA, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO S275JR HELICOIDAL SOLDADA @
508 MM (20") DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE,
SOLDADURA, DESPUNTES Y PRUEBAS.

Acometidas domiciliarias de saneamiento

Acometidas por gravedad:

En esta unidad de obra queda incluido:

- Los tubos de PVC corrugado — liso, Sn-8, unién por copa de junta elastica.

- Tapdn en extremo en linea de fachada.

- Obra civil necesaria.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

- P.P. de inspeccién con camara de television y pruebas la presion.

Las uniones a pozo se encuentran recogidas en la unidad de obra de pozo de registro (Céd. n°

D0308200).
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Los tubos de PVC cumpliran las condiciones establecidas en el capitulo 2.8.1.

Los tubos seran acondicionados en los camiones por personal de la propia Fabrica, de acuerdo
con las normas establecidas y en funcion de sus caracteristicas. Durante el proceso de carga,
los materiales se colocan en posicion horizontal y paralelamente a la direccién del medio de
transporte, cuidando de que no sufran golpes ni rozaduras.

Los tubos no se dejaran caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurara dejarlos cerca
de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situaran éstos en el lado opuesto donde se
piense depositar los productos de excavacion.

El modo de apilado de tubos seré el de pirdmide truncada, pero se debera evitar alcanzar alturas
excesivas. La primera hilera de tubos debera apoyarse sobre travesafios de madera con cufas,
con objeto de prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas.

Se cuidara la perfecta colocacion de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no
gueden cantos vivos, asi como su perfecta alineacion y paralelismo entre ellos.

Se mediran y abonaran por metro lineal (ml) instalado segin el Cuadro de Precios N° 1. Los
precios incluyen corte y demolicién del firme, excavacion, cama y relleno de arena y suelo
tolerable y tapon.

D0303104 M ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA CON CANALIZACION DE
TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA,
INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON, MONTAJE, RELLENO
COMPACTADO CON ARENA Y SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

Acometidas en presion:

A juicio de la direccion de obra se podran sustituir acometidas por gravedad y tramos impulsados
por acometidas en presién. A estos efectos se prevén en los Cuadros de Precios del proyecto las
unidades de obra necesarias, aunque no cuenten con medicion en el Proyecto.

En esta unidad de obra queda incluido:

- Los tubos de PE, PN16, Sn-10, unién por soldadura a tope.

- Tapodn en extremo en linea de fachada.

- Obra civil necesaria.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

- P.P. de inspeccién con cadmara de television y pruebas la presion.

Las uniones a pozo se encuentran recogidas en la unidad de obra de pozo de registro (Céd. n°
D0308200).

Los tubos de PE cumpliran las condiciones establecidas en el capitulo 2.8.2.

Los tubos seran acondicionados en los camiones por personal de la propia Fabrica, de acuerdo
con las normas establecidas y en funcion de sus caracteristicas. Durante el proceso de carga,
los materiales se colocan en posicién horizontal y paralelamente a la direccién del medio de
transporte, cuidando de que no sufran golpes ni rozaduras.
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Los tubos no se dejaran caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurara dejarlos cerca
de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situardn éstos en el lado opuesto donde se
piense depositar los productos de excavacion.

El modo de apilado de tubos seré el de pirdmide truncada, pero se debera evitar alcanzar alturas
excesivas. La primera hilera de tubos debera apoyarse sobre travesafios de madera con cufias,
con objeto de prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas.

Se cuidara la perfecta colocacion de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no
gueden cantos vivos, asi como su perfecta alineacion y paralelismo entre ellos.

Se mediran y abonaran por metro (ml instalado segun el Cuadro de Precios N° 1. Los precios
incluyen corte y demolicién del firme, excavacién, embebido del prisma con hormigén, relleno de
suelo tolerable y tapén.

D0303501 M ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON CANALIZACION DE TUBERIA
DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN
HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO
O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y
PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

D0303502 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 2 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

D0303503 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 3 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

D0303504 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 4 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
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D0303505 M

D0303506 M

D0303507 M

D0303508 M

D0303509 M

D03035010 M

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 5 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 6 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 7 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 8 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 9 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2) ,
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 10 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2),
SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE
Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE
DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO
DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
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3.3

3.4

HORMIGONES

Los hormigones que aqui se definen cumpliran las especificaciones indicadas en la vigente
Instruccion de Hormigéon Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, asi como
especificaciones adicionales contenidas en el articulo 610 del PG-3.

Los tipos de hormigén a emplear, de acuerdo con la denominacion del Articulo 39.2 de la
Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08), seran los siguientes, segln su uso:

Hormigon No Estructural:

Hormigdn de limpieza: HL-150

Hormigén en masa: HNE-20
Soleras de aceras, cimientos de bordillos, pequefias arquetas y rellenos y
recrecidos sin funcion estructural.

Hormigén Estructural:

Hormig6n en masa: HM-20

Cimentacién de sefiales, pozos de registro.
Hormigén Armado: HA-25, HA-30

Obras de fabrica, losas de proteccion.

La docilidad de los hormigones sera la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y
consolidacién que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la
operacion.

Se realizaran al menos dos ensayos de resistencia a compresion (UNE-EN 12390-3:2009) y dos
determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-EN 12350-2:2009) por cada 100
m?3 o elemento estructural diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm?2 el
namero de ensayos por cada lote de los descritos sera de cuatro (4).

El hormigéon se abonara por metros cubicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre
los Planos, excepto cuando se indique otra cosa, y se abonara al precio que se indique en el
Cuadro de Precios N°1 para cada uno de ellos.

D2004002 M3 HORMIGON HNE-20, INCLUSO TRANSPORTE AL TAJO,
BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO

En el precio de las unidades estan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza
utilizarlos, el bombeo del hormigén en los hormigones para armar, asi como el vibrado y curado.

En el caso de haber optado por ensayos de informacion y resultar éstos desfavorables, cualquier
reparacion necesaria del elemento sera realizada sin percibir la Empresa Constructora ningun
abono por ello. Una vez realizada la reparacion quedard a juicio del Ingeniero Director la
penalizacion econdmica de la disminucién de resistencia del hormigén en la misma proporcién
en que se produce la disminucién de la resistencia.

MEDIDAS DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL

Se denomina asi a las operaciones de laboreo final de tierras para restablecimiento de las
condiciones originales del suelo afectado por la obra una vez compactadas las tierras de relleno
de zanjas y extendido de tierra vegetal. El espesor de la misma varia en funcion de las
necesidades especificas de cada zona considerandose un espesor medio de 30 cm.
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3.5

3.5.1

Antes del inicio de los trabajos de plantacion (como maximo 15 dias antes) se procedera al
comienzo del extendido de la tierra vegetal sobre las superficies a ajardinar del modo mas
homogéneo posible.

Se empleara toda la tierra vegetal excavada.

Una vez vertida la tierra vegetal, se procedera a efectuar un reperfilado de la misma, eliminando
las irregularidades.

El control de calidad se efectuard de forma visual comprobando que la capa extendida es
uniforme en toda la superficie ocupada, tiene el espesor establecido y no presenta
irregularidades.

En las zonas utilizadas para acopios de materiales se restituiran a sus condiciones originales
mediante extendido de tierras vegetales procedentes de préstamos en las mismas condiciones
gue las zanjas y laboreo final. Se contempla ademas una limpieza mensual de las zonas de
trabajo y acopio.

El laboreo de tierras se abonara por metros cuadrados (m?), el extendido de tierras por metros
cubicos (m?3) y la limpieza de instalaciones por unidad mensual realmente ejecutada. Todas ellas
segun el precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1.

D3091103 M2 LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA RESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR LAS OBRAS UNA
VEZ COMPACTADAS LAS TIERRAS DE RELLENO DE LAS ZANJAS.

D1001001 M3 ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA Y EL MATERIAL VEGETAL PROCEDENTE DEL
DESBROCE INCLUSO TRITURACION PREVIA Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

D1001002 M3 ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMO. INCLUSO
REFINO DE LA SUPERFICIE.

D3091001 Ud LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES DE TRABAJO COMO ZONAS
DE ACOPIO Y PARQUES DE MAQUINARIA EN FASE DE OBRA.

REPOSICION DE SERVICIOS

Subbase de zahorra atrtificial:

Definicién

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Se empleard como base del firme en caminos asfaltados mediante doble tratamiento superficial.

Serdn procedentes de piedra de cantera o0 grava natural, cumpliendo las siguientes
caracteristicas:

. La fraccion que pasa por el tamiz 0,080 UNE serd menor de 2/3 de la que pase por el
0,40 UNE, en peso, y la curva granulométrica estara comprendida dentro de los husos
resefiados en el cuadro 501.1 del mencionado PG3/2001

. El indice de lajas sera inferior a 35.
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. Coeficiente de Los Angeles menor que 30 para trafico tipo T1 y TO, y menor que 35 en
los demas casos.

. Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras
materias extrafias. El coeficiente de limpieza no debera ser inferior a 2.

. El equivalente de arena serd mayor de 35 para traficos T1 y TO, y mayor de 30 en los
demas casos.

. El material sera no plastico

Preparacion de la superficie de asiento

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
gue apoya tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables,
se corregiran antes de la puesta en obra de esta zahorra. La preparacion de la zahorra se hara
en central y no "in situ".

Extension de la tongada

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con
espesores variables de 10 a 30cm.

La humedad éptima de compactacion, podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacion
del equipo de compactacion. Todas las aportaciones de agua tendran lugar antes de la
compactacion. El agua se dosificard adecuadamente procurando que en ningln caso un exceso
de la misma lave al material.

Compactacion de la tongada

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no rebasara en la 6ptima en mas de un 1%, se
procedera a la compactacion de la tongada, hasta alcanzar la densidad especificada.

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacién del
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composicién y forma de actuacion del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactacion mas conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el
tramo de la prueba seran semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra
artificial.

El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacién del tramo de prueba como parte
integrante de la obra de construccion.

A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definira si el procedimiento de
compactacion es el correcto o se decide por variar este proceso o la maquinaria de
compactacion empleada.

Durante la realizacion del tramo de prueba se estudiard el comportamiento del material bajo la
compactacion.
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3.5.2

Densidad

La compactacion se continuara hasta alcanzar un densidad no inferior al 100% (98% en bermas)
de la maxima correspondiente a la obtenida en el ensayo Préctor Modificado para calzadas con
trafico TO, T1 y T2. En el resto de casos la densidad no sera inferior al 97% de la maxima
obtenida en el ensayo Préctor Modificado.

Tolerancias geométricas de la superficie

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros con arreglo a los planos, en el gje,
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no exceda de
la mitad de la distancia entre los perfiles de proyecto, se comparara la superficie acabada con la
tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

Medicion y abono
La subbase de zahorra artificial, se medira por metros cubicos (M3) realmente ejecutados, de
acuerdo a los planos y demas documentos del proyecto, medidos después de la compactacion,

incluye la preparacién de la superficie de asiento mediante cajeado y perfilado si resultan
necesarios y se abonara al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1.

D1202401 M3 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y
COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE CAJEADO Y PERFILADO
DEL FONDO

Riegos
Imprimacién
Definicién

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa, o0 base de hormigén, previamente a la extensién de otra capa bituminosa.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

. Preparacion de la superficie existente
. Aplicacién del ligante bituminoso

Esta unidad de obra cumplira lo especificado en el Articulo 531 del PG-3.

El ligante bituminoso a emplear ser4 emulsion bituminosa tipo ECR-1 que debera cumplir las
prescripciones que figuran en el Articulo 213 del PG-3. La dotacién proyectada garantizada el
residuo seco minimo exigido en el PG-3.

Para la aplicacion del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego
de adherencia a una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante
el trabajo del dia.

Antes de la aplicacion de la superficie a tratar debe haberse limpiado.

Sobre la capa recién tratada no pasara ningun tipo de trafico hasta que haya terminado la rotura
de la emulsion.
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Se realizara el riego de adherencia con la antelacién suficiente para que rompa completamente
la emulsion y se evapore el agua antes de proceder a la extensién de la mezcla en cualquier
punto. Debe haber transcurrido media hora (1/2) como minimo desde la ejecucién del riego de
adherencia.

Si lloviese inmediatamente después de la ejecuciéon del riego de adherencia, se examinara la
superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsién antes de su rotura; en caso
afirmativo se volvera a realizar el riego de adherencia con una dotacion menor.

Es de aplicacion el articulo 531.6 del PG-3.

Medicion y abono

Esta unidad se medira por tonelada (t) de riego realmente empleado en obra, y se abonara
aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios n° 1.

Adherencia

Definicion

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa, o base de hormigén, previamente a la extension de otra capa bituminosa.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

. Preparacion de la superficie existente
. Aplicacion del ligante bituminoso

Esta unidad de obra cumplira lo especificado en el Articulo 531 segin la redaccion del mismo
contenida en la O.C. 5/2001 de la Direccion General de Carreteras, que a todos los efectos se
considera que sustituye a la del PG-3/75.

El ligante bituminoso a emplear sera emulsién bituminosa tipo ECR-1 que debera cumplir las
prescripciones que figuran en el Articulo 213 del PG-3. La dotacién proyectada garantizada el
residuo seco minimo exigido en el PG-3.

Es de aplicacién el articulo 531.5 del PG-3.

Para la aplicacion del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego
de adherencia a una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante
el trabajo del dia.

Antes de la aplicacion de la superficie a tratar debe haberse limpiado.

Sobre la capa recién tratada no pasara ningun tipo de trafico hasta que haya terminado la rotura
de la emulsion.

Se realizara el riego de adherencia con la antelacién suficiente para que rompa completamente
la emulsion y se evapore el agua antes de proceder a la extensién de la mezcla en cualquier
punto. Debe haber transcurrido media hora (1/2) como minimo desde la ejecucién del riego de
adherencia.

Si lloviese inmediatamente después de la ejecuciéon del riego de adherencia, se examinara la
superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsién antes de su rotura; en caso
afirmativo se volvera a realizar el riego de adherencia con una dotacion menor.

Es de aplicacién el articulo 531.6 del PG-3.
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3.5.3

Estas dos unidades se mediran por toneladas (t) de riego realmente empleado en obra, y se
abonaran aplicando el precio comuan correspondiente del Cuadro de Precios n° 1.

D1205012 T EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE ADHERENCIA-IMPRIMACION
RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.

Si por circunstancias climatolégicas o por cualquier otra razén, se hiciese necesaria la
modificacion del tipo de ligante, el Contratista estara obligado a realizar dicho cambio sin que por
ello se modifique el precio establecido.

En el precio estan incluidas las operaciones previas y de extendido.

Mezclas bituminosas en caliente

Las mezclas bituminosas en caliente, cumpliran lo especificado en el Articulo 542 del PG-3.

Las mezclas bituminosas en caliente continuas que se emplearan seran las tipo AC 16 surf S
porfidico y AC 22 bin S calizo, aplicadas en las zonas indicadas segun las secciones tipo de los
Planos y en el Anejo de Dosificaciones.

Se adjuntan las tablas de correspondencia de esta nomenclatura con la antigua:

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

TABLA 542.10 TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA
CAPA
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) o -
Denominacion Denominacion
UNE — EN 13108-1 (*) anterior
4_5 AC16 surf D D12
AC 16 surf S S12
RODADURA
S5 AC22 surf D S20
AC22 surf S S20
AC22 bin D D20
AC22 bin S S20
INTERMEDIA 5-10 AC32 bin S S5
AC 22 bin S MAM (**) MAM (***)
AC32 base S S25
AC22 base G G20
BASE 7-15 AC32 base G G25
AC 22 base S MAM (**) MAM (***)
ARCENES (****) 4-6 AC16 surf D D12
* Se ha omitido en la denominacién de la mezcla la indicacion del tipo de ligante por no ser

relevante a efectos de esta tabla.

La indicacion del tipo de ligante se escribe al final de la denominacién de la mezcla.
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LIGANTES HIDROCARBONADOS

El ligante a emplear sera betan asféltico del Tipo 50/70, cuyas caracteristicas se especifican en
el Cuadro 211.1 del PG-3.

La dotacion proyectada garantiza el residuo seco minimo exigido en el PG-3

ARIDOS

Sera de aplicacion el articulo 542.2.2. "Mezclas bituminosas en Caliente. Aridos" del PG-3.

Arido grueso

Condiciones generales: el arido grueso se obtendra triturando piedra de cantera o grava natural.
Debera cumplir las condiciones que se exponen a continuacion.

Calidad:

. El valor del coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los angeles, segin UNE-
EN 1097-2, sera inferior a veinte (20).

. Coeficiente de pulido acelerado: El valor del coeficiente de pulido acelerado serd como

minimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El coeficiente de pulido acelerado se
determinara de acuerdo con la UNE-EN 146130.
. Coeficiente de forma: el indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso sera
siempre inferior a veinticinco (25), medido de acuerdo con la UNE-EN 933-3.
Arido fino
Se podra emplear arido fino que mejora la adhesividad pero procedera de arido grueso con coef.
Los Angeles inferior a treinta (30).
Polvo mineral
El polvo mineral de aportacion sera cemento V/A 32,5. El Director de las obras podra autorizar la
utilizacion de otro polvo mineral de aportacion, en funcion de los resultados obtenidos en los
ensayos realizados para determinar la férmula de trabajo.
El tipo y composicion de la mezcla debera cumplir lo especificado en el articulo 542.3 del PG-3.
Las caracteristicas y dosificaciones de las mezclas bituminosas empleadas en el presente
Proyecto seran aprobadas por el Director de las Obras.

El equipo necesario para la ejecucion de las mezclas bituminosas debera cumplir lo especificado
en el articulo 542.4 del PG-3.

La ejecucion de las obras cumpliran las especificaciones del articulo 542.5 del PG-3.

El equipo necesario para la ejecucién de las mezclas bituminosas debera cumplir lo especificado
en el articulo 542.5 del PG-3.

La ejecucién del tramo de prueba debera cumplir lo especificado en el articulo 542.6 del PG-3.
Regira lo estipulado en el articulo 542.7 del PG-3, (especificaciones de la unidad terminada).
Regiré lo estipulado en el articulo 542.8 del PG-3, (limitaciones en la ejecucion).

Las mezclas bituminosas en caliente deberan cumplir las prescripciones en lo referente a control
de calidad que figuran en el Articulo 542.9 y 542.10 del PG-3.
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354

3.55

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medira por toneladas
(T), segun su tipo, realmente ejecutada. En dicho abono se consideraran incluidos el de la
preparacion de la superficie existente y el de los aridos y polvo mineral. El bacheado previo, las
creces laterales, los aumentos de espesor por correccién de mermas en capas subyacentes y los
excesos de espesor s6lo se abonardn hasta un quince por ciento (15%) de exceso sobre los
previstos en las secciones tipo de los Planos.

El precio no incluye el betln, que seréa objeto de abono independiente.

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los
precios indicados en el Cuadro de Precios N° 1.

D1205328 T MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN CALIENTE CON ARIDO
PORFIDICO, INCLUSO FILLER, SIN LIGANTE. EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 98% DEL MARSHALL INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE
EXISTENTE, ADMITIENDOSE HASTA UN 15% DE EXCESO SOBRE EL
RESULTANTE DE SECCIONES TIPO POR BACHEO PREVIO, CRECES
LATERALES Y AUMENTOS DE ESPESOR

D1205101 T BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE

Marcas viales

Esta unidad de obra cumplira lo especificado en el articulo 700 del PG-3.

Se repintara en amarillo todo el tramo de carretera en servicio, que pueda verse afectada por las
obras, asi como los desvios provisionales que puedan llevarse a cabo, de acuerdo con las
prescripciones de la Instrucciones y Circulares citadas en el articulo 1.2 del presente Pliego,
doble linea central, etc.

La reposicion de las marcas viales se mediran como partidas alzadas (PA) de abono integro, y
se abonaran a los precios que se indiquen en el Cuadro de Precios N°1.

D1401606s PA ABONO INTEGRO EN CONCEPTO DE MARCAS VIALES REALIZADAS DE
ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

No sera de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el presupuesto de Seguridad y
Salud, y solo hasta el limite presupuestario contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud,
siendo a cargo del contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerandose incluido en
el resto de la valoracién de las obras.

Apeo de redes existentes

Definicién:

Se define como apeo los armazones provisionales que sostienen un elemento existente mientras
se estan ejecutando trabajos que pueda suponer el desprendimiento del mismo.

Los apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento sustentado, asi
como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre el mismo.

Si el apeo pudiera verse afectado por posibles avenidas durante el plazo de ejecucion de los
trabajos, se tomaran las precauciones necesarias.
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3.5.6

Medicion y abono:

Los apeos de redes existentes se mediran por unidades (UD) realmente colocados e instalados,
y se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios N°1.

D80101 Ud APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD ENTRE BORDES PARA
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES, HORMIGON
PARA APOYOS, PERFIL METALICO A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

Conducciones de agua potable

Las tuberias de agua potable afectadas, asi como las piezas especiales, puntos singulares y
obra civil complementaria a la instalacion de la red, se repondran de la forma y con los
materiales indicados en los planos.

Las caracteristicas de los materiales y condiciones de ejecucién seran las recogidas en la
normativa de la empresa explotadora de la red afectada.

Medicion y abono

La medicién y abono se realizara conforme a los precios indicados en el Cuadro de Precios N°1,
por metro lineal de tuberia afectada (ml) las cuales incluyen la parte proporcional de todas las
operaciones necesarias para la total y completa reposicién de la conduccion de agua potable
afectada.

D0601002 M TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO NOMINAL DE FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE.
INCLUYENDO CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO, REPOSICION DE
ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION DE CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

D0601003 M TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL,
CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE.
. INCLUYENDO CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO, REPOSICION DE
ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION DE CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.
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3.5.7

D0601005 M

TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL,
CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE.
. INCLUYENDO CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO, REPOSICION DE
ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION DE CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

D0951703c M TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO

Red de riego

DE ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES. VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCION. EN REPOSICION DE CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y  ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION
TEMPORAL.

La red de riego afectada se repondra en la forma y con los materiales indicados en los planos.

Las caracteristicas de los materiales y condiciones de ejecucion seran las indicadas por las
Comunidades de Regantes afectadas y por las empresas mantenedoras de la misma.

La medicién y abono de las distintas unidades se realizara conforme a los precios indicados en el
Cuadro de Precios N°1.

D0951701 M

D0951702 M

TUBERIA DE PE @ 75 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA,
RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERIA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICION DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICION
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM PN,
INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES, PRUEBAS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
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3.6

D0951710 M TUBERIA DE PE @ 315 MM Y PN 12.5 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA,
RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. VALVULERIA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICION DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICION
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

D0951711 M TUBERIA DE PE @ 400 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA,
RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE TELECONTROL,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, VALVULERIA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICION DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON
LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICION
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTRICOS

Siempre que sea posible, se tendra a equipos analogos que sean intercambiables, a fin de
reducir el nimero de repuestos al minimo.

Todos los equipos mecanicos seran facilmente revisables y se prevera espacio para su
extraccion o reparacion. Cuando el peso unitario de algun elemento lo requiera, se preveran
sistemas para su izado y manejo. La naturaleza de estos elementos auxiliares sera proporcional
a su funcién y a la frecuencia de la misma.

La instalacion de los equipos se hara de forma que se eviten vibraciones, trepidaciones o ruidos.
El nivel de ruidos en el conjunto de la instalacion no llegard a convertir la zona en un area
molesta, quedando limitado a una intensidad maxima de decibelios, en cualquier punto
perimetral de la parcela.

En el precio de los equipos mecéanicos se considerara incluido el montaje, acabado (proteccion
anticorrosiva, pintura, etc.) y prueba.

Pruebas

Son las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y siguiendo ordenes de la Direccion de obra, se

compromete a realizar, a su costa, en el taller o en la obra, para demostrar las caracteristicas de
sus equipos Yy los rendimientos del proceso.

Pruebas durante la etapa de construccion.

Para la realizacion de las pruebas, el Contratista comunicara con quince dias de antelacion la
fecha en que dichas pruebas vayan a realizarse. Si el representante de la Administracién acude
a dichas pruebas, firmara los certificados correspondientes. Si no acude, sera suficiente la
entrega de las firmas de los fabricantes.
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Pruebas previas a la recepcion

Estas pruebas se realizaran durante la etapa de puesta a punto, sobre los conjuntos construidos
o instalados y seran las siguientes:

- Pruebas de las instalaciones mecanicas: comprobacién del funcionamiento de todos y cada
uno de los elementos.

- Pruebas de la instalacion eléctrica: comprobacion de las caracteristicas y condiciones de
funcionamiento de todos y cada uno de los elementos.

- Pruebas de sistemas de control: comprobacién de las caracteristicas y condiciones de
funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas.

- Pruebas estéaticas de los sistemas: comprobacion de enclavamientos, accionamientos, etc...

Los resultados de las pruebas deberan reflejarse en un "Acta de Pruebas previas a la
Recepcion”, que deberd ser firmada por representantes del Contratista y de la Administracion.

Pruebas de funcionamiento.

Estas pruebas se consideraran positivas cuando todos los elementos funcionen en la forma
prevista en el Proyecto.

En caso de que las pruebas resulten negativas se estara a expensas de las determinaciones de
la Direccion de obra, pudiéndose retirar y sustituir los elementos que no cumplan lo especificado,
en algunos casos, o bien volver a construirse el elemento, en otros.

Medicion y abono

La medicién y abono conforme a las unidades y precios indicados en el Cuadro de Precios N°1.

D5EQO001 Ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.160 MT o equivalente
N° de Curva: 53-460 / Diametro impulsor = 175 mm
Tipo de impulsor: N - autolimpiante adaptativo
Con motor de 2.0 kW /400 V Y 3-fas 50Hz 1410 rpm
Incluso instalacion, pruebas y puesta en marcha.

D5EQ002 Ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.160 SH o equivalente
N° de Curva: 53-255 / Diametro impulsor = 126 mm
Tipo de impulsor: N - adaptativo
Con motor de 2.4 kW /400 V 4,7 A, 50 Hz 2855 rpm
Incluso instalacién, pruebas y puesta en marcha.

D5EQO003 Ud Partida de tuberias hasta salida del pozo, formada por:
2-Tuberias de impulsion en polietileno DN 110.
2-Codos a 90° normalizados
2-Valvulas de retencién de bola DN100.
2-Valvulas de compuerta de DN100.
1-Pieza pantalén con 2 E:100 y S:100.
4-Tubos-guia de 2" DN
2 Soportes superiores TG 2x2” incluyendo adapter y anclajes
Bridas, tornilleria y accesorios de soportacion.
Ejecucion en Polietileno Alta Densidad.

Incluso instalacion, pruebas y puesta en marcha

D5EQ004 Ud UNIDAD DE CONTROL Y GESTION ELECTRONICA PARA 2 BOMBAS DE
HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL
ALIMENTACION: 400 V.
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3.7

PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL

Grado de proteccion IP: 54

REGULACION MEDIANTE 4 Reguladores de nivel.

DISPLAY Y SINOPTICO FRONTAL

MEMORIA INTERNA CON 10 ULTIMAS ALARMAS.

ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO.

GESTION AVANZADA DE MANTENIMIENTO.

ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSION PARA INDICACION
EXTERNA DE ALARMAS.

Incluso instalacion, pruebas y puesta en marcha.

D5EQO005 Ud Acometida eléctrica de acuerdo con las especificaciones de la compafia
suministradora en 400 V trifasica incluyendo zanja en acera y calzada, linea
aérea, apoyos, puesta a tierra, CGP, contador exterior, peana, redaccion de
proyecto, derechos de acometida, legalizacion y p.p. de pruebas y ensayos.
Totalmente instalada y puesta en servicio

D5EQ006 Ud Conversion del Centro de Transformacion "Montereta”, segin las indicaciones
de la compafia suministradora, de intemperie sobre apoyo a intemperie bajo
poste con 250 kVA de potencia incluyendo transformador, interconexion en
Media Tension, redaccion de proyecto pruebas, ensayos y tramites para
obtencién de la autorizacion. Totalmente instalado y puesto en servicio

D5EQO007 Ud Extensidn de red aéreo-subterranea en baja tensién segun las indicaciones de la
compafiia suministradora consistente en la ejecucién de cruce bajo calzada de
hasta 30 m de longitud, incluyendo obra civil totalmente terminada consistente
en demolicién, excavacion y relleno de zanja reposiciones carga y transporte de
excedentes a vertedero y canon de vertido; haz de corrugado de proteccion,
tendido aéreo hasta 100 m de longitud con los postes necesarios, anclajes,
trabajos de conexioén, redaccion de proyecto pruebas, ensayos y tramites para
obtencién de la autorizacion. Totalmente instalado y puesto en servicio

GESTION DE RESIDUOS

La valoracion de estos conceptos se encuentra justificada en el Estudio de Gestion de Residuos
realizado para este proyecto y que se adjunta en el anejo correspondiente.

Las unidades a las que hace referencia el presente apartado son las que se enuncian en las
siguientes tablas.

La medicion y abono de la primera tabla se realizara por TONELADA (TN) de residuo realmente
tratada en el vertedero o punto de destino previsto, y se abonara al precio contratado que figura
en el Cuadro de Precios n° 1.

So6lo seran objeto de abono aquellas cantidades de residuos debidamente entregadas a un gestor

autorizado y que estén justificadas mediante la presentacién de los correspondientes documentos
de pago, tiquet o albaran.

D9GR001 T TRATAMIENTO DE TIERRAS Y PETREOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION

D9GR002 T TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA PETREA
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D9GR0O03 T TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA

D9GR004 T TRATAMIENTO DE RCD: BASURAS ORGANICAS ASIMILABLES A R.S.U.

D9GR0O05 T GESTION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO INCLUYENDO EXTRACCION
DE TUBERIAS POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, ENCAPSULADO,
TRANSPORTE A PLANTA LEGALIZADA PARA SU CORRECTA GESTION Y
PAGO CANON DE VERTIDO

La medicién y abono de la segunda tabla se realizard por unidad de obra realmente ejecutada
(Ud) y se abonara al precio contratado que figura en el Cuadro de Precios n°® UNO.

D9GR006 Ud REDACCION DEL PLAN DE GESTION DE FIBROCEMENTO Y TRAMITACION
FRENTE A LA CONSEJERIA DE TRABAJO Y POLITICA SOCIAL

D9GR007 Ud MEDICION DE FIBRAS DE AMIANTO POR EMPRESA POR LABORATORIO
RECONOCIDO FORMALMENTE POR LA AUTORIDAD LABORAL

D9GR008 Ud DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA, UTILIZACION Y RETIRADA DE
UNIDAD DE DESCONTAMINACION

Elche, febrero de 2016

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Jestis Moreno Luzén
Ingeniero Municipal
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MEDICION AUXILIAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EJE B11

COLECTOR DN 400 ZANJARECTANGULAR

Diametro exterior tubo: 0,400 m
Ancho base zanja: 1,200 m
Capa Inf. arena: 0,100 m
Rec. Sup. arena: 0,300 m
Espesor arena: 0,800 m
Espesor demolicién: 0,150 m
Espesor zahorra: 0,250 m
Sup. Zahorra 0,300 m2
Sup. tubo: 0,126 m2
Sup. arena: 0,834 m2
Altura de pozo nominal: 2,000 m
PUNTO D.O. D.P. PROF. AREA AREA SUP. VOL. VOL. VOL. VOL. EXCES O
ZANJA EXCAV. RELLENO [PAVIMENTO EXCAV. ARENA RELLENO ZAHORRA MALTURA PR
m m m m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m
P1 - 2,009 2,231 1,151 0,01
12,43 12,43 2,135 2,382 1,302 14,916 28,673 10,367 15,249 3,729
P2 35,00 22,57 1,709 1,871 0,791 27,084 48,000 18,823 23,625 6,771 -
P2 35,00 - 1,939 2,147 1,067 - - - - - -
46,40 11,40 1,724 1,888 0,808 13,685 23,007 9,511 10,691 3,421
P3 85,06 38,65 1,750 1,920 0,840 46,385 73,607 32,237 31,861 11,596 -
97,28 12,22 1,758 1,930 0,850 14,660 23,520 10,189 10,325 3,665
P4 107,26 9,99 1,709 1,871 0,791 11,986 18,981 8,330 8,194 2,996 -
P4 107,26 - 2,298 2,577 1,497 - - - - - 0,30
P4 110,26 3,00 2,253 2,523 1,443 3,600 7,651 2,502 4,411 0,900 0,25
P5' 132,26 - 1,924 2,129 1,049
P5 135,26 3,00 1,879 2,074 0,994 3,600 6,305 2,502 3,065 0,900 -
141,74 6,48 1,781 1,958 0,878 7,775 13,062 5,404 6,065 1,944
P6 173,29 31,55 1,864 2,057 0,977 37,861 63,336 26,313 29,261 9,465 -
214,80 41,50 1,973 2,188 1,108 49,804 88,086 34,614 43,263 12,451
P7 223,29 8,50 1,702 1,862 0,782 10,196 17,204 7,086 8,028 2,549 -
P7 223,29 - 2,112 2,354 1,274 - - - - - 0,11
247,07 23,78 1,708 1,870 0,790 28,535 50,218 19,832 24,537 7,134
P8 273,29 26,22 1,702 1,863 0,783 31,463 48,933 21,867 20,617 7,866 -
P8 273,29 - 2,371 2,665 1,585 - - - - - 0,37
291,30 18,01 1,700 1,860 0,780 21,607 40,738 15,017 21,291 5,402
P9 301,29 9,99 1,780 1,956 0,876 11,993 19,071 8,335 8,278 2,998 -
309,95 8,66 1,849 2,039 0,959 10,392 17,301 7,222 7,948 2,598
350,59 40,64 2,175 2,429 1,349 48,767 90,805 33,893 46,915 12,192
P10 361,02 10,43 1,727 1,892 0,812 12,514 22,531 8,697 11,269 3,128 -
P10 361,02 - 2,454 2,765 1,685 - - - - - 0,45
389,83 28,81 2,282 2,559 1,479 34,576 76,698 24,030 45,580 8,644
P11 401,29 11,46 2,070 2,305 1,225 13,752 27,867 9,558 15,490 3,438 0,07
421,34 20,05 1,700 1,860 0,780 24,054 41,740 16,718 20,091 6,014
P12 451,29 29,96 2,022 2,246 1,166 35,946 61,499 24,982 29,147 8,986 0,02
P12 451,29 - 2,446 2,755 1,675 - - - - - 0,45
479,71 28,42 1,700 1,860 0,780 34,104 65,581 23,702 34,888 8,526
P13 491,29 11,58 1,792 1,971 0,891 13,896 22,180 9,658 9,673 3,474 -
512,47 21,18 1,962 2,174 1,094 25,410 43,887 17,660 21,018 6,353
519,72 7,25 2,320 2,604 1,524 8,700 17,320 6,047 9,490 2,175
P14 531,29 11,57 2,233 2,499 1,419 13,890 29,533 9,654 17,032 3,472 0,23
539,02 7,73 2,398 2,698 1,618 9,275 20,084 6,446 11,737 2,319
P15 571,29 32,27 2,271 2,546 1,466 38,725 84,611 26,914 49,758 9,681 0,27
587,88 16,59 2,206 2,467 1,387 19,902 41,570 13,832 23,658 4,976
P16 596,30 8,42 2,108 2,350 1,270 10,105 20,282 7,023 11,187 2,526 0,11
P17 621,31 25,01 1,817 2,000 0,920 30,011 54,395 20,858 27,385 7,503 -
628,99 7,69 1,727 1,893 0,813 9,226 14,966 6,412 6,663 2,306
P18 656,31 27,31 1,834 2,020 0,940 32,774 53,438 22,778 23,941 8,194 -
P19 681,31 25,00 1,931 2,137 1,057 30,000 51,962 20,850 24,962 7,500 -
689,39 8,08 1,962 2,174 1,094 9,697 17,419 6,740 8,692 2,424
P20 706,31 16,92 1,781 1,957 0,877 20,303 34,949 14,110 16,677 5,076 -
P20 706,31 - 2,123 2,367 1,287 - - - - - 0,12
P21 731,31 25,00 1,855 2,046 0,966 30,000 55,169 20,850 28,169 7,500 -
P22 776,31 45,00 1,819 2,003 0,923 54,000 91,108 37,530 42,508 13,500 -
784,22 7,92 1,813 1,996 0,916 9,502 15,831 6,604 7,279 2,375
P23 800,31 16,08 1,704 1,865 0,785 19,298 31,046 13,412 13,677 4,825 -
P23 800,31 - 1,990 2,208 1,128 - - - - - -
829,94 29,64 1,790 1,968 0,888 35,563 61,881 24,716 29,874 8,891
P24 840,31 10,36 1,834 2,020 0,940 12,437 20,668 8,644 9,475 3,109 -
P25 880,31 40,00 2,002 2,222 1,142 48,000 84,849 33,360 41,649 12,000 -
890,92 10,62 2,046 2,276 1,196 12,742 23,879 8,855 12,411 3,185
P26 910,31 19,38 2,067 2,301 1,221 23,258 44,348 16,165 23,415 5,815 0,07
P27 940,31 30,00 2,099 2,339 1,259 36,000 69,594 25,020 37,194 9,000 0,10
946,59 6,28 2,106 2,347 1,267 7,537 14,717 5,238 7,933 1,884
P28 980,31 33,72 1,830 2,016 0,936 40,463 73,554 28,122 37,138 10,116 -
990,84 10,54 1,743 1,912 0,832 12,646 20,696 8,789 9,314 3,161
P29 1.020,31 29,46 1,769 1,943 0,863 35,354 56,794 24,571 24,975 8,839 -
1.046,22 25,91 1,792 1,971 0,891 31,094 50,710 21,611 22,725 7,774
P30 1.060,31 14,09 1,808 1,990 0,910 16,906 27,898 11,749 12,683 4,226 -
P31 1.100,31 40,00 1,853 2,044 0,964 48,000 80,672 33,360 37,472 12,000 -
1.101,97 1,66 1,855 2,046 0,966 1,997 3,403 1,388 1,606 0,499
P32 1.135,18 33,21 1,766 1,939 0,859 39,847 66,170 27,694 30,308 9,962 -
1.152,37 17,20 1,720 1,884 0,804 20,638 32,877 14,343 14,303 5,159
P33 1.165,29 12,92 1,705 1,866 0,786 15,502 24,220 10,774 10,269 3,875 -
P33 1.165,29 - 2,380 2,676 1,596 - - - - - 0,38
1.204,76 39,47 2,333 2,620 1,540 47,364 104,514 32,918 61,886 11,841
P34 1.205,29 0,53 2,324 2,609 1,529 0,636 1,386 0,442 0,813 0,159 0,32
1.241,91 36,61 1,708 1,869 0,789 43,936 81,987 30,535 42,445 10,984
P35 1.245,29 3,39 1,728 1,894 0,814 4,064 6,372 2,825 2,714 1,016 -
P36 1.290,29 45,00 1,998 2,218 1,138 54,000 92,503 37,530 43,903 13,500 -
SUMA TOTAL 1.268,29 1.521,950  2.717,854 1.057,756 1.348,099 380,488 3,62
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. ’ Proyecto de ejecucion de las obras de Colector y Red secundaria
AJ untament d’ Elx de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José de Elche. 22 Fase

T697D3S02

MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTACIONES DE BOMBEO

Longit tubo enlace 3,00 m
Ancho zanja enlace 1,20 m
Diametro tubo enlace 0,40 m
Espesor arena 0,80 m
Didmetro pozo bombeo 2,00 m
Largo excav pozo bomb. 400 m
Largo cdmara 2,36 m
Ancho camara 1,86 m
Largo excav cdmara 250 m
Ancho excav camara 400 m
Prof. Excav camara 1,50 m
Espesor zahorra 0,25 m
Superficie pavimento 29,60 m2
Volumen excav camara 15,00 m3
Volumen camara 6,58 m3
Volumen zahorra 552 m3
Volumen bruto arena 2,88 m3
Arena descontando tubo 2,76 m3

RAMAL PROF PROF PROF SUPERFICIE |VOLEXCAV VOLEXCAV VOL.TOTAL| VOLUMEN VOLUMEN
TUBO ZANJA POZO PAVIMENTO ZANJA POZO EXCAVAC. POzZO RELLENO
m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3
Eje Blla 2,12 2,22 3,62 29,60 7,98 57,86 80,83 11,36 54,61
Eje Bllal 1,40 1,50 2,90 29,60 5,40 46,40 66,80 9,11 42,83
Eje B11b 1,40 1,50 2,90 29,60 5,40 46,40 66,80 9,11 42,83
Eje Bllc 1,40 1,50 2,90 29,60 5,40 46,40 66,80 9,11 42,83
Eje B11d 1,83 1,93 3,33 6,96 53,31 75,27 10,47 49,94
Eje Blle 1,40 1,50 2,90 29,60 5,40 46,40 66,80 9,11 42,83
Eje B11f 1,40 1,50 2,90 29,60 5,40 46,40 66,80 9,11 42,83
Eje Bllg 2,40 2,50 3,90 9,00 62,40 86,40 12,25 59,29
SUMA 177,60 576,50 377,97

Mediciones auxiliares
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SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0102001

D0101000

D0104063

D1001001

CAP. 1.

COLECTORES

POR

GRAVEDAD

M2

M3

M3

M3

DESBROCE DEL TERRENO
INCLUSO ARRANQUE DE
VEGETACION Y  ARBOLADO,
CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

Ramal B11g de P3 a P7
TOTAL M2

DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

SEGUN MEDICION AUXILIAR
Eje B11

Eje Blla

Eje B11a2

TOTAL M3

EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

SEGUN MEDICION AUXILIAR
Eje B11

Eje Blla

Eje B11a2

Eje B11d

Eje Bllg

TOTAL M3

ACOPIO Y EXTENDIDO DE
TIERRA VEGETAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION DE LA OBRA
Y EL MATERIAL VEGETAL
PROCEDENTE DEL DESBROCE
INCLUSO TRITURACION PREVIA
Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Ramal B11g de P3 a P7
TOTAL M3

B s

B

131,47

1.550,55
342,07
77,62

2.773,75
746,62
122,80
280,92
693,66

131,47

4,00

1,20

0,15
0,15
0,15

0,30

525,880

232,583
51,311
11,643

525,880

2.773,750
746,620
122,800
280,920,
693,660,

295,537

47,329

4.617,750

47,329

Cap 1. COLECTORES POR GRAVEDAD




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COoD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |[SUBTOTAL TOTAL
D0105051 M3 RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM
SEGUN MEDICION AUXILIAR
Eje B11 0,79 1.375,40] 1.031,550,
Eje Blla 0,79 435,91 326,933
Eje B11a2 0,75 65,50 49,125
Eje B11d 0,75 164,76 123,570
Eje Bllg 0,79 434,98 326,235
Deducir tierra vegetal -0,75 131,47 1,20 0,30 -35,497
TOTAL M3 1.821,916
D0105071 M3 RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM
SEGUN MEDICION AUXILIAR
Eje B11 0,25 1.375,40 343,850
Eje Blla 0,25 435,91 108,978
Eje B11a2 0,25 65,95 16,488
Eje B11d 0,25 164,76 41,190
Eje Bllg 0,25 434,98 108,745
Deducir tierra vegetal -0,25 131,47 1,20 0,30 -11,832
TOTAL M3 607,419
D0105041 M3 RELLENO DE ZANJA, POzZO O
TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION
EN TONGADAS NO MAYORES DE
20 CM
SEGUN MEDICION AUXILIAR
Eje B11 1 1.079,18 1.079,180,
Eje Blla 4 240,36 240,360,
Eje B11a2 1 46,14 46,140
Eje B11d 1 100,91 100,910
Eje Bllg 1 224,73 224,730
TOTAL M3 1.691,320
D0105031 M3 RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA  CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM
SEGUN MEDICION AUXILIAR
Eje B11 1 387,64 387,640,
Eje Blla 1 85,52 85,520
Eje B11a2 1 19,41 19,410

Cap 1. COLECTORES POR GRAVEDAD




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0303107

D0303105

D0303207

D0303204

D0303308

TOTAL M3

CANALIZACION CON TUBERIA DE
PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA,
DOBLE PARED CORRUGADO
EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, CON
UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

Eje B11

Deducir cruce MCT
Eje Blla

Deducir cruce MCT
Eje B11d

Eje Bllg

TOTAL M

CANALIZACION CON TUBERIA DE
PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA,
DOBLE PARED CORRUGADO
EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, CON
UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

Eje B11a2
deducir cruce MCT

TOTAL M

CANALIZACION CON TUBERIA DE
PE @ 400 MM Y PN 10 ATM. AD,
INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

Cruces MCT
Eje B11 P5 a P6
Eje Bl1la P5 a P6

TOTAL M

CANALIZACION CON TUBERIA DE
PE @ 200 MM Y PN 10 ATM. AD,
INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

Cruce MCT
Eje B11a2 P1 a P2

TOTAL M

CANALIZACION CON TUBERIA DE
ACERO S275JR  HELICOIDAL
SOLDADA @ 508 MM (20") DE 1
CM DE ESPESOR, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE,
SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

Proteccion cruces MCT B11y
Blla

TOTAL M

!
B

B

B

1.290,29
28,00
277,59
28,00
121,00
269,46

74,92
30,00

28,00
28,00

30,00

22,00

1.290,290,
-28,000
277,590
-28,000
121,000
269,460,

492,570

74,920
-30,000

1.902,340

28,000
28,000

44,920

30,000

56,000

44,000

30,000

44,000

Cap 1. COLECTORES POR GRAVEDAD




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0303306

D2004002

D0308200

D0308202

M3

ud

CANALIZACION CON TUBERIA DE
ACERO S275JR  HELICOIDAL
SOLDADA @ 305 MM (12") DE 1
CM DE ESPESOR, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE,
SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

Proteccién cruce MCT Bllal
TOTAL M

HORMIGON HNE-20, INCLUSO
TRANSPORTE AL TAJO,
BOMBEO, COLOCACION,
VIBRADO Y CURADO

Proteccion pozos en cruces MCT
TOTAL M3

POzZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES
DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM
DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO
REDUCTOR A @ 600 MM EN
PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON
JUNTA DE  ESTANQUEIDAD,
MANGUITO PASAMUROS DE @
200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y
CLIP  ELASTOMERICO PARA
ENTRONQUES DE ACOMETIDAS
Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
HORMIGONADO DE SOLERA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE
DIAMETRO MODELO
MUNICIPAL.TOTALMENTE
ACABADO SEGUN DETALLES DE
PLANOS.

Eje B11
Eje Blla
Eje B11a2
Eje B11d
Eje Bllg

TOTAL ud

INCREMENTO DE ALTURA DE
POZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA RECIBIR
COLECTORES DE 200, 315, 400,
500 Y 630 MM DE DIAMETRO,
INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS. TOTALMENTE
ACABADO.

SEGUN MEDICION AUXILIAR
Eje B11

Eje Blla

Eje B11a2

Eje B11d

Eje Bllg

TOTAL M

38
13

10

PR

27,00

10,20

3,62
7,36
0,35
0,39
1,86

27,000

61,200

27,000

38,000
13,000
5,000
6,000
10,000

61,200

3,620
7,360
0,350
0,390
1,860

72,000

13,580

Cap 1. COLECTORES POR GRAVEDAD




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0101000

D0104063

D0105051

D0105071

CAP. 2.
IMPULSIONES

2.1.

M3

M3

M3

M3

ESTACIONES
BOMBEO

DE

DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

SEGUN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M3

EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

SEGUN MEDICION AUXILIAR
Deducir demolicion firme

TOTAL M3

RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

SEGUN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M3

RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

SEGUN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M3

0,75

0,25

177,60

576,50
26,46

377,97,

377,97,

0,15

26,640

576,500
-26,460

26,640

283,478

550,040

94,493

283,478

94,493

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0105041

D0105031

D0303107

D0308200

M3

M3

ud

RELLENO DE ZANJA, POzZO O
TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION
EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM

SEGUN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M3

RELLENO DE ZANJA, POzZO O
TRINCHERA CON  ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

SEGUN MEDICION AUXILIAR
TOTAL M3

CANALIZACION CON TUBERIA DE
PVC SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA,
DOBLE PARED CORRUGADO
EXTERIOR  LISO  INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, CON
UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

TOTAL M

POzZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES
DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM
DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO
REDUCTOR A @ 600 MM EN
PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON
JUNTA DE  ESTANQUEIDAD,
MANGUITO PASAMUROS DE @
200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y
CLIP ELASTOMERICO PARA
ENTRONQUES DE ACOMETIDAS
Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
HORMIGONADO DE SOLERA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE
DIAMETRO MODELO
MUNICIPAL.TOTALMENTE
ACABADO SEGUN DETALLES DE
PLANOS.

Eje Bllal
Eje Bllb
Eje Blic
Eje Blle
Eje B11f

TOTAL ud

PR

2,76

5,52

3,00

22,080

44,160

22,080

24,000

44,160

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

24,000

5,000

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0308301

D0308302

D5EQ001

DSEQ002

ud

ud

ud

ud

ARQUETA DE HORMIGON
ARMADO PREFABRICADA DE @
1600 DE SECCION INTERIOR EN
PLANTA HASTA 4,0 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERA
DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE @
400, CUBIERTA PREFABRICADA
DE HORMIGON ARMADO DE @
1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y
UN HUECO DE 1,31X0,92
METROS, 2 TRAMPAS DE
ACCESO 580 X 785 Y FONDO DE
POZO TOP 100S D=1400 MM EN
POLIESTER REFORZADO POR
FIBRAS DE VIDRIO CON
HORMIGONADO DEL ESPACIO
COMPRENDIDO CON LA SOLERA.
TOTALMENTE COLOCADA.

TOTAL ud

ARQUETA DE HORMIGON
ARMADO PREFABRICADA 2,0X1,5
METROS DE SECCION INTERIOR
EN PLANTA Y 1,2 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERA
DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE @
300, CUBIERTA PREFABRICADA
DE HORMIGON ARMADO DE
2360X1860 MM, ESPESOR DE 20
CM Y DOS HUECOS DE 0,60X0,80
METROS, Y 2 TRAMPAS DE
ACCESO 580 X 785.
TOTALMENTE COLOCADA.

TOTAL ud

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT
MODELO NP 3085.160 MT O
EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-460 / DIAMETRO
IMPULSOR = 175 MM

TIPO DE IMPULSOR: N -
AUTOLIMPIANTE ADAPTATIVO
CON MOTOR DE 2.0 KW /400 V' Y
3-FAS 50HZ 1410 RPM

INCLUSO INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA.

6 bombeos + 1 reserva
TOTAL Ud

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT
MODELO NP 3085.160 SH O
EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-255 / DIAMETRO
IMPULSOR = 126 MM

TIPO DE IMPULSOR: N -
ADAPTATIVO

CON MOTOR DE 2.4 KW /400 V
4,7 A, 50 HZ 2855 RPM

INCLUSO INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA.

2 bombeos + 1 reserva
TOTAL ud

8,000

8,000

8,000

7,000

8,000

3,000

7,000

3,000

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D5EQ003

D5EQ004

D5EQ005

ud

ud

ud

PARTIDA DE TUBERIAS HASTA
SALIDA DEL POZO, FORMADA
POR:

2-TUBERIAS DE IMPULSION EN
POLIETILENO DN 110.

2-CODOS A 90° NORMALIZADOS
2-VALVULAS DE RETENCION DE
BOLA DN100.

2-VALVULAS DE COMPUERTA DE
DN100.

1-PIEZA PANTALON CON 2 E:100
Y S:100.

4-TUBOS-GUIA DE 2” DN

2 SOPORTES SUPERIORES TG
2X2" INCLUYENDO ADAPTER Y
ANCLAJES

BRIDAS, TORNILLERIA Y
ACCESORIOS DE SOPORTACION.
EJECUCION EN POLIETILENO
ALTA DENSIDAD.

INCLUSO INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA

TOTAL ud

UNIDAD DE CONTROL Y
GESTION ELECTRONICA PARA 2
BOMBAS DE HASTA 4.4 KW EN
MODO DUAL

ALIMENTACION: 400 V.
PROT.MAGNETOTERM.+
DIF.+INT.SECC.PPAL

GRADO DE PROTECCION IP: 54
REGULACION MEDIANTE 4
REGULADORES DE NIVEL.
DISPLAY Y SINOPTICO FRONTAL
MEMORIA INTERNA CON 10
ULTIMAS ALARMAS.
ESTADISTICAS DE
FUNCIONAMIENTO.

GESTION AVANZADA DE
MANTENIMIENTO.

ALARMA SONORA Y CONTACTO
LIBRE DE TENSION PARA
INDICACION EXTERNA DE
ALARMAS.

INCLUSO INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA

TOTAL ud

ACOMETIDA ELECTRICA DE
ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA
COMPANIA  SUMINISTRADORA
EN 400 \% TRIFASICA
INCLUYENDO ZANJA EN ACERA
Y CALZADA, LINEA AEREA,
APOYOS, PUESTA A TIERRA,
CGP, CONTADOR EXTERIOR,
PEANA, REDACCION DE
PROYECTO, DERECHOS DE
ACOMETIDA, LEGALIZACION Y
P.P. DE PRUEBAS Y ENSAYOS.
TOTALMENTE  INSTALADA Y
PUESTA EN SERVICIO

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

DSEQ006

D5EQ007

ud

ud

TOTAL ud

CONVERSION DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION
"MONTERETA", SEGUN LAS
INDICACIONES DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, DE
INTEMPERIE SOBRE APOYO A
INTEMPERIE BAJO POSTE CON
250 KVA  DE POTENCIA
INCLUYENDO TRANSFORMADOR,
INTERCONEXION EN  MEDIA
TENSION, REDACCION DE
PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS
Y TRAMITES PARA OBTENCION
DE LA AUTORIZACION.
TOTALMENTE  INSTALADO Y
PUESTO EN SERVICIO

TOTAL ud

EXTENSION DE RED
AEREO-SUBTERRANEA EN BAJA
TENSION SEGUN LAS
INDICACIONES DE LA COMPARIA
SUMINISTRADORA
CONSISTENTE EN LA
EJECUCION DE CRUCE BAJO
CALZADA DE HASTA 30 M DE
LONGITUD, INCLUYENDO OBRA
CIVIL TOTALMENTE TERMINADA
CONSISTENTE EN DEMOLICION,
EXCAVACION Y RELLENO DE
ZANJA REPOSICIONES CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES
A VERTEDERO Y CANON DE
VERTIDO; HAZ DE CORRUGADO
DE PROTECCION, TENDIDO
AEREO HASTA 100 M DE
LONGITUD CON LOS POSTES
NECESARIOS, ANCLAJES,
TRABAJOS DE  CONEXION,
REDACCION DE PROYECTO
PRUEBAS, ENSAYOS Y
TRAMITES PARA OBTENCION DE
LA AUTORIZACION.
TOTALMENTE  INSTALADO Y
PUESTO EN SERVICIO

TOTAL ud

1,000

8,000

1,000

1,000

1,000

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

coD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |SUBTOTAL| TOTAL
2.2. CONDUCCIONES DE
IMPULSION
D0101000 | M® DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
Eje Blla 1 117,31 0,60 0,15 10,558
Eje Bllal 1 8500 0,60 0,15 7,650
Eje B11b 1 8224 0,60 0,15 7,402
Eje Bllc 1 80,22 0,60 0,15 7,220
Eje Blle 1 8240 0,60 0,15 7,416
Eje B11f 1 7735 0,60 0,15 6,962
Eje Bllg 1 39,33 0,60 0,15 3,540
TOTAL M3 50,748
D0104063 | M: EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA  ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN  CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS
EXISTENTES,  AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO  DE  TALUDES,
SUMINISTRO,  MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO
Eje Blla 1 117,31 0,60 1,05 73,905
Eje Bllal 1 8500 0,60 1,05 53,550
Eje B11b 1 8224 0,60 1,05 51,811
Eje Bllc 1 80,22 0,60 1,05 50,539
Eje B11d 1 160,81 0,60 1,20 115,783
Eje Blle 1 8240 0,60 1,05 51,912
Eje B11f 1 77,35 0,60 1,05 48,731
Eje Bllg 1 3884 0,60 1,20 27,965
1 39,33 0,60 1,05 24,778
TOTAL M3 498,974
D0105051 | M® RELLENO  LOCALIZADO  DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
cM
Eje Blla 079 117,31 0,60 0,45 23,755
Eje Bllal 0,794 85,00 0,60 0,45 17,213
Eje B11b 079 8224 0,60 0,45 16,654
Eje Bllc 0,794 80,22 0,60 0,45 16,245
Eje B11d 0,79 160,81 0,60 0,70 50,655
Eje Blle 0,794 82,40 0,60 0,45 16,686
Eje B11f 079 77,35 0,60 0,45 15,663
Eje Bllg 0,794 38,84 0,60 0,70 12,235
0,794 39,33 0,60 0,45 7,964

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |SUBTOTAL TOTAL
TOTAL M3 177,070
D0105071 M3  RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM
Eje Blla 0,25 117,31 0,60 0,45 7,918
Eje Bllal 0,25 85,00 0,60 0,45 5,738
Eje B11lb 0,25 82,24 0,60 0,45 5,551
Eje Blic 0,25 80,22 0,60 0,45 5,415
Eje B11d 0,25 160,81 0,60 0,70 16,885
Eje Blle 0,25 82,40 0,60 0,45 5,562
Eje B11f 0,25 77,35 0,60 0,45 5,221
Eje Bllg 0,25 38,84 0,60 0,70 4,078
0,25 39,33 0,60 0,45 2,655
TOTAL M3 59,023
D0105041 M3  RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION
EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM
Eje Blla 1 117,31 0,60 0,50 35,193
Eje Bllal 1 85,00 0,60 0,50 25,500
Eje B11lb 1 82,24 0,60 0,50 24,672
Eje Blic 1 80,22 0,60 0,50 24,066
Eje B11d 1 160,81 0,60 0,50 48,243
Eje Blle 1 82,40 0,60 0,50 24,720
Eje B11f 1 77,35 0,60 0,50 23,205
Eje Bllg 1 78,17, 0,60 0,50 23,451
Deducir volumen tuberia
Eje Blla -3,14 117,31 0,06 0,06 -1,326
Eje Bllal -3,14 85,00 0,06 0,06 -0,961
Eje Bl1lb -3,14 82,24 0,06 0,06 -0,930
Eje Bllc -3,14 80,22 0,06 0,06 -0,907
Eje B11d -3,14 160,81 0,06 0,06 -1,818
Eje Blle -3,14 82,40 0,06 0,06 -0,931
Eje B11f -3,14 77,35 0,06 0,06 -0,874
Eje Bllg -3,14 78,17 0,06 0,06 -0,884
TOTAL M3 220,419
D0105031 M3  RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM
Eje Blla 1 117,31 0,60 0,25 17,597
Eje Bllal 1 85,00 0,60 0,25 12,750
Eje B11lb 1 82,24 0,60 0,25 12,336
Eje Blic 1 80,22 0,60 0,25 12,033
Eje Blle 1 82,40 0,60 0,25 12,360,
Eje B11f 1 77,35 0,60 0,25 11,603
Eje Bllg 1 39,33 0,60 0,25 5,900
TOTAL M3 84,579

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |SUBTOTAL TOTAL
D0951702 TUBERIA DE PE AD 110 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM
PN, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES,
PRUEBAS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES.
Eje Blla 1 117,31 117,310
Eje B1lal 1 8500 85,000
Eje B11b 1 8224 82,240
Eje Bllc 1 80,22 80,220
Eje B11d 1 160,81 160,810
Eje Blle 1 82,40 82,400
Eje B11f 1 77,35 77,350
Eje Bllg 1 78,17 78,170
TOTALM 763,500

Cap 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |SUBTOTAL TOTAL
CAP. 3.
ACOMETIDAS

D0303104 | M ACOMETIDA POR GRAVEDAD
REALIZADA CON CANALIZACION
DE TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE
PARED CORRUGADO EXTERIOR
LISO INTERIOR SEGUN
UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON
UNION POR COPA DE JUNTA
ELASTICA, INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES
A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON,
MONTAJE, RELLENO
COMPACTADO CON ARENA Y
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y
PRUEBAS.
Eje B11 48 5,00 240,000
Eje Blla 12 5,00 60,000
Eje Bllal 3 5,00 15,000
Eje B11a2 1 5,00 5,000
EjeB11b 4 5,00 20,000
EjeBlic 3 5,00 15,000
EjeB11d 4 5,00 20,000
EjeBlle 2 5,00 10,000
EjeB11f 2 5,00 10,000
EjeBllg 8 5,00 40,000

TOTAL M 435,000

Cap 3. ACOMETIDAS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D1202401

D1205328

D1205012

CAP. 4.
REPOSICION DE SERVICIOS

4.1.

M3

Firmes y Caminos

SUBBASE ZAHORRA
ARTIFICIAL, EXTENDIDA,
REGADA Y COMPACTADA AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO,
INCLUSO ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO MEDIANTE
CAJEADO Y PERFILADO DEL
FONDO

DE

Eje B11d
Eje Bllg

TOTAL M3

MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16
SURF S EN CALIENTE CON
ARIDO PORFIDICO, INCLUSO
FILLER, SIN LIGANTE.
EXTENDIDA Y COMPACTADA AL
98% DEL MARSHALL INCLUSO
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE EXISTENTE,
ADMITIENDOSE HASTA UN 15%
DE EXCESO SOBRE EL
RESULTANTE DE SECCIONES
TIPO POR BACHEO PREVIO,
CRECES LATERALES Y
AUMENTOS DE ESPESOR

Ramales gravedad
Eje B11

Eje Blla

Eje B11a2
Ramales Presion
Eje Blla

Eje Bllal

Eje Bllb

Eje Blic

Eje Blle

Eje B11f

Eje Bllg

15% bacheado, creces y excesos
de espesor

TOTALT

EMULSION ECR-ECL EN RIEGO
DE ADHERENCIA-IMPRIMACION
RESPECTIVAMENTE,

INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.

Ramales gravedad
Eje B11

Eje Blla

Eje B11a2
Ramales Presion
Eje Blla

Eje Bllal

Eje Bl1b

Eje Blic

Eje Blle

Eje B11f

Eje Bllg

TOTALT

B

2,45
2,45
2,45

2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
0,15

0,0012
0,0012
0,0012

0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012

810,00
464,00
229,00

6.676,00
1.702,00
240,00

117,31
85,00
82,24
80,22
82,40
77,35
39,33

1.097,15

6.676,00
1.702,00
240,00

117,31
85,00
82,24
80,22
82,40
77,35
39,33

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,25
0,25
0,25

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

202,500
116,000
57,250

817,810,
208,495
29,400

8,622
6,248
6,045
5,896
6,056
5,685
2,891
164,573

375,750

8,011
2,042
0,288

0,084
0,061
0,059
0,058
0,059
0,056
0,028

1.261,721

10,746

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D1205101

D1401606s

D80101

D0101000

PA

4.2

ud

4.3.

4.3.1.

BETUN ASFALTICO 50/70 EN
MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE

MEZCLA AC-16
TOTALT

ABONO INTEGRO EN CONCEPTO
DE MARCAS VIALES REALIZADAS
DE ACUERDO CON LAS
INDICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE

TOTAL PA

Conducciones Eléctricas

APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

Eje B11
Eje Blla

TOTAL ud

Conducciones
potable

de Agua

Aigles d'Elx

M3

DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

TUBERIA @ 80
Eje B11
TUBERIA @ 100
Eje B11

TUBERIA @ 150
Eje Blla

TOTAL M3

0,05

B

1.097,15

150,80

95,60
122,80
76,25
26,75

99,20

0,60

0,60
0,60
0,60
0,60

0,60

0,15

0,15
0,15
0,15
0,15

0,15

54,858

1,000

54,858

1,000
2,000

1,000

13,572

8,604
11,052
6,863
2,408

8,928

3,000

51,427

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |SUBTOTAL TOTAL
D0104063 | M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN  CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO
TUBERIA @ 80
Eje B11 1 150,80 0,60 0,65 58,812
TUBERIA @ 100
Eje B11 1 95,60 0,60 0,85 48,756
i 122,80 0,60 0,85 62,628
1 76,25 0,60 0,85 38,888
1 26,75 0,60 0,85 13,643
TUBERIA @ 150
Eje Blla 1 99,20 0,60 1,05 62,496
TOTAL M3 285,223
D0105051 | M® RELLENO  LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM
TUBERIA @ 100
Eje B11 0,75 95,60 0,60 0,20 8,604
0,79 122,80 0,60 0,20 11,052
0,75 76,25 0,60 0,20 6,863
0,75 26,75 0,60 0,20 2,408
TUBERIA @ 150
Eje Blla 0,75 99,20 0,60 0,35 15,624
TOTAL M3 44,551
D0105071 | M3 RELLENO  LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM
TUBERIA @ 100
Eje B11 0,25 95,60 0,60 0,20 2,868
0,25 122,80 0,60 0,20 3,684
0,25 76,25 0,60 0,20 2,288
0,25 26,75 0,60 0,20 0,803
TUBERIA @ 150
Eje Blla 0,25 99,20 0,60 0,35 5,208
TOTAL M3 14,851

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |SUBTOTAL TOTAL
D0105031 | M® RELLENO DE ZANJA, POZO O

TRINCHERA CON  ZAHORRA

ARTIFICIAL PROCEDENTE DE

CANTERA, INCLUYENDO

EXTENSION, RIEGO Y

COMPACTACION AL 98% DEL

PROCTOR  MODIFICADO EN

TONGADAS NO MAYORES DE 20

CM

TUBERIA @ 80

Eje B11 1 150,80 0,60 0,25 22,620

TUBERIA @ 100

Eje B11 1 95,60 0,60 0,25 14,340
i 122,80 0,60 0,25 18,420
1 76,25 0,60 0,25 11,438
1 26,75 0,60 0,25 4,013

TUBERIA @ 150

Eje Blla 1 99,20 0,60 0,25 14,880

TOTAL M3 85,711
D0601002 | M TUBERIA DE 80 MM.DE

DIAMETRO NOMINAL DE

FUNDICION DUCTIL, CON

RECUBRIMIENTO INTERNO DE

MORTERO CEMENTO Y

EXTERNO ZINCADO Y

BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,

JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE.

INCLUYENDO CINTA DE

SENALIZACION, RELLENO DE

ARENA, TRANSPORTE,

COLOCACION, PARTE

PROPORCIONAL DE PIEZAS

ESPECIALES, VALVULERIA,

ARQUETAS DE  REGISTRO,

REPOSICION DE ACOMETIDAS

DEFINITIVAS, PRUEBAS,

LIMPIEZA, DESINFECCION Y

CONEXIONES. EN REPOSICION

DE CONDUCCIONES

EXISTENTES  INCOMPATIBLES

CON LA RED DE SANEAMIENTO

PROYECTADA, INCLUYENDO LA

DEMOLICION, CARGA Y

TRANSPORTE A VERTEDERO DE

LAS MISMAS Y EL

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

MEDIANTE CONDUCCIONES Y

ACOMETIDAS PROVISIONALES Y

EL DESMANTELAMIENTO FINAL

DE LA INSTALACION TEMPORAL.

Eje B11 1 150,80 150,800

TOTAL M 150,800

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0601003

D0601005

TUBERIA DE 100 MM.DE
DIAMETRO NOMINAL, DE
FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE
MORTERO CEMENTO Y
EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. .
INCLUYENDO CINTA DE
SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION, PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA,
ARQUETAS DE  REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES  INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y
EL DESMANTELAMIENTO FINAL
DE LA INSTALACION TEMPORAL.

Eje B11

TOTAL M

TUBERIA DE 150 MM.DE
DIAMETRO NOMINAL, DE
FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE
MORTERO CEMENTO Y
EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. .
INCLUYENDO CINTA DE
SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION, PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA,
ARQUETAS DE  REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES  INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE
LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y
EL DESMANTELAMIENTO FINAL
DE LA INSTALACION TEMPORAL.

Eje Blla
TOTAL M

95,60
122,80
76,25
26,75

99,20

95,600
122,800
76,250
26,750

99,200

321,400

99,200

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D80101

D0101000

D0104063

D0105051

ud

4.3.2.

APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

Eje B11
TOTAL Ud

Aguas de Quibas

M3

M3

M3

DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

@ 110
Eje B11

TOTAL M3

EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

@110
Eje B11

TOTAL M3

RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

@110
Eje B11

B s

B

0,75
0,75
0,75

159,60
65,85
583,15

159,60
65,85
583,15

159,60
65,85
583,15

0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

0,15
0,15
0,15

0,85
0,85
0,85

0,20
0,20
0,20

1,000

14,364
5,927
52,484

1,000

81,396
33,584
297,407

72,775

14,364
5,927
52,484

412,387

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0105071

D0105031

D0951703c

M3

M3

TOTAL M3

RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM

@110
Eje B11

TOTAL M3

RELLENO DE ZANJA, POzZO O
TRINCHERA CON  ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM

@ 110
Eje B11

TOTAL M3

TUBERIA DE PE 110 MM.DE
DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM
PN, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERIA, ARQUETAS DE
REGISTRO Y REPOSICION DE
ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS,
LIMPIEZA Y DESINFECCION. EN
REPOSICION DE
CONDUCCIONES  EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO  PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION
DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y
EL DESMANTELAMIENTO FINAL
DE LA INSTALACION TEMPORAL.

Eje B11

TOTAL M

0,25
0,25
0,25

B s

B

159,60
65,85
583,15

159,60
65,85
583,15

159,60
65,85
583,15

0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

0,20
0,20
0,20

0,25
0,25
0,25

4,788
1,976
17,495

72,775

23,940
9,878
87,473

24,259

159,600
65,850
583,150

121,291

808,600

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |SUBTOTAL TOTAL
D80101 Ud APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.
Eje B11 1 1,000
TOTAL Ud 1,000
4.4, Redes de Riego
D0101000 | M3 DEMOLICION DE FIRME HASTA
25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES,
FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS,
CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
@75
Eje Blla 1 113,00 0,60 0,15 10,170
Eje B11b 1 84,60 0,60 0,15 7,614
@ 315
Eje B11 1 73,60 0,80 0,15 8,832
1 90,80 0,80 0,15 10,896
1 226,45 0,80 0,15 27,174
1 21,25 0,80 0,15 2,550
1 528,50 0,80 0,15 63,420
@ 400
Eje B11 1 101,05 0,90 0,15 13,642
TOTAL M3 144,298
D0104063 | M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO
PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO SIN  CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS
MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS
EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA
Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES,
SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO
@75
Eje Blla 1 113,00 0,60 0,65 44,070
Eje B11b 1 84,60 0,60 0,65 32,994
@ 315
Eje B11 1 73,60 0,80 1,35 79,488
1 90,80 0,80 1,35 98,064
1 226,45 0,80 1,35 244,566
1 21,25 0,80 1,35 22,950
1 528,50 0,80 1,35 570,780
@ 400
Eje B11 1 101,05 0,90 1,55 140,965
TOTAL M3 1.233,877

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COoD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |[SUBTOTAL TOTAL
D0105051 | M3 RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA,
INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM
@ 315
Eje B11 0,75 73,60 0,80 0,50 22,080
0,75 90,80 0,80 0,50 27,240
0,75 226,45 0,80 0,50 67,935
0,75 21,25 0,80 0,50 6,375
0,75 528,50 0,80 0,50 158,550
@ 400
Eje B11 0,75 101,05 0,90 0,60 40,925
TOTAL M3 323,105
D0105071 | M3 RELLENO LOCALIZADO DE
ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA,
EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO  EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM
@ 315
Eje B11 0,25 73,60 0,80 0,50 7,360
0,25 90,80 0,80 0,50 9,080
0,25 226,45 0,80 0,50 22,645
0,25 21,25 0,80 0,50 2,125
0,25 528,50 0,80 0,50 52,850
@ 400
Eje B11 0,25 101,05] 0,90 0,60 13,642
TOTAL M3 107,702
D0105031 | M® RELLENO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON  ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE
CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO  EN
TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM
@75
Eje Blla 1 113,00 0,60 0,25 16,950
Eje B1lb 1 84,60 0,60 0,25 12,690,
@ 315
Eje B11 1 73,60 0,80 0,25 14,720,
1 90,80 0,80 0,25 18,160
1 226,45 0,80 0,25 45,290
1 21,25 0,80 0,25 4,250,
1 528,50 0,80 0,25 105,700
@ 400
Eje B11 1 101,05] 0,90 0,25 22,736
TOTAL M3 240,496

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0951701

D0951710

TUBERIA DE PE@ 75 MM Y PN 10
ATM. AD,INSTALADA EN ZANJA,
RELLENO DE ARENA, MALLA
DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE  PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERIA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACION TEMPORAL.

Eje Blla
Eje B1lb

TOTAL M

TUBERIA DE PE @ 315 MM Y PN
125 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA,
MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE  PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERIA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACION TEMPORAL.

Eje B11

TOTAL M

B

113,00
84,60

73,60
90,80
226,45
21,25
528,50

113,000
84,600

73,600
90,800
226,450
21,250
528,500

197,600

940,600

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D0951711

D80101

ud

TUBERIA DE PE @ 400 MM Y PN
10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA,
MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE  PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA,
ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO
PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y
EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE
LA INSTALACION TEMPORAL.

Eje B11
TOTALM

APEO DE HASTA 6 METROS DE
LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA
APOYOS, PERFIL METALICO A
MODO DE VIGA Y TIRANTES DE
SUJECION.

Eje B11
TOTAL Ud

101,05

101,050

1,000

101,050

1,000

Cap 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22FASE

COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D9GRO001

D9GR002

D9GR003

D9GR004

D9GRO005

D9GR006

D9GRO007

D9GR008

CAP. 5.
GESTION DE RESIDUOS

5.1.

T

5.2,

ud

ud

ud

RCD NIVEL |

TRATAMIENTO DE TIERRAS Y
PETREOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION

TOTALT

RCD NIVEL Il

TRATAMIENTO DE RCD DE
NATURALEZA PETREA

TOTALT

TRATAMIENTO DE RCD DE
NATURALEZA NO PETREA

TOTALT

TRATAMIENTO DE RCD:
BASURAS ORGANICAS
ASIMILABLES A R.S.U.

TOTALT

GESTION DE TUBERIA DE
FIBROCEMENTO  INCLUYENDO
EXTRACCION DE TUBERIAS POR
MEDIOS MANUALES o)
MECANICOS, ENCAPSULADO,
TRANSPORTE A PLANTA
LEGALIZADA PARA Su
CORRECTA GESTION Y PAGO
CANON DE VERTIDO

TOTALT

REDACCION DEL PLAN DE
GESTION DE FIBROCEMENTO Y
TRAMITACION FRENTE A LA
CONSEJERIA DE TRABAJO Y
POLITICA SOCIAL

TOTAL ud

MEDICION DE FIBRAS DE
AMIANTO POR EMPRESA POR
LABORATORIO RECONOCIDO
FORMALMENTE POR LA
AUTORIDAD LABORAL

TOTAL ud

DESPLAZAMIENTO A  OBRA,
ESTANCIA, UTILIZACION Y
RETIRADA DE UNIDAD DE
DESCONTAMINACION

6.790,79

9,60

1.526,04

0,67,

4,80

6.790,790)

9,600

6.790,790

1.526,040,

9,600

0,670

1.526,040

4,800

0,670

1,000

4,800

2,000

1,000

2,000

Cap 5. GESTION DE RESIDUOS
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COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL ud

1,000

1,000

Cap 5. GESTION DE RESIDUOS
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COD DESCRIPCION UDS. | LARGO|ANCHO| ALTO |[SUBTOTAL| TOTAL
CAP. 6.
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

DSS001 Ud SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SEGUN DESGLOSE DEL ANEJO
CORRESPONDIENTE

1 1,000

TOTAL ud 1,000

Cap 6. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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COD

DESCRIPCION

uUDS.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

D3091103

D1001002

D3091001

CAP. 7.
MEDIDAS DE RESTAURACION
MEDIOAMBIENTAL

M2

M3

ud

LABOREO FINAL DE TIERRAS
PARA RESTABLECIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ORIGINALES
DE SUELO AFECTADO POR LAS
OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS
LAS TIERRAS DE RELLENO DE
LAS ZANJAS.

En zonas de acopio

TOTAL M2
ACOPIO Y EXTENDIDO DE
TIERRA VEGETAL DE
PRESTAMO. INCLUSO REFINO
DE LA SUPERFICIE.

En zonas de acopio
TOTAL M3

LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS
AUXILIARES DE TRABAJO COMO
ZONAS DE ACOPIO Y PARQUES
DE MAQUINARIA EN FASE DE
OBRA.

TOTAL ud

20,00

20,00

10,00

10,00

0,30

200,000

60,000

200,000

5,000

60,000

5,000

Cap 7. MEDIDAS DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL




4.2 CUADRO DE PRECIOS N° 1



CUADRO DE PRECIOS N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D0101000

D0102001

D0104063

D0105031

D0105041

D0105051

D0105071

V2

Wik

VI3

(Wi

VI3

DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE|
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS, CARGA DE LOS
PRODUCTOS OBTENIDOS SOBRE CAMION
Y TRANSPORTE A VERTEDERO

DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO|
ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO,
CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO
TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS MECANICAS O
MANUALES PARA LOCALIZACION DE
SERVICIOS EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA Y
NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE
TALUDES, SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE ENTIBACION
METALICA, CODALES, ESLINGAS, LLAVES
DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA|
CON ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE|
DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION,
RIEGO Y COMPACTACION AL 98% DEL|
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO|
MAYORES DE 20 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA|
CON ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO
MAYORES DE 20 CM

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES
DE 25 CM

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO

PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A
OBRA, EXTENSION, RIEGO,

COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES
DE 25 CM

12,36

0,58

9,71

13,33

10,78

5,18

8,94

DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

TRECE EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS

DIEZ EUROS CON SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

OCHO EUROS CON NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D0303104

D0303105

D0303107

D0303204

D0303207

D0303306

D0303308

D0303501

ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA
CON CANALIZACION DE TUBERIA DE PVC
SN8 (8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR
COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE]|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON, MONTAJE, RELLENO
COMPACTADO CON ARENA Y SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR
COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR
COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 200
MM Y PN 10 ATM. AD, INCLUIDO|
SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 400
MM Y PN 10 ATM. AD, INCLUIDO|
SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO
S275JR HELICOIDAL SOLDADA @ 305 MM
(12" DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO
S275JR HELICOIDAL SOLDADA @ 508 MM
(20 DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.

ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE TUBERIA DE PE @ 75 PN
16 SN10 (10KN/M2), SOLDADA A TOPE,
EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20,
INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE
PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON
Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

51,33

27,20

32,43

24,36

46,09

219,92

222,57

17,08

CINCUENTA'Y UN EUROS CON
TREINTA Y TRES CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

CUARENTA'Y SEIS EUROS CON
NUEVE CENTIMOS

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON OCHO
CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D03035010

D0303502

D0303503

D0303504

D0303505

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 10
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 2
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SNI10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 3
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SNI10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 4
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SNI10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE]|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 5
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SNI10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

102,27

31,75

35,67

43,42

54,11

CIENTO DOS EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

TREINTA'Y UN EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

TREINTA'Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON ONCE CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

DESIGNACION

D0303506

D0303507

D0303508

D0303509

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 6
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 7
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SNI10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 8
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SNI10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION
REALIZADA CON CANALIZACION DE 9
TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SNI10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA
EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y]
DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE]|
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P.
DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

IMPORTE
EN CIFRA EN LETRA
EUROS EUROS

61,86 | SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

76,16 | SETENTA Y SEIS EUROS CON
DIECISEIS CENTIMOS

83,75 | OCHENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

91,64 | NOVENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D0308200

D0308202

D0308301

D0308302

UD

UD

UD

POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO
COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M
DE DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200,
315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, DE|
200 M DE ALTURA NOMINAL, CONOQO
REDUCTOR A @ 600 MM EN PEAD DE ALTA
RIGIDEZ CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
MANGUITO PASAMUROS DE @ 200, 315,
400, 500 Y 630 MM Y CLIP ELASTOMERICO
PARA ENTRONQUES DE ACOMETIDAS Y
COLECTORES. INCLUSO MOVIMIENTO DE|
TIERRAS Y HORMIGONADO DE SOLERA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO MODELO]
MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO
SEGUN DETALLES DE PLANOS.

INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE
REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR|
TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA RECIBIR COLECTORES
DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE|
DIAMETRO, INCLUSO MOVIMIENTO DE|
TIERRAS. TOTALMENTE ACABADO.

ARQUETA DE HORMIGON  ARMADO
PREFABRICADA DE @ 1600 DE SECCION
INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS
DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20
CM Y 3 PASAMUROS DE @ 400, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO
DE @ 1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y UN
HUECO DE 1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS
DE ACCESO 580 X 785 Y FONDO DE POZO|
TOP 100S D=1400 MM EN POLIESTER
REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO CON
HORMIGONADO DEL ESPACIO|
COMPRENDIDO CON LA SOLERA.
TOTALMENTE COLOCADA.

HORMIGON  ARMADO
PREFABRICADA 2,0X1,5 METROS DE|
SECCION INTERIOR EN PLANTA Y 1,2
METROS DE ALTURA EXTERIOR CON
SOLERA DE 20 CM Y 3 PASAMUROS DE @
300, CUBIERTA PREFABRICADA DE|
HORMIGON ARMADO DE 2360X1860 MM,
ESPESOR DE 20 CM Y DOS HUECOS DE
0,60X0,80 METROS, Y 2 TRAMPAS DE
ACCESO 580 X 785. TOTALMENTE
COLOCADA.

ARQUETA DE

826,45

255,25

4.498,70

2.550,05

OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS CON CINCO CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D0601002

D0601003

TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL DE FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA  FLEXIBLE. INCLUYENDO
CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION,
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA,
DESINFECCION Y CONEXIONES. EN
REPOSICION DE CONDUCCIONES]
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED
DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y|
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL  DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO
CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION,

PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA,
DESINFECCION Y CONEXIONES. EN

REPOSICION DE CONDUCCIONES]
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED
DE SANEAMIENTO PROYECTADA,

INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y|
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

28,38

30,21

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
Y OCHO CENTIMOS

TREINTA EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D0601005

D0951701

D0951702

D0951703c

TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K=9, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO
CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION,

PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE
REGISTRO, REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS, PRUEBAS, LIMPIEZA,
DESINFECCION Y CONEXIONES. EN
REPOSICION DE CONDUCCIONES]
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED
DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y|
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL  DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE PE @ 75 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICION DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y|
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL  DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO|
NOMINAL Y 16 ATM PN, INCLUIDO|
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES,
PRUEBAS Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES.

TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERIA, ARQUETAS DE
REGISTRO Y REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCION. EN REPOSICION DE

CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,

INCLUYENDO LA DEMOLICION DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y|
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL  DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

43,20

27,31

18,53

34,19

CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA
Y UN CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D0951710

D0951711

D1001001

D1001002

D1202401

D1205012

D1205101

Wik

VI3

VI3

TUBERIA DE PE @ 315 MM Y PN 12.5 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICION DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y|
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL  DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE PE @ 400 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS. EN REPOSICION DE
CONDUCCIONES EXISTENTES
INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y|
ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL  DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA
VEGETAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION DE LA OBRA Y EL MATERIAL
VEGETAL PROCEDENTE DEL DESBROCE
INCLUSO TRITURACION PREVIA Y REFINO
DE LA SUPERFICIE.

ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA
VEGETAL DE PRESTAMO. INCLUSO REFINO
DE LA SUPERFICIE.

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL,
EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL
98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO
ACONDICIONAMIENTO DEL  TERRENO|
MEDIANTE CAJEADO Y PERFILADO DEL
FONDO

EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE
ADHERENCIA-IMPRIMACION
RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO|
BARRIDO PREVIO.

BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS
ASFALTICAS EN CALIENTE

72,95

77,23

1,48

2,49

11,70

297,08

312,09

SETENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

SETENTA 'Y SIETE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

UN EURO CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

DOS EUROS CON CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

ONCE EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON OCHO CENTIMOS

TRESCIENTOS DOCE EUROS CON
NUEVE CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D1205328

D1401606s

D2004002

D3091001

D3091103

D5EQ001

D5EQ002

D5EQ003

PA

M3

UD

V12

UD

UD

UD

MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN
CALIENTE CON  ARIDO PORFIDICO,
INCLUSO FILLER, SIN LIGANTE. EXTENDIDA
Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL|
INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE EXISTENTE, ADMITIENDOSE|
HASTA UN 15% DE EXCESO SOBRE EL
RESULTANTE DE SECCIONES TIPO POR
BACHEO PREVIO, CRECES LATERALES Y
AUMENTOS DE ESPESOR

ABONO INTEGRO EN CONCEPTO DE
MARCAS VIALES REALIZADAS DE
ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE

HORMIGON HNE-20, INCLUSQO
TRANSPORTE AL TAJO, BOMBEDO,
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO

LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES
DE TRABAJO COMO ZONAS DE ACOPIO Y
PARQUES DE MAQUINARIA EN FASE DE
OBRA.

LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA
RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR
LAS OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS LAS
TIERRAS DE RELLENO DE LAS ZANJAS.

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP,
3085.160 MT O EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-460 / DIAMETRO
IMPULSOR = 175 MM

TIPO DE IMPULSOR: N - AUTOLIMPIANTE
ADAPTATIVO

CON MOTOR DE 2.0 KW /400 V Y 3-FAS
50HZ 1410 RPM

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA.

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP
3085.160 SH O EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-255 / DIAMETRO
IMPULSOR =126 MM

TIPO DE IMPULSOR: N - ADAPTATIVO

CON MOTOR DE 2.4 KW /400 V 4,7 A, 50 HZ
2855 RPM

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA.

PARTIDA DE TUBERIAS HASTA SALIDA DEL
POZO, FORMADA POR:

2-TUBERIAS DE IMPULSION EN
POLIETILENO DN 110.

2-CODOS A 90° NORMALIZADOS
2-VALVULAS DE RETENCION DE BOLA
DN100.

2-VALVULAS DE COMPUERTA DE DN100.
1-PIEZA PANTALON CON 2 E:100 Y S:100.
4-TUBOS-GUIA DE 2" DN

2 SOPORTES SUPERIORES TG 2X2"
INCLUYENDO ADAPTER Y ANCLAJES
BRIDAS, TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE
SOPORTACION.

EJECUCION EN  POLIETILENO ALTA|
DENSIDAD.

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA

17,51

1.851,66

53,95

136,58

0,33

2.264,29

2.288,15

4.141,00

DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

CINCUENTA'Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

TREINTA Y TRES CENTIMOS

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y
OCHO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA'Y
UN EUROS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D5EQ004

D5EQ005

D5EQ006

D5EQ007

UD

UD

UD

UNIDAD DE CONTROL Y GESTION
ELECTRONICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA
4.4 KW EN MODO DUAL

ALIMENTACION: 400 V.
PROT.MAGNETOTERM.+
DIF.+INT.SECC.PPAL

GRADO DE PROTECCION IP: 54
REGULACION MEDIANTE 4 REGULADORES
DE NIVEL.

DISPLAY Y SINOPTICO FRONTAL

MEMORIA INTERNA CON 10 ULTIMAS]
ALARMAS.

ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
GESTION AVANZADA DE MANTENIMIENTO.
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE
TENSION PARA INDICACION EXTERNA DE
ALARMAS.

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA

ACOMETIDA ELECTRICA DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA EN 400 V TRIFASICA|
INCLUYENDO ZANJA EN ACERA Y
CALZADA, LINEA AEREA, APOYOS, PUESTA
A TIERRA, CGP, CONTADOR EXTERIOR,
PEANA, REDACCION DE PROYECTO,
DERECHOS DE ACOMETIDA,
LEGALIZACION Y P.P. DE PRUEBAS Y
ENSAYOS. TOTALMENTE INSTALADA Y
PUESTA EN SERVICIO

CONVERSION DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION "MONTERETA", SEGUN
LAS INDICACIONES DE LA COMPANIA|
SUMINISTRADORA, DE INTEMPERIE SOBRE
APOYO A INTEMPERIE BAJO POSTE CON
250 KVA DE POTENCIA INCLUYENDO
TRANSFORMADOR, INTERCONEXION EN
MEDIA TENSION, REDACCION DE|
PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS Y
TRAMITES PARA OBTENCION DE LA
AUTORIZACION. TOTALMENTE INSTALADO
Y PUESTO EN SERVICIO

EXTENSION DE RED|
AEREO-SUBTERRANEA EN BAJA TENSION
SEGUN LAS INDICACIONES DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA
CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE
CRUCE BAJO CALZADA DE HASTA 30 M DE|
LONGITUD, INCLUYENDO OBRA CIVIL
TOTALMENTE TERMINADA CONSISTENTE
EN DEMOLICION, EXCAVACION Y RELLENO|
DE ZANJA REPOSICIONES CARGA Y
TRANSPORTE DE  EXCEDENTES A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO; HAZ
DE CORRUGADO DE PROTECCION,
TENDIDO AEREO HASTA 100 M DE
LONGITUD CON LOS POSTES
NECESARIOS, ANCLAJES, TRABAJOS DE
CONEXION, REDACCION DE PROYECTO
PRUEBAS, ENSAYOS Y TRAMITES PARA
OBTENCION DE LA AUTORIZACION.
TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN
SERVICIO

2.087,63

2.994,00

16.000,00

14.000,00

DOS MIL OCHENTA'Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS

DIECISEIS MIL EUROS

CATORCE MIL EUROS
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Cuadro de Precios N° 1

COD

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
EUROS

EN LETRA
EUROS

D80101

D9GRO001

D9GRO002

D9GR003

D9GR004

D9GR005

D9GRO006

D9GRO007

D9GRO008

DSS001

El che

Jesus
I ngen

UD

UD

UD

UD

UD

APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA APOYOS,
PERFIL METALICO A MODO DE VIGA Y
TIRANTES DE SUJECION.

TRATAMIENTO DE TIERRAS Y IPETREOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION

TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA
PETREA

TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA
NO PETREA

TRATAMIENTO DE RCD: BASURAS
ORGANICAS ASIMILABLES A R.S.U.

GESTION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO
INCLUYENDO EXTRACCION DE TUBERIAS
POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS,
ENCAPSULADO, TRANSPORTE A PLANTA|
LEGALIZADA PARA SU CORRECTA
GESTION Y PAGO CANON DE VERTIDO

REDACCION DEL PLAN DE GESTION DE
FIBROCEMENTO Y TRAMITACION FRENTE
A LA CONSEJERIA DE TRABAJO Y POLITICA
SOCIAL

MEDICION DE FIBRAS DE AMIANTO POR
EMPRESA POR LABORATORIO
RECONOCIDO FORMALMENTE POR LA
AUTORIDAD LABORAL

DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA,
UTILIZACION Y RETIRADA DE UNIDAD DE
DESCONTAMINACION

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGUN
DESGLOSE DEL ANEJO
CORRESPONDIENTE

febrero de 2016

Moreno Luzodn
j ero Muni ci pal

330,66

1,30

6,20

8,80

18,50

130,00

350,00

150,00

3.500,00

12.261,07

TRESCIENTOS TREINTA EUROS
CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS

UN EURO CON TREINTA CENTIMOS
SEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

OCHO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS

CIENTO TREINTA EUROS

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS
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4.3 CUADRO DE PRECIOS N° 2



CUADRO DE PRECIOS N° 2

IMPORTE
COD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
D0101000 M3 DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE ESPESOR INCLUSO
CORTE PREVIO DE BORDES, FRESADO DE ZONAS
LOCALIZADAS CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Mano de obra 2,29
Maquinaria 9,03
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 0,70
12,36
D0102001 M2  DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE
VEGETACION Y ARBOLADO, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
Maquinaria 0,53
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,03
0,58
D0104063 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA ALOJAMIENTO DE
SERVICIOS, EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR,
INCLUSO P.P. DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS EXISTENTES, AGOTAMIENTO
DEL NIVEL FREATICO, LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EQUIPO DE ENTIBACION METALICA,
CODALES, ESLINGAS, LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE
CAMION Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE|
EMPLEO
Mano de obra 0,54
Maquinaria 6,83
Materiales 1,43
Medios auxiliares 0,36
6 % Costes indirectos 0,55
9,71
D0105031 M3 RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO
EXTENSION, RIEGO Y COMPACTACION AL 98% DEL|
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 20
CM
Mano de obra 2,29
Maquinaria 1,25
Materiales 8,67
Medios auxiliares 0,37
6 % Costes indirectos 0,75
13,33
D0105041 M3 RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON ARENA
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION,
RASANTEO Y COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM
Mano de obra 2,29
Maquinaria 1,43
Materiales 6,15
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 0,61
10,78
D0105051 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL
98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO|
MAYORES DE 25 CM
Mano de obra 3,06
Maquinaria 1,66
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
COD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,29
5,18
D0105071 M3 RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO,
EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO,|
EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM
Mano de obra 3,06
Maquinaria 1,54
Materiales 3,58
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 0,51
8,94
D0303104 M ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA CON
CANALIZACION DE TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR|
TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA
Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON ARENA Y SUELO
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES
Y PRUEBAS.
Mano de obra 5,09
Maquinaria 17,12
Materiales 24,82
Medios auxiliares 1,39
6 % Costes indirectos 291
51,33
D0303105 M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR
TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 1,40
Maquinaria 0,99
Materiales 22,52
Medios auxiliares 0,75
6 % Costes indirectos 1,54
27,20
D0303107 M CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8 (8KN/M2) COLOR
TEJA, DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
CON UNION POR COPA DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 1,88
Maquinaria 1,13
Materiales 26,69
Medios auxiliares 0,89
6 % Costes indirectos 1,84
32,43
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
COD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
D0303204 CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 200 MM Y PN 10 ATM.
AD, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 3,43
Magquinaria 0,99
Materiales 17,89
Medios auxiliares 0,67
6 % Costes indirectos 1,38
24,36
D0303207 CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 400 MM Y PN 10 ATM.
AD, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA,
DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 4,69
Maquinaria 1,13
Materiales 36,39
Medios auxiliares 1,27
6 % Costes indirectos 2,61
46,09
D0303306 CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO S275JR HELICOIDAL|
SOLDADA @ 305 MM (12") DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO
SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.
Mano de obra 5,58
Maquinaria 0,85
Materiales 195,00
Medios auxiliares 6,04
6 % Costes indirectos 12,45
219,92
D0303308 CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO S275JR HELICOIDAL|
SOLDADA @ 508 MM (20") DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO|
SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.
Mano de obra 7,44
Magquinaria 1,41
Materiales 195,00
Medios auxiliares 6,12
6 % Costes indirectos 12,60
222,57
D0303501 ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON CANALIZACION DE
TUBERIA DE PE @ 75 PN 16 SN10 (10KN/M2), SOLDADA A
TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON HNE-20 INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, CARGA Y
TRANSPORTE DE EXCEDENTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y
PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE, RELLENO COMPACTADO
CON SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA EXCAVACION,
DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 2,10
Magquinaria 5,15
Materiales 8,39
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 0,97
17,08
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Cuadro de Precios N° 2

COD

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
EUROS

TOTAL
EUROS

D03035010

D0303502

D0303503

D0303504

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 10 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2), SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 2 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 3 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 4 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

7,33
13,64
72,68

2,83

5,79

2,58
5,15
21,35
0,87
1,80

102,27

3,34
7,01
22,31
0,99
2,02

31,75

3,82
7,15
28,79
1,20
2,46

35,67

43,42
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Cuadro de Precios N° 2

COD

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
EUROS

TOTAL
EUROS

D0303505

D0303506

D0303507

D0303508

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 5 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 6 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 7 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 8 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

4,39
8,45
36,69
1,52
3,06

4,87
8,59
43,17
1,73
3,50

54,11

5,82
12,11
51,82

2,10

4,31

61,86

6,29
12,11
58,30

2,31

4,74

76,16

83,75
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
COD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
D0303509 M PRISMA PARA ACOMETIDA EN PRESION REALIZADA CON
CANALIZACION DE 9 TUBERIAS DE PE @ 75 PN 16 SN10
(10KN/M2) , SOLDADA A TOPE, EMBEBIDA EN HORMIGON
HNE-20 INCLUIDO CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO,
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE
TUBERIA Y P.P. DE TAPON Y PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE,
RELLENO COMPACTADO CON SUELO TOLERABLE]
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.
Mano de obra 6,75
Maquinaria 12,39
Materiales 64,78
Medios auxiliares 2,53
6 % Costes indirectos 5,19
91,64
D0308200 UD POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA
DOBLE PARED SN8 DE 12 M DE DIAMETRO PARA
COLECTORES DE 200, 315, 400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO,
DE 2.00 M DE ALTURA NOMINAL, CONO REDUCTOR A @ 600
MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE @ 200, 315, 400,
500 Y 630 MM Y CLIP ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES
DE ACOMETIDAS Y COLECTORES. INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y HORMIGONADO DE SOLERA, MARCO Y TAPA DE
FUNDICION DUCTIL D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO MODELOQ
MUNICIPAL. TOTALMENTE ACABADO SEGUN DETALLES DE
PLANOS.
Mano de obra 26,05
Maquinaria 112,91
Materiales 618,01
Medios auxiliares 22,70
6 % Costes indirectos 46,78
826,45
D0308202 M INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE REGISTRO DE PVC
CORRUGADO COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE|
DIAMETRO PARA RECIBIR COLECTORES DE 200, 315, 400, 500
Y 630 MM DE DIAMETRO, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
TOTALMENTE ACABADO.
Mano de obra 15,18
Maquinaria 49,33
Materiales 169,28
Medios auxiliares 7,01
6 % Costes indirectos 14,45
255,25
D0308301 UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA DE @
1600 DE SECCION INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS
DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3
PASAMUROS DE @ 400, CUBIERTA PREFABRICADA DE
HORMIGON ARMADO DE @ 1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y|
UN HUECO DE 1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS DE ACCESO,
580 X 785 Y FONDO DE POZO TOP 100S D=1400 MM EN
POLIESTER REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO CON
HORMIGONADO DEL ESPACIO COMPRENDIDO CON LA
SOLERA. TOTALMENTE COLOCADA.
Mano de obra 113,45
Magquinaria 66,22
Materiales 4.064,42
Por redondeo -0,03
6 % Costes indirectos 254,64
4.498,70
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Cuadro de Precios N° 2

COD

IMPORTE

DESIGNACION

PARCIAL
EUROS

TOTAL
EUROS

D0308302

D0601002

D0601003

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA 2,0X1,5

M

M

METROS DE SECCION INTERIOR EN PLANTA Y 1,2 METROS
DE ALTURA EXTERIOR CON SOLERA DE 20 CM Y 3
PASAMUROS DE @ 300, CUBIERTA PREFABRICADA DE
HORMIGON ARMADO DE 2360X1860 MM, ESPESOR DE 20 CM
Y DOS HUECOS DE 0,60X0,80 METROS, Y 2 TRAMPAS DE
ACCESO 580 X 785. TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

6 % Costes indirectos

TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO NOMINAL DE FUNDICION
DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO|
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE
K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. INCLUYENDO CINTA DE
SENALIZACION, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCION Y CONEXIONES. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION
DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO|
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE
K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO CINTA DE
SENALIZACION, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCION Y CONEXIONES. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

74,42
21,97
2.309,32
144,34

2,50
1,42
18,02
4,83
1,61

2.550,05

1,72
1,42
20,22
514
1,71

28,38

30,21
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Cuadro de Precios N° 2

COD

IMPORTE

DESIGNACION

PARCIAL
EUROS

TOTAL
EUROS

D0601005

D0951701

D0951702

D0951703C

M

M

M

M

TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICION
DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO|
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE
K=9, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO CINTA DE
SENALIZACION, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE,
COLOCACION, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DESINFECCION Y CONEXIONES. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES Y EL
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.
Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

TUBERIA DE PE @ 75 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACION TEMPORAL.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM
PN, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, DESPUNTES,
PRUEBAS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
Mano de obra

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, Y 10 ATM
PN, RELLENO DE ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y REPOSICION DE
ACOMETIDAS DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCION. EN REPOSICION DE CONDUCCIONES]
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA DEMOLICION
DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS PROVISIONALES
Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA INSTALACION
TEMPORAL.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

2,98
1,42
29,00
7,35
2,45

3,54
4,22
11,19
6,81
1,55

43,20

2,19
14,78
0,51
1,05

27,31

2,57
4,22
15,90
9,56
1,94

18,53
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
COD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
34,19
D0951710 M TUBERIA DE PE @ 315 MM Y PN 12.5 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES. VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACION TEMPORAL.
Mano de obra 4,96
Magquinaria 4,22
Materiales 39,24
Medios auxiliares 20,40
6 % Costes indirectos 4,13
72,95
D0951711 M TUBERIA DE PE @ 400 MM Y PN 10 ATM. AD,INSTALADA EN
ZANJA, RELLENO DE ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS. EN REPOSICION
DE CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y EL MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO FINAL DE LA
INSTALACION TEMPORAL.
Mano de obra 5,07
Magquinaria 4,22
Materiales 41,97
Medios auxiliares 21,60
6 % Costes indirectos 4,37
77,23
D1001001 M3 ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION DE LA OBRA Y EL MATERIAL VEGETAL
PROCEDENTE DEL DESBROCE INCLUSO TRITURACION
PREVIA Y REFINO DE LA SUPERFICIE.
Mano de obra 0,14
Maquinaria 1,19
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,08
1,48
D1001002 M3 ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMO.
INCLUSO REFINO DE LA SUPERFICIE.
Mano de obra 0,18
Magquinaria 1,07
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,14
2,49
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
COD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
D1202401 M3 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y
COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO|
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE CAJEADO Y
PERFILADO DEL FONDO
Mano de obra 0,31
Maquinaria 1,75
Materiales 8,66
Medios auxiliares 0,32
6 % Costes indirectos 0,66
11,70
D1205012 T EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE]
ADHERENCIA-IMPRIMACION RESPECTIVAMENTE,
INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.
Mano de obra 3,06
Maquinaria 34,49
Materiales 234,55
Medios auxiliares 8,16
6 % Costes indirectos 16,82
297,08
D1205101 T BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE
Maquinaria 7,13
Materiales 278,71
Medios auxiliares 8,58
6 % Costes indirectos 17,67
312,09
D1205328 T MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN CALIENTE CON
ARIDO PORFIDICO, INCLUSO FILLER, SIN LIGANTE.
EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL|
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE,
ADMITIENDOSE HASTA UN 15% DE EXCESO SOBRE EL|
RESULTANTE DE SECCIONES TIPO POR BACHEO PREVIO,
CRECES LATERALES Y AUMENTOS DE ESPESOR
Mano de obra 1,09
Maquinaria 7,10
Materiales 7,85
Medios auxiliares 0,48
6 % Costes indirectos 0,99
17,51
D1401606S PA ABONO INTEGRO EN CONCEPTO DE MARCAS VIALES|
REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Sin descomposicién 1.746,85
6 % Costes indirectos 104,81
1.851,66
D2004002 M3 HORMIGON HNE-20, INCLUSO TRANSPORTE AL TAJO,
BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO
Mano de obra 2,19
Maquinaria 15,49
Materiales 31,74
Medios auxiliares 1,48
6 % Costes indirectos 3,05
53,95
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Cuadro de Precios N° 2

COD

IMPORTE

DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

D3091001

D3091103

D5EQ001

DSEQ002

DSEQ003

ub

M2

ub

ub

ub

LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES DE TRABAJO
COMO ZONAS DE ACOPIO Y PARQUES DE MAQUINARIA EN
FASE DE OBRA.

Mano de obra

Maquinaria

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA RESTABLECIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR
LAS OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS LAS TIERRAS DE
RELLENO DE LAS ZANJAS.

Mano de obra

Maquinaria

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP 3085.160 MT O
EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-460 / DIAMETRO IMPULSOR = 175 MM

TIPO DE IMPULSOR: N - AUTOLIMPIANTE ADAPTATIVO

CON MOTOR DE 2.0 KW /400 V'Y 3-FAS 50HZ 1410 RPM
INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.
Sin descomposicién

6 % Costes indirectos

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP 3085.160 SH O
EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-255 / DIAMETRO IMPULSOR = 126 MM

TIPO DE IMPULSOR: N - ADAPTATIVO

CON MOTOR DE 2.4 KW /400 V 4,7 A, 50 HZ 2855 RPM
INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.
Sin descomposicién

6 % Costes indirectos

PARTIDA DE TUBERIAS HASTA SALIDA DEL POZO, FORMADA
POR:

2-TUBERIAS DE IMPULSION EN POLIETILENO DN 110.
2-CODOS A 90° NORMALIZADOS

2-VALVULAS DE RETENCION DE BOLA DN100.

2-VALVULAS DE COMPUERTA DE DN100.

1-PIEZA PANTALON CON 2 E:100 Y S:100.

4-TUBOS-GUIA DE 2" DN

2 SOPORTES SUPERIORES TG 2X2” INCLUYENDO ADAPTER Y
ANCLAJES

BRIDAS, TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE SOPORTACION.
EJECUCION EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD.

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Sin descomposicién

6 % Costes indirectos

90,10
35,00
3,75
7,73

136,58

0,13
0,17
0,01
0,02

0,33

2.136,12
128,17

2.264,29

2.158,63
129,52

2.288,15

3.906,60
234,40

4.141,00
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Cuadro de Precios N° 2

COD

IMPORTE

DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

D5EQ004

D5EQ005

D5EQ006

DSEQ007

ub

ub

ub

ub

UNIDAD DE CONTROL Y GESTION ELECTRONICA PARA 2
BOMBAS DE HASTA 4.4 KW EN MODO DUAL

ALIMENTACION: 400 V.

PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL

GRADO DE PROTECCION IP: 54

REGULACION MEDIANTE 4 REGULADORES DE NIVEL.
DISPLAY Y SINOPTICO FRONTAL

MEMORIA INTERNA CON 10 ULTIMAS ALARMAS.
ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO.

GESTION AVANZADA DE MANTENIMIENTO.

ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSION PARA|
INDICACION EXTERNA DE ALARMAS.

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Sin descomposicién

6 % Costes indirectos

ACOMETIDA ELECTRICA DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA EN
400 V TRIFASICA INCLUYENDO ZANJA EN ACERA Y CALZADA,
LINEA AEREA, APOYOS, PUESTA A TIERRA, CGP, CONTADOR
EXTERIOR, PEANA, REDACCION DE PROYECTO, DERECHOS
DE ACOMETIDA, LEGALIZACION Y P.P. DE PRUEBAS Y
ENSAYOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO
Sin descomposicién

6 % Costes indirectos

CONVERSION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION
"MONTERETA", SEGUN LAS INDICACIONES DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, DE INTEMPERIE SOBRE APOYO A
INTEMPERIE BAJO POSTE CON 250 KVA DE POTENCIA
INCLUYENDO TRANSFORMADOR, INTERCONEXION EN MEDIA
TENSION, REDACCION DE PROYECTO PRUEBAS, ENSAYOS Y
TRAMITES PARA OBTENCION DE LA AUTORIZACION.
TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN SERVICIO

Sin descomposicién

6 % Costes indirectos

EXTENSION DE RED AEREO-SUBTERRANEA EN BAJA
TENSION SEGUN LAS INDICACIONES DE LA COMPANIA|
SUMINISTRADORA CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE|
CRUCE BAJO CALZADA DE HASTA 30 M DE LONGITUD,
INCLUYENDO OBRA CIVIL TOTALMENTE TERMINADA|
CONSISTENTE EN DEMOLICION, EXCAVACION Y RELLENO DE|
ZANJA REPOSICIONES CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO; HAZ DE
CORRUGADO DE PROTECCION, TENDIDO AEREO HASTA 100
M DE LONGITUD CON LOS POSTES NECESARIOS, ANCLAJES,
TRABAJOS DE CONEXION, REDACCION DE PROYECTO
PRUEBAS, ENSAYOS Y TRAMITES PARA OBTENCION DE LA
AUTORIZACION. TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN
SERVICIO

Sin descomposicién

6 % Costes indirectos

1.969,46
118,17

2.087,63

2.824,53
169,47

2.994,00

15.094,34
905,66

16.000,00

13.207,55
792,45

14.000,00

SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE




Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
COD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
D80101 UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD ENTRE BORDES
PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
EXISTENTES, HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION.
Mano de obra 94,81
Maquinaria 72,30
Materiales 135,73
Medios auxiliares 9,10
6 % Costes indirectos 18,72
330,66
D9GRO001 T TRATAMIENTQ DE TIERRAS Y PETREOS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION
Sin descomposicién 1,23
6 % Costes indirectos 0,07
1,30
D9GRO002 T TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA PETREA
Sin descomposicién 5,85
6 % Costes indirectos 0,35
6,20
D9GRO003 T TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA
Sin descomposicién 8,30
6 % Costes indirectos 0,50
8,80
D9GR004 T TRATAMIENTO DE RCD: BASURAS ORGANICAS ASIMILABLES
A R.S.U.
Sin descomposicién 17,45
6 % Costes indirectos 1,05
18,50
D9GRO005 T GESTION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO INCLUYENDO|
EXTRACCION DE TUBERIAS POR MEDIOS MANUALES O
MECANICOS, ENCAPSULADO, TRANSPQRTE A PLANTA
LEGALIZADA PARA SU CORRECTA GESTION Y PAGO CANON
DE VERTIDO
Sin descomposicién 122,64
6 % Costes indirectos 7,36
130,00
D9GRO006 UD REDACCION DEL PLAN DE GESTION DE FIBROCEMENTO Y
TRAMITACION FRENTE A LA CONSEJERIA DE TRABAJO Y
POLITICA SOCIAL
Sin descomposicién 330,19
6 % Costes indirectos 19,81
350,00
D9GRO0O07 UD MEDICION DE FIBRAS DE AMIANTO POR EMPRESA POR
LABORATORIO RECONOCIDO FORMALMENTE POR LA
AUTORIDAD LABORAL
Sin descomposicién 141,51
6 % Costes indirectos 8,49
150,00
D9GRO008 UD DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA, UTILIZACION Y
RETIRADA DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION
Sin descomposicién 3.301,89
6 % Costes indirectos 198,11
3.500,00

SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE




Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
COoD DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
DSS001 UD SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGUN DESGLOSE DEL
ANEJO CORRESPONDIENTE
Sin descomposicién 11.567,05
6 % Costes indirectos 694,02
12.261,07

El che, febrero de 2016

Jesus Moreno Luzdn
| ngeni ero Muni ci pal

SANEAMIENTO DE PENA DE LASAGUILASY LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE




4.4 PRESUPUESTO



SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0102001

D0101000

D0104063

D1001001

D0105051

D0105071

D0105041

CAPITULO 1.
COLECTORES POR GRAVEDAD

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO
ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO,
CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA Y EL MATERIAL VEGETAL PROCEDENTE
DEL DESBROCE INCLUSO TRITURACION
PREVIA'Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE|
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25CM

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM

525,880

295,537

4.617,750

47,329

1.821,916

607,419

1.691,320

0,58

12,36

9,71

1,48

5,18

8,94

10,78

305,01

3.652,84

44.838,35

70,05

9.437,52

5.430,33

18.232,43

Cap. 1. COLECTORES POR GRAVEDAD




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0105031

D0303107

D0303105

D0303207

D0303204

D0303308

D0303306

D2004002

M3

M3

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE|
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA
DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA
DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 400 MM
Y PN 10 ATM. AD, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE PE @ 200 MM
Y PN 10 ATM. AD, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO|
S275JR HELICOIDAL SOLDADA @ 508 MM (20")
DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

CANALIZACION CON TUBERIA DE ACERO|
S275JR HELICOIDAL SOLDADA @ 305 MM (12")
DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, SOLDADURA, DESPUNTES Y
PRUEBAS.

HORMIGON HNE-20, INCLUSO TRANSPORTE AL|
TAJO, BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y
CURADO

492,570

1.902,340

44,920

56,000

30,000

44,000

27,000

61,200

13,33

32,43

27,20

46,09

24,36

222,57

219,92

53,95

6.565,96

61.692,89

1.221,82

2.581,04

730,80

9.793,08

5.937,84

3.301,74

Cap. 1. COLECTORES POR GRAVEDAD




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0308200

D0308202

UD POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO

COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200, 315,
400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO REDUCTOR A @ 600
MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE
@ 200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y CLIP
ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES DE
ACOMETIDAS Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO
DE SOLERA, MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO|
MODELO MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO
SEGUN DETALLES DE PLANOS.

INCREMENTO DE ALTURA DE POZO DE
REGISTRO DE PVC CORRUGADO COLOR TEJA|
DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE DIAMETRO
PARA RECIBIR COLECTORES DE 200, 315, 400,
500 Y 630 MM DE DIAMETRO, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS. TOTALMENTE
ACABADO.

TOTAL CAPITULO 1.

72,000

13,580

826,45

255,25

59.504,40

3.466,30

236.762,40

Cap. 1. COLECTORES POR GRAVEDAD




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0101000

D0104063

D0105051

D0105071

D0105041

D0105031

CAPITULO 2.
MPULSIONES

2.1 . ESTACIONES DE BOMBEO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE|
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25CM

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE|
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM

26,640

550,040

283,478

94,493

22,080

44,160

12,36

9,71

5,18

8,94

10,78

13,33

329,27

5.340,89

1.468,42

844,77

238,02

588,65

Cap. 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0303107

D0308200

D0308301

D0308302

D5EQ001

M

ub

ub

ub

ub

CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 400 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA
DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES Y PRUEBAS.

POzZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO
COLOR TEJA DOBLE PARED SN8 DE 1.2 M DE
DIAMETRO PARA COLECTORES DE 200, 315,
400, 500 Y 630 MM DE DIAMETRO, DE 2.00 M DE
ALTURA NOMINAL, CONO REDUCTOR A @ 600,
MM EN PEAD DE ALTA RIGIDEZ CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, MANGUITO PASAMUROS DE
@ 200, 315, 400, 500 Y 630 MM Y CLIP
ELASTOMERICO PARA ENTRONQUES DE
ACOMETIDAS Y COLECTORES. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO
DE SOLERA, MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400 DE 60 CM DE DIAMETRO|
MODELO MUNICIPAL.TOTALMENTE ACABADO
SEGUN DETALLES DE PLANOS.

ARQUETA DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADA DE @ 1600 DE SECCION
INTERIOR EN PLANTA HASTA 4,0 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERADE 20CM Y 3
PASAMUROS DE (/] 400, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE @
1490 MM, ESPESOR DE 20 CM Y UN HUECO DE;
1,31X0,92 METROS, 2 TRAMPAS DE ACCESO
580 X 785 Y FONDO DE POZO TOP 100S D=1400
MM EN POLIESTER REFORZADO POR FIBRAS
DE VIDRIO CON HORMIGONADO DEL ESPACIO
COMPRENDIDO CON LA SOLERA.
TOTALMENTE COLOCADA.

ARQUETA DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADA 2,0X1,5 METROS DE SECCION
INTERIOR EN PLANTA Y 1,2 METROS DE
ALTURA EXTERIOR CON SOLERADE 20CM Y 3
PASAMUROS DE @ 300, CUBIERTA
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE|
2360X1860 MM, ESPESOR DE 20 CM Y DOS
HUECOS DE 0,60X0,80 METROS, Y 2 TRAMPAS
DE ACCESO 580 X 785, TOTALMENTE]
COLOCADA.

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP
3085.160 MT O EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-460 / DIAMETRO IMPULSOR =
175 MM

TIPO DE IMPULSOR: N - AUTOLIMPIANTE
ADAPTATIVO

CON MOTOR DE 2.0 KW /400 V Y 3-FAS 50HZ

1410 RPM

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA
EN MARCHA.

24,000

5,000

8,000

8,000

7,000

32,43

826,45

4.498,70

2.550,05

2.264,29

778,32

4.132,25

35.989,60

20.400,40

15.850,03

Cap. 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D5EQ002

D5EQ003

D5EQ004

D5EQ005

ub

ub

ub

ub

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO NP
3085.160 SH O EQUIVALENTE

N° DE CURVA: 53-255 / DIAMETRO IMPULSOR =
126 MM

TIPO DE IMPULSOR: N - ADAPTATIVO

CON MOTOR DE 2.4 KW /400 V 4,7 A, 50 HZ
2855 RPM

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA
EN MARCHA.

PARTIDA DE TUBERIAS HASTA SALIDA DEL
POZO, FORMADA POR:

2-TUBERIAS DE IMPULSION EN POLIETILENO
DN 110.

2-CODOS A 90° NORMALIZADOS

2-VALVULAS DE RETENCION DE BOLA DN100.
2-VALVULAS DE COMPUERTA DE DN100.
1-PIEZA PANTALON CON 2 E:100 Y S:100.
4-TUBOS-GUIA DE 2" DN

2 SOPORTES SUPERIORES TG 2X2”
INCLUYENDO ADAPTER Y ANCLAJES

BRIDAS, TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE
SOPORTACION.

EJECUCION EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD.
INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA
EN MARCHA

UNIDAD DE CONTROL Y  GESTION
ELECTRONICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4
KW EN MODO DUAL

ALIMENTACION: 400 V.

PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
GRADO DE PROTECCION IP: 54

REGULACION MEDIANTE 4 REGULADORES DE
NIVEL.

DISPLAY Y SINOPTICO FRONTAL

MEMORIA INTERNA CON 10 ULTIMAS
ALARMAS.

ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
GESTION AVANZADA DE MANTENIMIENTO.
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE
TENSION PARA INDICACION EXTERNA DE
ALARMAS.

INCLUSO INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA
EN MARCHA

ACOMETIDA ELECTRICA DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA EN 400 V TRIFASICA
INCLUYENDO ZANJA EN ACERA Y CALZADA,
LINEA AEREA, APOYOS, PUESTA A TIERRA,
CGP, CONTADOR EXTERIOR, PEANA,
REDACCION DE PROYECTO, DERECHOS DE
ACOMETIDA, LEGALIZACION Y P.P. DE
PRUEBAS Y ENSAYOS. TOTALMENTE
INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO

3,000

8,000

8,000

8,000

2.288,15

4.141,00

2.087,63

2.994,00

6.864,45

33.128,00

16.701,04

23.952,00

Cap. 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D5EQ006

D5EQ007

D0101000

D0104063

ub

ub

2.2

M3

M3

CONVERSION DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION "MONTERETA", SEGUN LAS
INDICACIONES DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, DE INTEMPERIE SOBRE
APOYO A INTEMPERIE BAJO POSTE CON 250
KVA DE POTENCIA INCLUYENDO
TRANSFORMADOR, INTERCONEXION  EN
MEDIA TENSION, REDACCION DE PROYECTO
PRUEBAS, ENSAYOS Y TRAMITES PARA
OBTENCION DE LA AUTORIZACION.
TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN
SERVICIO

EXTENSION DE RED AEREO-SUBTERRANEA EN
BAJA TENSION SEGUN LAS INDICACIONES DE
LA COMPANIA SUMINISTRADORA
CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE CRUCE
BAJO CALZADA DE HASTA 30 M DE LONGITUD,
INCLUYENDO OBRA CIVIL TOTALMENTE
TERMINADA CONSISTENTE EN DEMOLICION,
EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
REPOSICIONES CARGA Y TRANSPORTE DE
EXCEDENTES A VERTEDERO Y CANON DE
VERTIDO; HAZ DE CORRUGADO DE
PROTECCION, TENDIDO AEREO HASTA 100 M
DE LONGITUD CON LOS POSTES NECESARIOS,
ANCLAJES, TRABAJOS DE CONEXION,
REDACCION DE PROYECTO PRUEBAS,
ENSAYOS Y TRAMITES PARA OBTENCION DE
LA AUTORIZACION. TOTALMENTE INSTALADO
Y PUESTO EN SERVICIO

Total 2.1. ESTACIONES DE BOMBEO:

. CONDUCCIONES DE IMPULSION

DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

1,000

1,000

50,748

498,974

16.000,00

14.000,00

12,36

9,71

16.000,00

14.000,00

196.606,11

627,25

4.845,04

Cap. 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0105051

D0105071

D0105041

D0105031

D0951702

M3

M3

M3

M3

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE|
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25CM

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ARENA PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUYENDO EXTENSION, RASANTEO Y
COMPACTACION EN TONGADAS NO MAYORES
DE 20 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE|
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM

TUBERIA DE PE AD 110 MM DE DIAMETRO
NOMINAL Y 16 ATM PN, INCLUIDO SUMINISTRO,
MONTAJE, DESPUNTES, PRUEBAS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.

Total 2.2. CONDUCCIONES DE IMPULSION:

TOTAL CAPITULO 2.

177,070

59,023

220,419

84,579

763,500

5,18

8,94

10,78

13,33

18,53

917,22

527,67

2.376,12

1.127,44

14.147,66

24.568,40

221.174,51

Cap. 2. IMPULSIONES




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0303104 M

CAPITULO 3.
ACOMETIDAS

ACOMETIDA POR GRAVEDAD REALIZADA CON
CANALIZACION DE TUBERIA DE PVC SN8
(8KN/M2) COLOR TEJA, DOBLE PARED
CORRUGADO EXTERIOR LISO INTERIOR
SEGUN UNE-EN13476, DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR COPA|
DE JUNTA ELASTICA, INCLUIDO CORTE Y
DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION,
CARGA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES Al
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
SUMINISTRO DE TUBERIA Y P.P. DE TAPON,
MONTAJE, RELLENO COMPACTADO CON
ARENA Y SUELO TOLERABLE PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION, DESPUNTES Y PRUEBAS.

TOTAL CAPITULO 3.

435,000

51,33

22.328,55

22.328,55

Cap. 3. ACOMETIDAS



SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D1202401

D1205328

D1205012

D1205101

D1401606s

D80101

CAPITULO 4.
REPOSICION DE SERVICIOS

4.1 . FIRMES Y CAMINOS

M3

PA

4.2

ub

. CONDUCCIONES ELECTRICAS

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL,
EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 98%
DEL PROCTOR  MODIFICADO, INCLUSO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO|
MEDIANTE CAJEADO Y PERFILADO DEL
FONDO

MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-16 SURF S EN
CALIENTE CON ARIDO PORFIDICO, INCLUSO
FILLER, SIN  LIGANTE. EXTENDIDA Y]
COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL|
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE
EXISTENTE, ADMITIENDOSE HASTA UN 15% DE
EXCESO SOBRE EL RESULTANTE DE
SECCIONES TIPO POR BACHEO PREVIO,
CRECES LATERALES Y AUMENTOS DE
ESPESOR

EMULSION ECR-ECL EN RIEGO DE
ADHERENCIA-IMPRIMACION
RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO BARRIDO
PREVIO.

BETUN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS
ASFALTICAS EN CALIENTE

ABONO INTEGRO EN CONCEPTO DE MARCAS
VIALES REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
INDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

Total 4.1. Firmes y Caminos:

APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA  SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION.

Total 4.2. Conducciones Eléctricas:

375,750

1.261,721

10,746

54,858

1,000

3,000

11,70

17,51

297,08

312,09

1.851,66

330,66

4.396,28

22.092,73

3.192,42

17.120,63

1.851,66

48.653,72

991,98

991,98

Cap. 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0101000

D0104063

D0105051

D0105071

D0105031

4.3 . CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

4.3.1. AIGUES D'ELX

M3

M3

M3

M3

M3

DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE|
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25CM

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE|
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM

51,427

285,223

44,551

14,851

85,711

12,36

9,71

5,18

8,94

13,33

635,64

2.769,52

230,77

132,77

1.142,53

Cap. 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0601002

D0601003

D0601005

M TUBERIA DE 80 MM.DE DIAMETRO NOMINAL DE;|

FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO|
INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. INCLUYENDO
CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION, PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION DE|
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE 100 MM.DE DIAMETRO NOMINAL,
DE FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO
CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION, PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION DE|
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE 150 MM.DE DIAMETRO NOMINAL,
DE FUNDICION DUCTIL, CON RECUBRIMIENTO|
INTERNO DE MORTERO CEMENTO Y EXTERNO
ZINCADO Y BARNIZADO, DE LA SERIE K=9,
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE. . INCLUYENDO
CINTA DE SENALIZACION, RELLENO DE
ARENA, TRANSPORTE, COLOCACION, PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO,
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DESINFECCION Y
CONEXIONES. EN REPOSICION DE|
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

150,800

321,400

99,200

28,38

30,21

43,20

4.279,70

9.709,49

4.285,44

Cap. 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D80101

D0101000

D0104063

D0105051

D0105071

D0105031

UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD

ENTRE BORDES PARA  SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION.

Total 4.3.1

4.3.2. AGUAS DE QUIBAS

M3

M3

M3

M3

M3

DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE|
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25CM

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE|
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM

1,000

72,775

412,387

72,775

24,259

121,291

330,66

12,36

9,71

5,18

8,94

13,33

330,66

23.516,52

899,50

4.004,28

376,97

216,88

1.616,81

Cap. 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0951703c

D80101

D0101000

D0104063

D0105051

M

ub

4.4 .

M3

M3

M3

TUBERIA DE PE 110 MM.DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 10 ATM PN, RELLENO DE ARENA,
TRANSPORTE, COLOCACION Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS
DEFINITIVAS.PRUEBAS, LIMPIEZA Y
DESINFECCION. EN REPOSICION DE
CONDUCCIONES EXISTENTES INCOMPATIBLES
CON LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA,
INCLUYENDO LA DEMOLICION DE LAS MISMAS
Y EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
MEDIANTE CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA  SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO
A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION.

Total 4.3.2

Total 4.3. Conducciones de Agua potable:

REDES DE RIEGO

DEMOLICION DE FIRME HASTA 25 CM DE
ESPESOR INCLUSO CORTE PREVIO DE
BORDES, FRESADO DE ZONAS LOCALIZADAS
CONTIGUAS, CARGA DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

EXCAVACION EN ZANJA O POZO PARA
ALOJAMIENTO DE SERVICIOS, EN TODO TIPO
DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO P.P.
DE CATAS MECANICAS O MANUALES PARA
LOCALIZACION DE SERVICIOS EXISTENTES,
AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO,
LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO,
PERFILADO DE TALUDES, SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE
ENTIBACION METALICA, CODALES, ESLINGAS,
LLAVES DE CODAL, CARGA SOBRE CAMION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO TOLERABLE|
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA
OBRA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25CM

808,600

1,000

144,298

1.233,877

323,105

34,19

330,66

12,36

9,71

5,18

27.646,03

330,66

35.091,13

58.607,65

1.783,52

11.980,95

1.673,68

Cap. 4. REPOSICION DE SERVICIOS



SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D0105071

D0105031

D0951701

D0951710

D0951711

M3

M3

RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA, POZO O
TRINCHERA CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM

RELLENO DE ZANJA, POZO O TRINCHERA CON
ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE|
CANTERA, INCLUYENDO EXTENSION, RIEGO Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
20CM

TUBERIA DE PE @ 75 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICION DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE PE @ 315 MM Y PN 12.5 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICION DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

TUBERIA DE PE @ 400 MM Y PN 10 ATM.
AD,INSTALADA EN ZANJA, RELLENO DE
ARENA, MALLA DETECCION Y CABLE DE
TELECONTROL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
VALVULERIA, ARQUETAS DE REGISTRO Y
REPOSICION DE ACOMETIDAS DEFINITIVAS.
EN REPOSICION DE CONDUCCIONES
EXISTENTES INCOMPATIBLES CON LA RED DE
SANEAMIENTO PROYECTADA, INCLUYENDO LA
DEMOLICION DE LAS MISMAS Y EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE
CONDUCCIONES Y ACOMETIDAS
PROVISIONALES Y EL DESMANTELAMIENTO
FINAL DE LA INSTALACION TEMPORAL.

107,702

240,496

197,600

940,600

101,050

8,94

13,33

27,31

72,95

77,23

962,86

3.205,81

5.396,46

68.616,77

7.804,09

Cap. 4. REPOSICION DE SERVICIOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO MEDICION PRECIO IMPORTE
Euros Euros

D80101 UD APEO DE HASTA 6 METROS DE LONGITUD
ENTRE BORDES PARA SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES,
HORMIGON PARA APOYOS, PERFIL METALICO

A MODO DE VIGA Y TIRANTES DE SUJECION. 1,000 330,66 330,66

Total 4.4. Redes de Riego: 101.754,80

TOTAL CAPITULO 4. 210.008,15

Cap. 4. REPOSICION DE SERVICIOS



SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COoD CONCEPTO MEDICION PRECIO IMPORTE
Euros Euros
CAPITULO 5.
GESTION DE RESIDUOS
5.1. RCD NIVEL |
D9GRO001 T TRATAMIENTO DE TIERRAS Y PETREOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 6.790,790 1,30 8.828,03
Total 5.1. RCD NIVEL I: 8.828,03
5.2 . RCD NIVEL Il
D9GR002 T TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA
PETREA 9,600 6,20 59,52
D9GR003 T TRATAMIENTO DE RCD DE NATURALEZA NO
PETREA 1.526,040 8,80 13.429,15
D9GR004 T TRATAMIENTO DE RCD: BASURAS ORGANICAS
ASIMILABLES A R.S.U. 0,670 18,50 12,40
D9GR005 T GESTION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO
INCLUYENDO EXTRACCION DE TUBERIAS POR
MEDIOS MANUALES 0 MECANICOS,
ENCAPSULADO, TRANSPORTE A PLANTA
LEGALIZADA PARA SU CORRECTA GESTION Y
PAGO CANON DE VERTIDO 4,800 130,00 624,00
D9GR006 UD REDACCION DEL PLAN DE GESTION DE
FIBROCEMENTO Y TRAMITACION FRENTE A LA
CONSEJERIA DE TRABAJO Y POLITICA SOCIAL 1,000 350,00 350,00
D9GR007 UD MEDICION DE FIBRAS DE AMIANTO POR
EMPRESA POR LABORATORIO RECONOCIDO
FORMALMENTE POR LA AUTORIDAD LABORAL 2,000 150,00 300,00
D9GRO008 UD DESPLAZAMIENTO A OBRA, ESTANCIA,
UTILIZACION Y RETIRADA DE UNIDAD DE
DESCONTAMINACION 1,000 3.500,00 3.500,00
Total 5.2. RCD NIVEL II: 18.275,07
TOTAL CAPITULO 5. 27.103,10

Cap. 5. GESTION DE RESIDUOS




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD CONCEPTO MEDICION PRECIO IMPORTE
Euros Euros
CAPITULO 6.
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
DSS001 UD SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGUN
DESGLOSE DEL ANEJO CORRESPONDIENTE 1,000 12.261,07 12.261,07
TOTAL CAPITULO 6. 12.261,07

Cap. 6. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL




SANEAMIENTO DE PENA DE LAS AGUILAS Y LLANO DE SAN JOSE. ELCHE. 22 FASE

COD

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
Euros

IMPORTE
Euros

D3091103

D1001002

D3091001

M2

M3

ub

CAPITULO 7.
MEDIDAS DE RESTAURACION
MEDIOAMBIENTAL

LABOREO FINAL DE TIERRAS PARA
RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ORIGINALES DE SUELO AFECTADO POR LAS
OBRAS UNA VEZ COMPACTADAS LAS TIERRAS
DE RELLENO DE LAS ZANJAS.

ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
DE PRESTAMO. INCLUSO REFINO DE LA
SUPERFICIE.

LIMPIEZA MENSUAL DE ZONAS AUXILIARES DE
TRABAJO COMO ZONAS DE ACOPIO Y
PARQUES DE MAQUINARIA EN FASE DE OBRA.

TOTAL CAPITULO 7.

200,000

60,000

5,000

0,33

2,49

136,58

66,00

149,40

682,90

898,30

Cap. 7. MEDIDAS DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL




f' Ajuntament d’Elx

/4

Proyecto de ejecucion de las obras de Colector y Red secundaria
de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José de Elche. 22 Fase

T697D3S02

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 COLECTORES POR GRAVEDAD ....c.iiiiiiiiiiii e e

2 IMPULSIONES

2.1 ESTACIONES DE BOMBEOQO .........ciiiiiiiiiii
2.2 CONDUCCIONES DE IMPULSION ......uviviiiieiisiiei it e

TOTAL IMPULSIONES ...t e

S ACOMETIDAS ...

4 REPOSICION DE SERVICIOS

4.1 FIRMES Y CAMINOS ... e
4.2 CONDUCCIONES ELECTRICAS .....ouviiiiiieieeei it ieiie e ee e et iieaea e
4.3 CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE ......ccoiiiiiii
4.4 REDES DE RIEGO .....cviiviiiiiii e

TOTAL REPOSICION DE SERVICIOS .....ovvvviiiiiiiiiieeieieeeeeee e,

5 GESTION DE RESIDUOS

51 RCD NIVEL | i e e
52 RCDNIVEL Il ..o e

TOTAL GESTION DE RESIDUOS ....oovviviiiiiiieieeeeeeeee e
6 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...ttt

7 MEDIDAS DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL ......ccovvviiiininns

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .....................

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material a la expresada cantidad de SETECIENTOS

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS (730.536,08 €)

Elche,febrero de 2016

El autor del proyecto

236.762,40

196.606,11
24.568,40

221.174,51

22.328,55

48.653,72
991,98
58.607,65
101.754,80

210.008,15

8.828,03
18.275,07

27.103,10
12.261,07

898,30

730.536,08

TREINTA MIL

Fdo: Jesus Moreno Luzén

Ingeniero Municipal

Presupuesto



Proyecto de ejecucion de las obras de Colector y Red secundaria
de saneamiento de Pefia de las Aguilas y Llano de San José de Elche. 22 Fase

Ajuntament d’ Elx

T697D3S02
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......ooviiii e 730.536,08
GASTOS GENERALES 1390 ....coviiiiiiiiiiiiie i 94.969,69
BENEFICIO INDUSTRIAL B%0 .....oooiiiiiiiitiiiiiiir e 43.832,16
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ......ooviiiviis ettt 869.337,93
VLA 2190 o 182.560,97
PRESUPUESTO TOTAL ..ttt ettt sre e sneennne e 1.051.898,90

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (869.337,93 €)

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad des UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (1.051.898,90 €)

Elche,febrero de 2016

El autor del proyecto

Fdo: Jesus Moreno Luzén
Ingeniero Municipal

Presupuesto
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